Comité de Evaluación

				RV Construcciones	
Nº	Descripción	Cant.	Un.	P. Un	P. Total
	LOTE 1 – ESCUELA SAN FRANCISCO				
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Cartel de obra (1,20 x 2,00)	1	Gl	761.009	761.009
2	INTERIOR				
2.1	Rejas para ventanas:				21.041.263
	a- 2,00 x 1,20	2	un	1.167.211	2.334.421
	b- 1,50 x 1,20	15,00	un	891.801	13.377.017
	c- 1,47 x 1,67	2,00	un	1.193.440	2.386.881
	d- 1,20 x 1,20	1,00	un	726.555	726.555
	e- 1,00 x 1,50	2,00	un	754.096	1.508.193
	f- 0,60 x 0,40	4,00	un	177.049	708.196
3	BAÑOS				3.458.784

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACIÓN

Germán Wilcke e/ Yatebó y Boquerón - 0762-260215 ; 0762-260427 – muca.pna@hotmail.com - Itapúa - Paraguay.

Comité de Evaluación

3.1	**BAÑO SEXADO 1**				
	a- Acometida electricidad	1,00	gl	626.980	626.980
	b- Conexión a la red cloacal mantenimiento	1,00	gl	335.635	335.635
	c- Ajuste de aberturas	2,00	gl	104.917	209.834
	d- Mantenimiento general	1,00	gl	570.931	570.931
3.2	**BAÑO SEXADO 2**				
	a- Provisión y colocación de tapas de inodoros	2,00	gl	116.538	233.076
	b- Mantenimiento general	1,00	gl	570.931	570.931
3.3	**BAÑO PREESCOLAR**				
	a- Provisión y colocación de tapas de inodoros	2,00	gl	116.538	233.076
	b- Provisión y colocación de cisternas	2,00	un	152.057	304.113
3.4	**BAÑO DIRECCIÓN**				
	a- Mantenimiento general	1,00	gl	374.210	374.210
4	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**			**1.505.439**	**1.505.439**
4.1	Provisión y colocación de lámparas fluorescentes de 1x40 w	16,00	un	65.401	1.046.424

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACION

Germán Wilcke e/ Yatebó y Boquerón - 0762-260215 ; 0762-260427 – muca.pna@hotmail.com - Itapúa - Paraguay.

Comité de Evaluación

4.2	Mantenimiento general	1,00	gl	459.015	459.015
5	**TECHO DE TEJAS COLONIALES**			**2.491.899**	**2.491.899**
5.1	Arreglo de goteras	100,00	M2	21.247	2.124.697
5.2	Arreglo de tapas dobles	14,00	ml	26.229	367.202
6	**MURALLA**			**37.720.813**	**37.720.813**
6.1.1	Remoción de: Alambre tejido	53	ml	17.982	953.037
6.1.2	Cimineto de piedra bruta colocada	10,00	M3	459.015	4.590.149
6.2	**MAMPOSTERIA**				
6.2.1	De ladrillos huecos visto ambas caras	106,00	M2	71.326	7.560.577
6.2.2	De nivelación de 0,30 con ladrillo común	11,00	M2	151.436	1.665.792
6.2.3	Mampostería de aislación	53,00	ml	27.783	1.472.484
6.3	**HORMIGÓN ARMADO**				
6.3.1	Pilares de HºAº 20 x 20 con base h= 2,00 m	22,00	un	561.915	12.362.139
6.4	**PINTURA**				
6.4.1	Paredes con silicona previa limpieza con acido	212,00	M2	28.852	6.116.634

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Comité de Evaluación

7	**Arreglo de tejido existente**				**8.514.926**
7.1	a- Tensar hilada de alambre de pua y completar	53,50	ml	38.281	2.048.058
7.2	b- Arreglo de mampostería 0,15 completar ladrillos	123,00	ml	32.904	4.047.199
7.3	c- Arreglo de tejido y tensar alambres lisos	123,00	ml	19.672	2.419.668
8	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE OBRADOR**				**816.008**
8.1	De toda la zona de obra	1,00	gl	816.008	816.008
	PRECIO FINAL Lote 1				**73.310.140**
	LOTE 2 - ESCUELA NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑU				
1	**Remoción de:**				**4.039.455**
1.1	a- Cielorraso de madera	96,00	M2	14.906	1.430.951
1.2	b- Artefactos electricos	14,00	un	29.811	417.361
1.3	c- Techo de chapas	147	M2	14.906	2.191.143
2	**Revoques:**				**818.590**
2.1	a- Arreglo de revoque por remoción	1	gl	818.590	818.590

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Germán Wilcke e/ Yatebó y Boquerón - 0762-260215 ; 0762-260427 – muca.pna@hotmail.com - Itapúa - Paraguay.

Comité de Evaluación

3	**Techo:**				**54.360.969**
3.1	a- Chapas tipo sanwich con estructura metálica	147,00	m2	369.803	54.360.969
4	**Pinturas:**				**13.746.837**
4.1	a- De paredes al agua interior zona remoción	360,0	m2	27.226	9.801.190
4.2	b- De estructura metálica	147,00	m2	24.989	3.673.392
4.3	c- De pilares al agua	10,00	M2	27.226	272.255
5	**Instalación eléctrica:**				**693.288**
5.1	a- Colocación de artefactos existentes	14	un	44.718	626.056
5.2	b- Mantenimiento general	1	un	67.231	67.231
6	**Limpieza final y retiro de escombros**	1	global	569.627	569.627
	PRECIO FINAL Lote 2				**74.228.766**
	PRECIO TOTAL LOTES 1 Y 2				**147.538.906**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACION

Que, el Comité observa que el precio total al igual que los precios unitarios no exceden el margen establecido del 20% por debajo, pero si exceden el 10% por encima. La convocante más arriba explica la decisión tomada al respecto.-