MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COLONIA LIMOY TRAMOS I, II, III, IV Y LIMOY 2 LINDANTE CON LOTE 09, PRIMERA LÍNEA, TRAMO I"- ID 399422

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1: S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.				Empresa 2: CMGV INSUMOS Y SERVICIOS RAMOS GENERALES				Empresa 3:			
Ítem	**Descripción**	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en la Colonia Limoy - Tramo I												
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000	m2	2.00	650,000	1,300,000				
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	647.00	3,200	2,070,400	m2	647.00	3,650	2,361,550				
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	647.00	3,450	2,232,150	m2	647.00	3,950	2,555,650				
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**												
2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	129.40	3,200	414,080	m3	129.40	3,650	472,310				
2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	647.00	35,300	22,839,100	m2	647.00	40,500	26,203,500				
2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	647.00	3,300	2,135,100	m2	647.00	3,750	2,426,250				
3	**Cordón de Ho.**												
3.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	199.00	33,000	6,567,000	ml	199.00	37,900	7,542,100				
4	**Compactación**												
4.1	Compactación preliminar	m2	647.00	3,200	2,070,400	m2	647.00	3,650	2,361,550				
4.2	Compactación Final	m2	647.00	3,300	2,135,100	m2	647.00	3,750	2,426,250				
5	**Limpieza**												
5.1	Limpieza final de obra	m2	647.00	1,500	970,500	m2	647.00	1,700	1,099,900				
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Colonia Limoy Tramo II												
6	**Trabajos Preliminares**												

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COLONIA LIMOY TRAMOS I, II, III, IV Y LIMOY 2 LINDANTE CON LOTE 09, PRIMERA LÍNEA, TRAMO I"- ID 399422

6.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000	m2	2.00	650,000	1,300,000				
6.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	647.00	3,200	2,070,400	m2	647.00	3,600	2,329,200				
6.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	647.00	3,450	2,232,150	m2	647.00	3,900	2,523,300				
7	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**												
7.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	129.40	3,200	414,080	m3	129.40	3,600	465,840				
7.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	647.00	35,300	22,839,100	m2	647.00	40,500	26,203,500				
7.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	647.00	3,300	2,135,100	m2	647.00	3,700	2,393,900				
8	**Cordón de Ho.**												
8.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	199.00	33,000	6,567,000	ml	199.00	37,000	7,363,000				
9	**Compactación**												
9.1	Compactación preliminar	m2	647.00	3,200	2,070,400	m2	647.00	3,600	2,329,200				
9.2	Compactación Final	m2	647.00	3,300	2,135,100	m2	647.00	3,700	2,393,900				
10	**Limpieza**												
10.1	Limpieza final de obra	m2	647.00	1,500	970,500	m2	647.00	1,700	1,099,900				
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Colonia Limoy Tramo III												
11	**Trabajos Preliminares**												
11.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000	m2	2.00	650,000	1,300,000				
11.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2,432.00	3,200	7,782,400	m2	2,432.00	3,600	8,755,200				
11.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2,432.00	3,450	8,390,400	m2	2,432.00	3,900	9,484,800				
12	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**												
12.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	486.40	3,200	1,556,480	m3	486.40	3,600	1,751,040				
12.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2,432.00	35,300	85,849,600	m2	2,432.00	40,500	98,496,000				
12.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2,432.00	3,300	8,025,600	m2	2,432.00	3,700	8,998,400				
13	**Cordón de Ho.**												
13.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	699.50	33,000	23,083,500	ml	699.50	37,000	25,881,500				
14	**Compactación**												
14.1	Compactación preliminar	m2	2,432.00	3,200	7,782,400	m2	2,432.00	3,650	8,876,800				

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COLONIA LIMOY TRAMOS I, II, III, IV Y LIMOY 2 LINDANTE CON LOTE 09, PRIMERA LÍNEA, TRAMO I"- ID 399422

14.2	Compactación Final	m2	2,432.00	3,300	8,025,600	m2	2,432.00	3,700	8,998,400					
15	**Limpieza**													
15.1	Limpieza final de obra	m2	2,432.00	1,500	3,648,000	m2	2,432.00	1,700	4,134,400					
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Colonia Limoy Tramo IV													
16	**Trabajos Preliminares**								-					
16.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000	m2	2.00	650,000	1,300,000					
16.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	400.00	3,200	1,280,000	m2	400.00	3,650	1,460,000					
16.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	400.00	3,450	1,380,000	m2	400.00	3,900	1,560,000					
17	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**													
17.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	80.00	3,200	256,000	m3	80.00	3,650	292,000					
17.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	400.00	35,300	14,120,000	m2	400.00	40,500	16,200,000					
17.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	400.00	3,300	1,320,000	m2	400.00	3,700	1,480,000					
18	**Cordón de Ho.**													
18.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	108.00	33,000	3,564,000	ml	108.00	37,000	3,996,000					
19	**Compactación**													
19.1	Compactación preliminar	m2	400.00	3,200	1,280,000	m2	400.00	3,650	1,460,000					
19.2	Compactación Final	m2	400.00	3,300	1,320,000	m2	400.00	3,700	1,480,000					
20	**Limpieza**													
20.1	Limpieza final de obra	m2	400.00	1,500	600,000	m2	400.00	1,700	680,000					
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Limoy 2 - Lindante con Lote 9 - Primera Linea - Tramo I													
21	**Trabajos Preliminares**													
21.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000	m2	2.00	650,000	1,300,000					
21.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	600.00	3,200	1,920,000	m2	600.00	3,650	2,190,000					
21.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	600.00	3,450	2,070,000	m2	600.00	3,900	2,340,000					
22	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**													
22.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	120.00	3,200	384,000	m3	120.00	3,650	438,000					

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COLONIA LIMOY TRAMOS I, II, III, IV Y LIMOY 2 LINDANTE CON LOTE 09, PRIMERA LÍNEA, TRAMO I"- ID 399422

22.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	600.00	35,300	21,180,000	m2	600.00	40,500	24,300,000				
22.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	600.00	3,300	1,980,000	m2	600.00	3,700	2,220,000				
23	**Cordón de Ho.**												
23.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	212.00	33,000	6,996,000	ml	212.00	37,000	7,844,000				
24	**Compactación**												
24.1	Compactación preliminar	m2	600.00	3,200	1,920,000	m2	600.00	3,650	2,190,000				
24.2	Compactación Final	m2	600.00	3,300	1,980,000	m2	600.00	3,700	2,220,000				
25													
25.1	Limpieza final de obra	m2	600.00	1,500	900,000	m2	600.00	1,700	1,020,000				
	TOTAL GUARANÍES				**307,481,640**				**349,797,340**				

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ * ALTO PARANÁ * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

ELIZA MARIBEL CARRERA
Responsable U.O.C.