PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

4. Cuadro Comparativo de Ofertas

		Ing. Pedro Silva.			Luis Benítez Jara.			Ing. Jorge Cardozo.			A&F Ingeniería.		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de empedrado**	1			1			1			1		
1.1	Trabajos Preliminares.												
1.1.1	Relevamiento topográfico.	5.109 mts2.	1.200	6.130.800	5.109 mts2.	1.050	5.364.450	5.109 mts2.	592	3.024.528	5.109 mts2.	920	4.700.280
1.1.2	Cartel Indicador.	1	1.800.000	1.800.000	1	535.000	535.000	1	632.500	632.500	1	500.000	500.000
1.1.3	Marcación y Replanteo.	5.109 mts2.	500	2.554.500	5.109 mts2.	1.450	7.408.050	5.109 mts2.	492	2.513.628	5.109 mts2.	1.500	7.663.500
1.3	Movimiento de suelo.												
1.3.1	Terraplenado vibrocompactado y perfilado.	1.533 mts3.	28.000	42.924.000	1.533 mts3.	29.120	44.640.960	1.533 mts3.	37.423	57.369.459	1.533 mts3.	31.500	48.289.500
1.3.2	Provisión y Colocación de cuneta cordón, altura: 30 cm, ancho: 50 cam y espesor: 8 cm, dosaje: 1:3:5.	1.182 mts.	55.000	65.010.000	1.182 mts.	69.500	82.149.000	1.182 mts.	53.167	62.843.394	1.182 mts.	68.000	80.376.000
1.4	Empedrado.												
1.4.1	Construcción de Pavimento tipo empedrado.	5.109 mts2.	32.000	163.488.000	5.109 mts2.	32.550	166.297.950	5.109 mts2.	35.863	183.224.067	5.109 mts2.	32.500	166.042.500
1.4.2	Cordón de Confinamiento.	48 mts.	30.000	1.440.000	48 mts.	31.200	1.497.600	48 mts.	33.753	1.620.144	48 mts.	29.500	1.416.000
1.4.3	Compactación y Relleno de espacios entre piedras.	5.109 mts2.	4.200	21.457.800	5.109 mts2	5.250	26.822.250	5.109 mts2.	4.652	23.767.068	5.109 mts2.	5.210	26.617.890
1.4.4	Limpieza de Obra	1 Uni.	2.000.000	2.000.000	1 Uni.	950.000	950.000	1 Uni.	1.012.000	1.012.000	1 Uni.	750.000	750.000
	TOTAL			306.805.100			335.665.260			336.006.788			336.355.670

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
Abog. Stefania Franco
U.O.C

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

4. Cuadro Comparativo de Ofertas

		Roberto David Olmedo.			Mario Ronald Fessler.			Sra. Severa Villar Fernandez			Integral Ingeniería S.R.L.		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de empedrado**	1			1			1			1		
1.1	Trabajos Preliminares.												
1.1.1	Relevamiento topográfico.	5.109 mts2.	1.082	5.527.938	5.109 mts2.	900	4.598.100	5.109 mts2.	1.118	5.711.862	5.109 mts2.	1.100	5.619.900
1.1.2	Cartel Indicador.	1	487.305	487.305	1	708.300	708.300	1	503.100	503.100	1	600.000	600.000
1.1.3	Marcación y Replanteo.	5.109 mts2.	1.624	8.297.016	5.109 mts2.	900	4.598.100	5.109 mts2.	1.677	8.567.793	5.109 mts2.	1.650	8.429.850
1.3	Movimiento de suelo.												
1.3.1	Terraplenado vibrocompactado y perfilado.	1.533 mts3.	30.320	46.480.560	1.533 mts3.	25.000	38.325.000	1.533 mts3.	31.304	47.989.032	1.533 mts3.	31.650	48.519.450
1.3.2	Provisión y Colocación de cuneta cordón, altura: 30 cm, ancho: 50 cam y espesor: 8 cm, dosaje: 1:3:5.	1.182 mts.	64.974	76.799.268	1.182 mts.	72.000	85.104.000	1.182 mts.	67.080	79.288.560	1.182 mts.	67.800	80.139.600
1.4	Empedrado.												
1.4.1	Construcción de Pavimento tipo empedrado.	5.109 mts2.	35.736	182.575.224	5.109 mts2.	40.000	204.360.000	5.109 mts2.	36.894	188.491.446	5.109 mts2.	37.300	190.565.700
1.4.2	Cordón de Confinamiento.	48 mts.	32.486	1.559.328	48 mts.	36.000	1.728.000	48 mts.	33.540	1.609.920	48 mts.	33.900	1.627.200
1.4.3	Compactación y Relleno de espacios entre piedras.	5.109 mts2.	5.414	27.660.126	5.109 mts2.	3.500	17.881.500	5.109 mts2.	5.590	28.559.310	5.109 mts2.	5.650	28.865.850
1.4.4	Limpieza de Obra	1 Uni.	866.320	866.320	1 Uni.	1.082.000	1.082.000	1 Uni.	894.400	894.400	1 Uni.	1.000.000	1.000.000
	TOTAL			350.253.085			358.385.000			361.615.423			365.367.550

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
Abog. Stefania Franco
U.O.C

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

4. Cuadro Comparativo de Ofertas

		DN S.R.L.			Jeriovapy Ingeniería S.R.L.			
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	
1	**Construcción de empedrado**	1			1			
1.1	Trabajos Preliminares.							
1.1.1	Relevamiento topográfico.	5.109 mts2.	1.200	6.130.800	5.109 mts2.	1.235	6.309.615	
1.1.2	Cartel Indicador.	1	500.000	500.000	1	555.750	555.750	
1.1.3	Marcación y Replanteo.	5.109 mts2.	1.500	7.663.500	5.109 mts2.	1.853	9.464.423	**9.466.977**
1.3	Movimiento de suelo.							
1.3.1	Terraplenado vibrocompactado y perfilado.	1.533 mts3.	33.000	50.589.000	1.533 mts3.	34.580	53.011.140	
1.3.2	Provisión y Colocación de cuneta cordón, altura: 30 cm, ancho: 50 cam y espesor: 8 cm, dosaje: 1:3:5.	1.182 mts.	71.000	83.922.000	1.182 mts.	74.100	87.586.200	
1.4	Empedrado.							
1.4.1	Construcción de Pavimento tipo empedrado.	5.109 mts2.	39.700	202.827.300	5.109 mts2.	40.755	208.217.295	
1.4.2	Cordón de Confinamiento.	48 mts.	36.000	1.728.000	48 mts.	37.050	1.778.400	
1.4.3	Compactación y Relleno de espacios entre piedras.	5.109 mts2.	5.500	28.099.500	5.109 mts2.	6.175	31.548.075	
1.4.4	Limpieza de Obra	1 Uni.	900.000	900.000	1 Uni.	988.000	988.000	
	TOTAL			382.360.100			399.458.898	**399.461.452**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
Abog Stefania Franco