MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 1) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CÑIA 9 ROJAS CAÑADA.

Item	Descripción	SANTA TERESA					ING. JORGE ECHAURI					ING. RAFEL RUIZ					E & E PROYECTOS Y CONST.					KUARAHY INGENIERIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES																									
1	MARCACIÓN Y REPLANTEO			400	1.500	600.000								400	1.000	400.000			400	1.000	400.000					
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	750.000	750.000								1	2.800.000	2.800.000			1	600.000	600.000					
3	LIMPIEZA DE CAÑAL EXISTENTE			10	70.000	700.000								10	20.000	200.000			10	10.000	100.000					
	MOVIMIENTO DE SUELO																									
4	LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO DETERIORADO			269	15.000	4.035.000								269	4.000	1.076.000			269	10.000	2.690.000					
5	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			400	1.000	400.000								400	4.000	1.600.000			400	2.000	800.000					
6	DEMOLICIÓN DE VIGA Y DURMIENTO DE MADERA			20,8	26.000	540.800	OFERTA RECHAZADA							20,8	20.000	416.000			20,8	50.000	1.040.000	OFERTA RECHAZADA				
7	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION DE PBC			12	350.000	4.200.000								12	380.000	4.560.000			12	400.000	4.800.000					
8	LOSA Y VIGA DE HºAº dosaje 1:2:3(2,00x9,00x0,20)			7	1.500.000	10.500.000								7	1.800.000	12.600.000			7	2.000.000	14.000.000					
	EMPEDRADO																									
9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA SIN COLCHON DE ARENA			400	30.000	12.000.000								400	18.000	7.200.000			400	35.000	14.000.000					
10	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de río y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			400,00	6.000	2.400.000								400,00	6.000	2.400.000			400,00	1.000	400.000					
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			57	3.500	199.500								57	10.000	570.000			57	2.000	114.000					
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS																									
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	674.700	674.700								1	1.000.000	1.000.000			1	1.056.000	1.056.000					
	TOTAL					**37.000.000**										**34.822.000**					**40.000.000**					

Arnaldo Giuett
Jefe de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

LIZACION, DRENAJE Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE MAYO BARRIO CERRRITO CÑIA 17

SANTA TERESA				ING. JORGE ECHAURI					ING. RAFEL RUIZ					E & E PROYECTOS Y CONST.					KUARAHY INGENIERIA				
Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	517	1.000	517.000								517	1.000	517.000			517	2.000	1.034.000					
	1	750.000	750.000								1	2.800.000	2.800.000			1	600.000	600.000					
	517	4.500	2.326.500								517	1.000	517.000			517	2.000	1.034.000					
																		0					
	517	16.000	8.272.000								517	4.000	2.068.000			517	10.000	5.170.000					
	517	3.460	1.788.820								517	6.000	3.102.000			517	2.000	1.034.000					
	50	50.000	2.500.000	OFERTA RECHAZADA							50	50.000	2.500.000			50	60.000	3.000.000	OFERTA RECHAZADA				
	66	65.000	4.290.000								66	10.000	660.000			66	40.000	2.640.000					
	28	160.000	4.480.000								28	138.000	3.864.000			28	300.000	8.400.000					
	40	65.000	2.600.000								40	80.000	3.200.000			40	100.000	4.000.000					
	1.220	240	292.800								1.220	20.000	24.400.000			1.220	5.000	6.100.000					
																		0					
	517	27.000	13.959.000								517	18.000	9.306.000			517	35.000	18.095.000					
	517	5.500	2.843.500								517	6.000	3.102.000			517	2.000	1.034.000					
													0					0					
	34	165.000	5.610.000								34	32.000	1.088.000			34	30.000	1.020.000					
	23	123.000	2.829.000								23	380.000	8.740.000			23	400.000	9.200.000					
	1,40	1.000.000	1.400.000								1,40	1.800.000	2.520.000			1,40	1.000.000	1.400.000					
																		0					
	1	1.841.380	1.841.380								1	1.000.000	1.000.000			1	1.239.000	1.239.000					
			56.300.000										**69.384.000**					**65.000.000**					

Arnaldo Girett
Jefe de la U.O.C.