CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL con ID: 435864

LOTE NRO: 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Distrito de Fram

					Oferente 1 - Itinera S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACION %
1	82101502-004	Construcción de Empedrado - Tramo 1 - Cal	Unidad	1	1.183.175	1.183.175	-4,57%
2	72131601-002	Movilización, carteles de seguridad y señaliz	Unidad Medida Global	1	3.782.794	3.782.794	-30,00%
3	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo	Metro lineal	441	7.175	3.164.175	-24,51%
4	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sol	Metros cúbicos	1.293	19.174	24.791.982	-18,65%
5	72131601-002	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierr	Metros cúbicos	431	33.756	14.548.836	-15,18%
6	72131601-002	Relleno, nivelación y compactación detras de	Metros cúbicos	70	28.703	2.009.210	-10,70%
7	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción	Metros cuadrados	3.146	32.374	101.848.604	-11,08%
8	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedra	Metros cuadrados	3.146	7.095	22.320.870	-6,58%
9	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2	Metros cuadrados	3.146	2.650	8.336.900	-9,22%
10	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón	Metros cúbicos	1,31	1.024.954	1.342.690	-4,73%
11	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck=	Metro lineal	847,6	86.391	73.225.012	-14,39%
12	72131701-002	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), do	Metros cúbicos	7,56	1.825.500	13.800.780	-13,88%
13	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.663	1.350	4.945.050	-19,83%
14	82101502-004	Construcción de Empedrado - Tramo 2 - Cal	Unidad	1	1.183.175	1.183.175	-4,57%
15	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo	Metro lineal	103	7.175	739.025	-24,51%
16	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sol	Metros cúbicos	310	19.174	5.943.940	-41,13%
17	72131601-002	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierr	Metros cúbicos	103	33.756	3.476.868	-15,18%
18	72131601-002	Relleno, nivelación y compactación detras de	Metros cúbicos	61	28.703	1.750.883	-10,70%
19	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción	Metros cuadrados	751	32.374	24.312.874	-11,08%
20	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedra	Metros cuadrados	751	7.095	5.328.345	-15,40%
21	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2	Metros cuadrados	751	2.650	1.990.150	-21,01%
22	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón	Metros cúbicos	0,65	1.024.954	666.220	-4,73%
23	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck=	Metro lineal	206	86.391	17.796.546	-14,39%
24	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	875,5	1.350	1.181.925	-19,83%
						339.670.029	

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL con ID: 435864

LOTE NRO: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17

						Oferente 1 - JL Y COMPAÑÍA S.A.		Oferente 2 - ITINERA S.A		Oferente 3 - ARQ. JAIME BECZKO		VARIACION %	VARIACION %	VARIACION %
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total			
1	82101502-004	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.239.783	1.053.816	1.053.816	1.183.175	1.183.175	1.227.385	1.227.385	-15,00%	-4,57%	-1,00%
2	72131601-002	Movilización, carteles de seguridad y señalización - de obra	Unidad Medida Global	1	4.308.097	3.661.882	3.661.882	3.015.668	3.015.668	4.265.016	4.265.016	-15,00%	-30,00%	-1,00%
3	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	500	9.505	7.604	3.802.000	7.175	3.587.500	9.410	4.705.000	-20,00%	-24,51%	-1,00%
4	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	700	21.927	18.638	13.046.600	19.174	13.421.800	21.708	15.195.600	-15,00%	-12,56%	-1,00%
5	72131601-002	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	15	39.849	35.864	537.960	33.756	506.340	39.451	591.765	-10,00%	-15,29%	-1,00%
6	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.350	32.737	29.463	98.701.050	32.374	108.452.900	32.737	109.668.950	-10,00%	-1,11%	0,00%
7	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	3.350	6.001	4.801	16.083.350	7.095	23.768.250	5.941	19.902.350	-20,00%	18,23%	-1,00%
8	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.350	2.667	2.267	7.594.450	2.650	8.877.500	2.640	8.844.000	-15,00%	-0,64%	-1,01%
9	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	45	1.075.863	968.277	43.572.465	1.024.954	46.122.930	1.075.863	48.413.835	-10,00%	-4,73%	0,00%
10	72131701-002	Alcantarillado Tubular de 1,20 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado	Metro lineal	12	1.011.558	910.402	10.924.824	960.980	11.531.760	1.001.442	12.017.304	-10,00%	-5,00%	-1,00%
11	72131701-002	Losa de H° A° (fck= 210 kg/cm2), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2,59	2.093.000	1.883.700	4.878.783	1.825.500	4.728.045	2.072.070	5.366.661	-10,00%	-12,78%	-1,00%
12	72131701-002	Muro de piedra bruta colocada esp. 50cm - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	17,55	435.059	426.358	7.482.583	401.777	7.051.186	430.708	7.558.925	-2,00%	-7,65%	-1,00%
13	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.350	1.684	1.179	3.949.650	1.350	4.522.500	1.667	5.584.450	-29,99%	-19,83%	-1,01%
							215.289.413		**236.769.554**		**243.341.241**			
											ERROR ARITMETICO			
										OFERTA	243.342.641			
											1.400			

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Migdey Elisio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL con ID: 435864

LOTE NRO: 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora - Capitán Miranda

						Oferente 1 - ARQ. FABIO LÓPEZ		Oferente 2 - JL Y COMPAÑÍA S.A		Oferente 3 - ITINERA S.A.		Oferente 4 - JAIME BECZKO		VARIACION %	VARIACION %	VARIACION %	VARIACION %
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total				
1	82101502-004	Pavimento Pétreo tipo Empedrado - Colectora 2 - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.246.404	1.221.476	1.221.476	1.059.443	1.059.443	1.183.175	1.183.175	1.221.476	1.221.476	-2,00%	-15,00%	-5,07%	-2,00%
2	72131601-002	Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Gl	1	4.336.913	3.512.913	3.512.913	3.686.376	3.686.376	3.035.839	3.035.839	4.250.175	4.250.175	-19,00%	-15,00%	-30,00%	-2,00%
3	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra	Metro lineal	135,57	9.569	9.378	1.271.375	7.655	1.037.788	7.175	972.715	9.378	1.271.375	-2,00%	-20,00%	-25,02%	-2,00%
4	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	277,92	23.680	19.500	5.419.440	20.128	5.593.974	19.174	5.328.838	23.206	6.449.412	-17,65%	-15,00%	-19,03%	-2,00%
5	72131601-002	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	54,08	40.049	39.245	2.122.370	38.047	2.057.582	33.756	1.825.524	39.248	2.122.532	-2,01%	-5,00%	-15,71%	-2,00%
6	72131601-002	Desmonte de arbol	Unidad	1	587.772	400.000	400.000	499.606	499.606	450.000	450.000	576.017	576.017	-31,95%	-15,00%	-23,44%	-2,00%
7	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	949	32.897	32.000	30.368.000	30.265	28.721.485	32.374	30.722.926	32.239	30.594.811	-2,73%	-8,00%	-1,59%	-2,00%
8	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	949	6.032	5.850	5.551.650	5.429	5.152.121	7.095	6.733.155	5.911	5.609.539	-3,02%	-10,00%	17,62%	-2,01%
9	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado -Construcción de empedrado	Metros cuadrados	949	2.683	2.540	2.410.460	2.281	2.164.669	2.650	2.514.850	2.629	2.494.921	-5,33%	-14,98%	-1,23%	-2,01%
10	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	0,32	1.081.638	1.060.005	339.202	865.310	276.899	1.024.954	327.985	1.060.005	339.202	-2,00%	-20,00%	-5,24%	-2,00%
11	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	271,14	87.455	80.000	21.691.200	96.201	26.083.939	86.391	23.424.056	85.706	23.238.325	-8,52%	10,00%	-1,22%	-2,00%
12	72131701-002	Muro de piedra colocada - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2	1.580.250	1.548.645	3.097.290	1.343.213	2.686.426	1.106.175	2.212.350	1.548.645	3.097.290	-2,00%	-15,00%	-30,00%	-2,00%
13	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	949	1.694	1.660	1.575.340	1.355	1.285.895	1.350	1.281.150	1.660	1.575.340	-2,01%	-20,01%	-20,31%	-2,01%
14	82101502-004	Pavimento Pétreo tipo Empedrado - Colectora 3 - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.246.404	1.221.475	1.221.475	1.059.443	1.059.443	1.183.175	1.183.175	1.221.476	1.221.476	-2,00%	-15,00%	-5,07%	-2,00%
15	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	121,28	9.569	9.377	1.137.243	8.134	986.492	7.175	870.184	9.378	1.137.364	-2,01%	-15,00%	-25,02%	-2,00%
16	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	223,76	23.680	19.500	4.363.320	18.944	4.238.909	19.174	4.290.374	23.206	5.192.575	-17,65%	-20,00%	-19,03%	-2,00%
17	72131601-002	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	26,24	40.049	39.248	1.029.868	34.042	893.262	33.756	885.757	39.248	1.029.868	-2,00%	-15,00%	-15,71%	-2,00%
18	72131601-002	Desmonte de arbol	Unidad	3	587.772	400.000	1.200.000	558.383	1.675.149	450.000	1.350.000	576.017	1.728.051	-31,95%	-5,00%	-23,44%	-2,00%
19	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	849	32.897	32.000	27.168.000	31.252	26.532.948	32.374	27.485.526	32.239	27.370.911	-2,73%	-5,00%	-1,59%	-2,00%
20	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	849	6.032	5.850	4.966.650	5.429	4.609.221	7.095	6.023.655	5.911	5.018.439	-3,02%	-10,00%	17,62%	-2,01%
21	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	849	2.683	2.540	2.156.460	2.146	1.821.954	2.650	2.249.850	2.629	2.232.021	-5,33%	-20,01%	-1,23%	-2,01%
22	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	0,32	1.081.638	1.060.005	339.202	919.392	294.205	1.024.954	327.985	1.060.005	339.202	-2,00%	-15,00%	-5,24%	-2,00%
23	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	242,56	87.455	80.000	19.404.800	96.201	23.334.515	86.391	20.955.001	85.706	20.788.847	-8,52%	10,00%	-1,22%	-2,00%
24	72131701-002	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2,55	2.130.250	2.000.000	5.100.000	1.704.200	4.345.710	1.825.500	4.655.025	2.087.645	5.323.495	-6,11%	-20,00%	-14,31%	-2,00%
25	72131701-002	Alcantarillado Tubular de 0,80 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado	Metro lineal	15	739.766	635.000	9.525.000	591.813	8.877.195	702.778	10.541.670	724.971	10.874.565	-14,16%	-20,00%	-5,00%	-2,00%
26	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	849	1.694	1.660	1.409.340	1.186	1.006.914	1.350	1.146.150	1.660	1.409.340	-2,01%	-29,99%	-20,31%	-2,01%
							158.002.072		159.982.120		161.976.915		166.506.567				
													ERROR ARITMETICO				
													166.508.196				
													OFERTA				
													1.629				

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Migler Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa