CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS del llamado "LPN Nº 07/2018 CONSTRUCCION COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO" con ID: 354300

				ALFREDO GASTON			3 A CONSTRUCCIONES			RICARDO H. SALDIVAR			GRAU CONSTRUCTORA			T.C. TOPOGRAFIA CONSTRUCCIONES			CONSULTORIA Y SERVICIOS			G - SIL C
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad
1	72131601-002	Preparacion de obra - Trabajos preliminares	Unidad	1	44.237.440	44.237.440	1	43.122.889	43.122.889	1	44.896.328	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
1.1		Instalaciones provisorias	Unidad Medida Global	1	28.000.000	28.000.000	1	27.885.000	27.885.000	1	27.000.000	27.000.000	1	25.056.109	25.056.109	1	36.202.280	36.202.280	1	29.700.000	29.700.000	1
1.2		Letrero	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	1	3.048.760	3.048.760	1	4.665.000	4.665.000	1	3.292.300	3.292.300	1	3.958.116	3.958.116	1	3.247.200	3.247.200	1
1.3		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	616,24	6.000	3.697.440	616,24	4.239	2.612.241	616,24	4.700	2.896.328	616,24	4.577	2.820.530	616,24	5.503	3.391.169	616,24	4.514	2.781.707	616,24
1.4		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	159	60.000	9.540.000	159	60.232	9.576.888	159	65.000	10.335.000	159	65.043	10.341.837	159	78.197	12.433.323	159	64.152	10.200.168	159
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	1	373.516.934	373.516.934	1	400.041.860	-	1		-	1	-	-	1	-	-	1
2.1		Zapatas de hormigon armado 1,80x1,80 m; 1,50x1,50 m; 1,20x1,20 m; 1,00x1,00 m; 0,80x0,80 m.	Unidad	37	2.800.000	103.600.000	37	1.947.756	72.066.972	37	2.072.000	76.664.000	37	2.103.346	77.823.802	37	2.528.715	93.562.455	37	2.456.770	90.900.490	37
2.2		Vigas de Fundacion 015x0,30; 0,25x0,30 m.	Metros cúbicos	12,47	3.400.000	42.398.000	12,47	2.252.227	28.085.271	12,47	2.300.000	28.681.000	12,47	2.432.139	30.328.773	12,47	2.924.001	36.462.292	12,47	2.398.822	29.913.310	12,47
2.3		Pilastras de fundacion 0,20x0,25 m.	Metros cúbicos	2,78	3.400.000	9.452.000	2,78	3.681.114	10.233.497	2,78	4.350.000	12.093.000	2,78	3.975.168	11.050.967	2,78	4.779.083	13.285.851	2,78	3.920.713	10.899.582	2,78
2.4		Pilares de HºAº 0,20x0,25 m. PB	Metros cúbicos	6,94	3.600.000	24.984.000	6,94	3.686.418	25.583.741	6,94	4.350.000	30.189.000	6,94	3.980.895	27.627.411	6,94	4.785.969	33.214.625	6,94	3.926.362	27.248.952	6,94
2.5		Pilares de HºAº 0,20x0,25; 0,20x0,20 m PA	Metros cúbicos	8,31	3.200.000	26.592.000	8,31	4.055.179	33.698.537	8,31	4.350.000	36.148.500	8,31	4.379.113	36.390.429	8,31	5.264.720	43.749.823	8,31	4.319.125	35.891.929	8,31
2.6		Vigas HºAº Nivel 1 - 0,15x0,35 m; 0,15x0,40 m; 0,25x0,60 m.	Metros cúbicos	18,37	3.000.000	55.110.000	18,37	3.687.747	67.743.912	18,37	4.350.000	79.909.500	18,37	3.900.000	71.643.000	18,37	4.787.694	87.949.939	18,37	3.927.778	72.153.282	18,37
2.7		Losas	Metros cúbicos	26,36	3.400.000	89.624.000	26,36	2.447.980	64.528.753	26,36	2.500.000	65.900.000	26,36	2.600.000	68.536.000	26,36	3.178.141	83.775.797	26,36	2.607.316	68.728.850	26,36
2.8		Vigas HºAº Nivel 2 - 0,15x0,30 m	Metros cúbicos	6,89	3.800.000	26.182.000	6,89	4.056.522	27.949.437	6,89	4.374.000	30.136.860	6,89	4.380.564	30.182.086	6,89	5.266.464	36.285.937	6,89	4.320.556	29.768.631	6,89
2.9		Escalera acceso	Metros cúbicos	2,21	3.800.000	8.398.000	2,21	4.328.057	9.565.006	2,21	4.000.000	8.840.000	2,21	4.000.000	8.840.000	2,21	5.618.990	12.417.968	2,21	4.609.765	10.187.581	2,21
2.10		Rampa acceso discapacitados	Metros cúbicos	7,87	300.000	2.361.000	7,87	4.328.057	34.061.809	7,87	4.000.000	31.480.000	7,87	4.000.000	31.480.000	7,87	5.618.990	44.221.451	7,87	4.609.765	36.278.851	7,87
3	72131601-007	Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1	120.000	120.000	1	160.022.739	160.022.739	1	169.375.000	-	1		-	1	-	-	1	-	-	1
3.1		Techo de chapas, c/ estructura metalica plegada y aislacion terminca con membrana de polipropileno con revestimiento de aluminio 10 mm con trama de alambre galvanizado 20	Metros cuadrados	317,99	800.000	254.392.000	317,99	369.941	117.637.539	317,99	410.000	130.375.900	317,99	399.493	127.034.779	317,99	480.284	152.725.509	317,99	394.020	125.294.420	317,99
3.2		Cielorraso machihembrado PVC con estructura metalica escondida	Metros cuadrados	300	240.000	72.000.000	300	141.284	42.385.200	300	130.000	39.000.000	300	152.570	45.771.000	300	183.425	55.027.500	300	150.480	45.144.000	300
4	72131601-003	Albañileria - Cimiento	Unidad	1	135.000	135.000	1	110.645.776	110.645.776	1	116.439.900	-	1		-	1	-	-	1	-	-	1

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto Portillo Irala
Administrador
Gobierno Departamental de Boquerón

4.1		Cimiento piedra bruta colocada, area baños y galeria	Metros cúbicos	30,14	130.000	3.918.200	30,14	925.492	27.894.329	30,14	700.000	21.098.000	30,14	999.422	30.122.579	30,14	1.201.539	36.214.385	30,14	985.731	29.709.932	30,14
4.2		Nivelacion de 0,30 comun	Metros cuadrados	102,07	240.000	24.496.800	102,07	186.629	19.049.222	102,07	200.000	20.414.000	102,07	201.537	20.570.882	102,07	242.295	24.731.051	102,07	198.776	20.289.066	102,07
4.3		Elevacion 0,15 visto comun, ladrillos comunes	Metros cuadrados	250	240.000	60.000.000	250	94.218	23.554.500	250	115.000	28.750.000	250	101.744	25.436.000	250	122.321	30.580.250	250	100.351	25.087.750	250
4.4		Elevacion 0,15 comun, ladrillos comunes	Metros cuadrados	56,69	30.000	1.700.700	56,69	94.218	5.341.218	56,69	110.000	6.235.900	56,69	101.744	5.767.867	56,69	122.321	6.934.377	56,69	100.351	5.688.898	56,69
4.5		Elevacion de 0,30 ladrillos visto comun, ladrillos comunes	Metros cuadrados	146,2	35.000	5.117.000	146,2	180.907	26.448.603	146,2	210.000	30.702.000	146,2	195.358	28.561.340	146,2	234.866	34.337.409	146,2	192.682	28.170.108	146,2
4.6		Elevacion de 0,30 comun, ladrillos comunes	Metros cuadrados	46,2	80.000	3.696.000	46,2	180.907	8.357.903	46,2	200.000	9.240.000	46,2	195.358	9.025.540	46,2	234.866	10.850.809	46,2	192.682	8.901.908	46,2
5	72131601-005	Mamposteria - Envarillados	Unidad	1	40.000	40.000	1	8.942.047	8.942.047	1	9.582.720	-	1		-	1	-	-	1	-	-	1
5.1		Mamposteria antepecho y sobre aberturas	Metro lineal	342,24	220.000	75.292.800	342,24	26.128	8.942.047	342,24	28.000	9.582.720	342,24	28.215	9.656.302	342,24	33.921	11.609.123	342,24	27.829	9.524.197	342,24
6	72131601-006	Aislaciones Hidrofugas	Unidad	1	385.000	385.000	1	36.585.114	36.585.114	1	37.988.640	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
6.1		Horizontal, con aislante y asfalto liquido	Metro lineal	1.026,72	30.000	30.801.600	1.026,72	35.633	36.585.114	1.026,72	37.000	37.988.640	1.026,72	38.479	39.507.159	1.026,72	46.261	47.497.094	1.026,72	37.952	38.966.077	1.026,72
7	72131601-011	Desagues Pluviales	Unidad	1	30.000	30.000	1	42.713.260	42.713.260	1	45.640.000	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
7.1		Drenaje y desague pluvial canaletas aereas D 60 chapa 26	Metro lineal	100	170.000	17.000.000	100	52.201	5.220.100	100	151.000	15.100.000	100	56.371	5.637.100	100	67.771	6.777.100	100	55.598	5.559.800	100
7.2		Boca de desague pluvial D 150	Unidad	22	40.000	880.000	22	40.154	883.388	22	65.000	1.430.000	22	43.362	953.964	22	52.131	1.146.882	22	42.768	940.896	22
7.3		Caños de 150 mm bajada externa	Unidad	22	95.000	2.090.000	22	266.023	5.852.506	22	51.000	1.122.000	22	287.273	6.320.006	22	345.370	7.598.140	22	283.338	6.233.436	22
7.4		Regilas de piso de 30x60	Unidad	22	48.000	1.056.000	22	261.863	5.760.986	22	329.000	7.238.000	22	282.781	6.221.182	22	339.969	7.479.318	22	278.907	6.135.954	22
7.5		Caños de 100 mm	Metro lineal	830	1.200.000	996.000.000	830	30.116	24.996.280	830	25.000	20.750.000	830	32.522	26.993.260	830	39.098	32.451.340	830	32.076	26.623.080	830
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1	645.000	645.000	1	65.886.180	65.886.180	1	70.796.000	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
8.1		Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	300	645.000	193.500.000	300	32.276	9.682.800	300	31.000	9.300.000	300	34.855	10.456.500	300	41.903	12.570.900	300	34.377	10.313.100	300
8.2		De hormigon armado de 10 cm PB con varillas de 5 mm cada 20 cm, terminacion mecanica con Pavidur	Metros cuadrados	300	850.000	255.000.000	300	114.920	34.476.000	300	116.000	34.800.000	300	124.100	37.230.000	300	149.197	44.759.100	300	122.400	36.720.000	300
8.3		De cemento alisados de 6 mm con juntas dilatacion sellada	Metros cuadrados	300	820.000	246.000.000	300	31.304	9.391.200	300	36.000	10.800.000	300	33.805	10.141.500	300	40.641	12.192.300	300	33.342	10.002.600	300
8.4		Ceramica 20x30, baños, incluye carpeta base	Metros cuadrados	100	450.000	45.000.000	100	90.706	9.070.600	100	100.000	10.000.000	100	97.952	9.795.200	100	117.761	11.776.100	100	96.610	9.661.000	100
8.5		De cemento alisado rodillado antideslizante en escalera y rampa discapacitado	Metros cuadrados	67	250.000	16.750.000	67	48.740	3.265.580	67	88.000	5.896.000	67	52.633	3.526.411	67	63.277	4.239.559	67	51.912	3.478.104	67
9	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	200.000	200.000	1	37.588.795	37.588.795	1	38.930.000	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto Portillo Irala
Administrador
Gobierno Departamental de Boquerón

9.1		Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abrir - 1,60x2,10	Unidad	6	200.000	1.200.000	6	651.706	3.910.236	6	840.000	5.040.000	6	703.765	4.222.590	6	846.091	5.076.546	6	694.125	4.164.750	6
9.2		Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abrir - 0,90x2,10	Unidad	6	4.500.000	27.000.000	6	651.706	3.910.236	6	800.000	4.800.000	6	703.765	4.222.590	6	846.091	5.076.546	6	694.125	4.164.750	6
9.3		Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abiri - 0,80x2,10	Unidad	6	645.000	3.870.000	6	651.706	3.910.236	6	800.000	4.800.000	6	703.765	4.222.590	6	846.091	5.076.546	6	694.125	4.164.750	6
9.4		Puerta placa para baños, 1 hoja de abrir - 0,70x2,10	Unidad	1	850.000	850.000	1	947.304	947.304	1	870.000	870.000	1	1.022.976	1.022.976	1	1.229.857	1.229.857	1	1.008.963	1.008.963	1
9.5		Puerta placa para boxes de baños, 1 hoja de abrir - 0,70x1,180	Unidad	16	820.000	13.120.000	16	833.204	13.331.264	16	730.000	11.680.000	16	899.762	14.396.192	16	1.081.685	17.306.960	16	887.436	14.198.976	16
9.6		Ventana tipo balancin cuadrille 1,60x1,00 m.	Unidad	6	450.000	2.700.000	6	417.606	2.505.636	6	530.000	3.180.000	6	450.965	2.705.790	6	542.165	3.252.990	6	444.787	2.668.722	6
9.7		Ventana tipo Balancin 1,60x0,50 para baños	Unidad	9	250.000	2.250.000	9	296.139	2.665.251	9	360.000	3.240.000	9	319.795	2.878.155	9	384.468	3.460.212	9	315.414	2.838.726	9
9.8		Vidrios de 3mm translucidos para aulas	Metros cuadrados	21,6	200.000	4.320.000	21,6	240.926	5.204.002	21,6	200.000	4.320.000	21,6	260.172	5.619.715	21,6	312.788	6.756.221	21,6	256.608	5.542.733	21,6
9.9		Vidrios de 3mm traslucidos para baños	Metros cuadrados	5	200.000	1.000.000	5	240.926	1.204.630	5	200.000	1.000.000	5	260.172	1.300.860	5	312.788	1.563.940	5	256.608	1.283.040	5
10	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	53.220.000	53.220.000	1	56.860.244	56.860.244	1	61.015.000	-	1	-	-	1	-	-	1		-	1
10.1		Acometida Trifasica - cables de 16 mm	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	1	4.667.949	4.667.949	1	5.800.000	5.800.000	1	5.040.833	5.040.833	1	6.060.262	6.060.262	1	4.971.780	4.971.780	1
10.2		Tablero General Trifasico de 48 llaves TM	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	1	4.667.949	4.667.949	1	5.400.000	5.400.000	1	5.040.833	5.040.833	1	6.060.262	6.060.262	1	4.971.780	4.971.780	1
10.3		Sub-tablero General de 12 llaves TM	Unidad	2	3.500.000	7.000.000	2	3.418.779	6.837.558	2	1.400.000	2.800.000	2	3.691.876	7.383.752	2	4.438.500	8.877.000	2	3.641.303	7.282.606	2
10.4		Acometida alimentacion - equipo de motor de bombeo.	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	2	1.870.830	3.741.660	2	2.000.000	4.000.000	2	2.020.275	4.040.550	2	2.428.844	4.857.688	2	1.992.600	3.985.200	2
10.5		Equipo de bombeo, incluye instalacion	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	1	1.870.830	1.870.830	1	4.800.000	4.800.000	1	2.020.275	2.020.275	1	2.428.844	2.428.844	1	1.992.600	1.992.600	1
10.6		Tomas corrientes	Unidad	30	115.000	3.450.000	30	120.463	3.613.890	30	115.000	3.450.000	30	130.086	3.902.580	30	156.394	4.691.820	30	128.304	3.849.120	30
10.7		Alimentacion para ventilador de techo de 56"	Unidad	32	115.000	3.680.000	32	240.926	7.709.632	32	305.000	9.760.000	32	260.172	8.325.504	32	312.788	10.009.216	32	256.608	8.211.456	32
10.8		Artefactos fluorescentes de 1x40 W	Unidad	47	110.000	5.170.000	47	150.579	7.077.213	47	145.000	6.815.000	47	162.608	7.642.576	47	195.492	9.188.124	47	160.380	7.537.860	47
10.9		Artefactos fluorescentes de 2x40 W	Unidad	55	160.000	8.800.000	55	165.637	9.110.035	55	170.000	9.350.000	55	178.868	9.837.740	55	215.042	11.827.310	55	176.418	9.702.990	55
10.10		Alimentacion ducha calefon	Unidad	1	220.000	220.000	1	240.927	240.927	1	290.000	290.000	1	260.173	260.173	1	312.789	312.789	1	256.609	256.609	1
10.11		Luces de Patio 250 W, con cabezal y postes H9P9	Unidad	6	1.500.000	9.000.000	6	1.094.951	6.569.706	6	1.300.000	7.800.000	6	1.182.418	7.094.508	6	1.421.543	8.529.258	6	1.166.220	6.997.320	6
10.12		Luces para letrero de acceso	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1	752.895	752.895	1	750.000	750.000	1	813.038	813.038	1	977.462	977.462	1	801.900	801.900	1
11	72131601-011	Instalaciones de Agua	Unidad	1	32.540.000	32.540.000	1	27.031.312	27.031.312	1	28.848.000	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto Portillo Irala
Administrador
Gobierno Departamental de Boquerón

11.1		Acometida subterranea 4P de 3/4" alimentacion a tanque elevado	Metro lineal	120	40.000	4.800.000	120	41.828	5.019.360	120	36.000	4.320.000	120	45.169	5.420.280	120	54.303	6.516.360	120	44.550	5.346.000	120
11.2		Tanque 3.000 litros - fibra de vidrio - con LLP 3/4"	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	1	1.368.900	1.368.900	1	1.450.000	1.450.000	1	1.478.250	1.478.250	1	1.777.203	1.777.203	1	1.458.000	1.458.000	1
11.3		Acometida subterranea 41p1 de 3/4" distribucion de tanque elevado	Metro lineal	120	40.000	4.800.000	120	41.828	5.019.360	120	43.000	5.160.000	120	45.169	5.420.280	120	54.303	6.516.360	120	44.550	5.346.000	120
11.4		Tanque 1.000 litros - libra de vidrio - con LLP 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1	1.368.900	1.368.900	1	1.300.000	1.300.000	1	1.478.250	1.478.250	1	1.777.203	1.777.203	1	1.458.000	1.458.000	1
11.5		Caños PVC de 1/2"	Metro lineal	100	20.000	2.000.000	100	10.951	1.095.100	100	15.000	1.500.000	100	11.826	1.182.600	100	14.218	1.421.800	100	11.664	1.166.400	100
11.6		Caños PVC especial de 1/2", para agua caliente	Metro lineal	20	30.000	600.000	20	13.689	273.780	20	18.000	360.000	20	14.783	295.660	20	17.772	355.440	20	14.580	291.600	20
11.7		Canilla pico manguera c/LL.P de 3/4"- clas.	Unidad	2	260.000	520.000	2	182.520	365.040	2	182.000	364.000	2	197.100	394.200	2	236.960	473.920	2	194.400	388.800	2
11.8		Canilla pico manguera, c/LL.P de 1/2" - clas	Unidad	5	230.000	1.150.000	5	109.512	547.560	5	145.000	725.000	5	118.260	591.300	5	142.176	710.880	5	116.640	583.200	5
11.9		Canilla p/ lavatorio de 1/2" - clasico	Unidad	13	130.000	1.690.000	13	109.512	1.423.656	13	145.000	1.885.000	13	118.260	1.537.380	13	142.176	1.848.288	13	116.640	1.516.320	13
11.10		Llave de Paso de 3/4" - clasico	Unidad	2	190.000	380.000	2	136.890	273.780	2	182.000	364.000	2	147.825	295.650	2	177.720	355.440	2	145.800	291.600	2
11.11		Llave de Paso de 1/2" - clasico	Unidad	10	180.000	1.800.000	10	136.890	1.368.900	10	182.000	1.820.000	10	147.825	1.478.250	10	177.720	1.777.200	10	145.800	1.458.000	10
11.12		Duchas met. crom., s/ mezcladoras de 1/2"	Unidad	8	300.000	2.400.000	8	428.922	3.431.376	8	510.000	4.080.000	8	463.185	3.705.480	8	556.857	4.454.856	8	456.840	3.654.720	8
11.13		Instalacion de agua corriente, baños	Unidad	40	190.000	7.600.000	40	136.890	5.475.600	40	138.000	5.520.000	40	147.825	5.913.000	40	177.720	7.108.800	40	145.800	5.832.000	40
12	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	45.010.000	45.010.000	1	38.143.956	38.143.956	1	41.175.000	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
12.1		Caños PVC 100 mm	Metro lineal	60	30.000	1.800.000	60	31.941	1.916.460	60	43.000	2.580.000	60	34.493	2.069.580	60	41.468	2.488.080	60	34.020	2.041.200	60
12.2		Caños PVC 50 mm	Metro lineal	30	27.000	810.000	30	20.077	602.310	30	25.000	750.000	30	21.681	650.430	30	26.066	781.980	30	21.384	641.520	30
12.3		Caños PVC 40 mm	Metro lineal	44	25.000	1.100.000	44	18.252	803.088	44	21.000	924.000	44	19.710	867.240	44	23.696	1.042.624	44	19.440	855.360	44
12.4		R.P.S 15x15	Unidad	8	150.000	1.200.000	8	91.260	730.080	8	87.000	696.000	8	98.550	788.400	8	118.480	947.840	8	97.200	777.600	8
12.5		R.P.A 15x15	Unidad	8	150.000	1.200.000	8	91.260	730.080	8	87.000	696.000	8	98.550	788.400	8	118.480	947.840	8	97.200	777.600	8
12.6		C.I 50x50, con tapa HºAº 80x80	Unidad	7	500.000	3.500.000	7	371.212	2.598.484	7	365.000	2.555.000	7	400.865	2.806.055	7	481.934	3.373.538	7	395.374	2.767.618	7
12.7		Camara septica 1,00x3,00x1,20 con tapa de HºAº	Unidad	2	2.500.000	5.000.000	2	2.631.055	5.262.110	2	2.700.000	5.400.000	2	2.841.228	5.682.456	2	3.415.822	6.831.644	2	2.802.307	5.604.614	2
12.8		Pozo absorvente D de 2,00 m. y H de 3,00 m. con ramales de absorcion	Unidad	2	4.500.000	9.000.000	2	5.070.000	10.140.000	2	4.230.000	8.460.000	2	5.475.000	10.950.000	2	6.582.233	13.164.466	2	5.400.000	10.800.000	2
12.9		Juego de inodoro, cisterna alta y accesorios	Unidad	9	600.000	5.400.000	9	517.901	4.661.109	9	700.000	6.300.000	9	559.271	5.033.439	9	672.375	6.051.375	9	551.610	4.964.490	9
12.10		Lavatorio con pedestal con accesorios	Unidad	13	600.000	7.800.000	13	524.745	6.821.685	13	700.000	9.100.000	13	566.663	7.366.619	13	672.485	8.742.305	13	558.900	7.265.700	13
12.11		Mingitorio individual con conexion y LLP	Metro lineal	6	800.000	4.800.000	6	310.284	1.861.704	6	330.000	1.980.000	6	335.070	2.010.420	6	402.833	2.416.998	6	330.480	1.982.880	6
12.12		Media jabonera (16), portarrollo (9), percha (9)	Unidad	34	100.000	3.400.000	34	59.319	2.016.846	34	51.000	1.734.000	34	64.058	2.177.972	34	77.012	2.618.408	34	63.180	2.148.120	34

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto Portillo Irala
Administrador
Gobierno Departamental de Boquerón

13	72131601-008	Revoques	Unidad	1	98.075.000	98.075.000	1	93.078.463	93.078.463	1	99.295.000	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
13.1		Pared a 2 capas en baños	Metros cuadrados	480	40.000	19.200.000	480	40.687	19.529.760	480	40.000	19.200.000	480	43.937	21.089.760	480	52.823	25.355.040	480	43.335	20.800.800	480
13.2		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	760	50.000	38.000.000	760	50.858	38.652.080	760	43.000	32.680.000	760	54.921	41.739.960	760	66.028	50.181.280	760	54.168	41.167.680	760
13.3		De escaleras y rampas discapacitado	Metros cuadrados	817,5	50.000	40.875.000	817,5	42.687	34.896.623	817,5	58.000	47.415.000	817,5	46.097	37.684.298	817,5	55.419	45.305.033	817,5	45.465	37.167.638	817,5
14	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1	95.748.559	95.748.559	1	140.939.970	140.939.970	1	146.031.340	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
14.1		De pared, pilares y vigas al latex	Metros cuadrados	1.425	19.000	27.075.000	1.425	22.815	32.511.375	1.425	23.000	32.775.000	1.425	24.638	35.109.150	1.425	29.620	42.208.500	1.425	24.300	34.627.500	1.425
14.2		De pared vista, a silicona	Metros cuadrados	3.905,78	12.300	48.041.094	3.905,78	22.815	89.110.371	3.905,78	23.000	89.832.940	3.905,78	24.638	96.230.608	3.905,78	29.620	115.689.204	3.905,78	24.300	94.910.454	3.905,78
14.3		De aberturas, sintetica	Metros cuadrados	332,66	30.000	9.979.800	332,66	27.378	9.107.565	332,66	36.000	11.975.760	332,66	29.565	9.835.093	332,66	35.544	11.824.067	332,66	29.160	9.700.366	332,66
14.4		De estructura metalica de techo, sintetica	Metros cuadrados	317,99	33.500	10.652.665	317,99	32.110	10.210.659	317,99	36.000	11.447.640	317,99	34.675	11.026.303	317,99	41.687	13.256.049	317,99	34.200	10.875.258	317,99
15	72131601-008	Revestimientos	Unidad	1	28.970.000	28.970.000	1	20.070.130	20.070.130	1	20.850.000	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
15.1		Azulejado de baños	Metros cuadrados	265	98.000	25.970.000	265	62.650	16.602.250	265	70.000	18.550.000	265	67.655	17.928.575	265	81.337	21.554.305	265	66.728	17.682.920	265
15.2		Espejos para baños	Metros cuadrados	10	300.000	3.000.000	10	346.788	3.467.880	10	230.000	2.300.000	10	374.490	3.744.900	10	450.225	4.502.250	10	369.360	3.693.600	10
16	72131601-002	Equipamiento	Unidad	1	47.109.101	47.109.101	1	51.564.476	51.564.476	1	75.318.712	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
16.1		Caño 150 mm PVC	Unidad	25	200.000	5.000.000	25	159.705	3.992.625	25	220.000	5.500.000	25	172.463	4.311.575	25	207.340	5.183.500	25	170.100	4.252.500	25
16.2		Registros con trampa 50x50 cm	Unidad	2	500.000	1.000.000	2	273.780	547.560	2	370.000	740.000	2	295.650	591.300	2	355.441	710.882	2	291.600	583.200	2
16.3		Reservorio aljibe 15.000 litros, incluye movimiento de suelo y compactacion	Unidad	2	19.000.000	38.000.000	2	22.815.000	45.630.000	2	33.239.356	66.478.712	2	24.637.500	49.275.000	2	29.620.047	59.240.094	2	24.300.000	48.600.000	2
16.4		Equipo manual de bombeo de agua de aljibe	Unidad	2	300.000	600.000	2	73.008	146.016	2	100.000	200.000	2	78.840	157.680	2	94.784	189.568	2	77.760	155.520	2
16.5		Sistema hidroneumatico de abastecimiento de agua	Unidad Medida Global	1	2.509.101	2.509.101	1	1.248.275	1.248.275	1	2.400.000	2.400.000	1	1.773.900	1.773.900	1	2.132.743	2.132.743	1	1.749.618	1.749.618	1
17	72131601-009	Pisos Exteriores	Unidad	1	23.142.000	23.142.000	1	18.401.933	18.401.933	1	20.375.600	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
17.1		Relleno y compactacion, area piso alisado exterior guarda obra	Metros cúbicos	53,2	60.000	3.192.000	53,2	54.756	2.913.019	53,2	73.000	3.883.600	53,2	59.130	3.145.716	53,2	71.088	3.781.882	53,2	58.320	3.102.624	53,2
17.2		Contrapiso de cascotes, incluye cordon de nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	266	35.000	9.310.000	266	29.771	7.919.086	266	33.000	8.778.000	266	32.149	8.551.634	266	38.651	10.281.166	266	31.709	8.434.594	266
17.3		Alisada Guarda obra	Metros cuadrados	266	40.000	10.640.000	266	28.458	7.569.828	266	29.000	7.714.000	266	30.732	8.174.712	266	36.947	9.827.902	266	30.311	8.062.726	266
18	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	3.984.000	3.984.000	1	2.885.782	2.885.782	1	3.300.000	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
18.1		Limpieza final de la obra	Metros cúbicos	2,22	1.200.000	2.664.000	2,22	841.356	1.867.810	2,22	1.100.000	2.442.000	2,22	908.565	2.017.014	2,22	1.092.308	2.424.924	2,22	896.119	1.989.384	2,22
18.2		Retiro de desperdicios de obra	Metros cuadrados	6	220.000	1.320.000	6	169.662	1.017.972	6	145.000	870.000	6	183.215	1.099.290	6	220.273	1.321.638	6	180.706	1.084.236	6
					Precio Total	1.328.000.000			2.656.000.000			1.429.912.000			1.420.003.694			1.724.499.999			1.428.999.450	

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto Portillo Irala
Administrador
Gobierno Departamental de Boquerón

ONSTRUCTORA -CONSULTORA		GAL METAL de ASUNCIÓN GALEANO			J.L. Y COMPAÑÍA S.A.			RICARDO H. SALDIVAR			CONSTRUCTORA FENAR		
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
-	-	1	-	-	1	44.237.440	-	1	44.660.286	44.660.286	1	51.340.706	51.340.706
29.769.516	29.769.516	1	28.875.000	28.875.000	1	28.000.000	28.000.000	1	28.875.000	28.875.000	1	30.612.026	30.612.026
3.283.280	3.283.280	1	3.157.000	3.157.000	1	3.000.000	3.000.000	1	3.157.000	3.157.000	1	2.900.000	2.900.000
4.565	2.813.136	616,24	4.389	2.704.677	616,24	6.000	3.697.440	616,24	4.400	2.711.456	616,24	7.000	4.313.680
64.865	10.313.535	159	62.370	9.916.830	159	60.000	9.540.000	159	62.370	9.916.830	159	85.000	13.515.000
-	-	1	-	-	1	2.000.000	-	1	386.783.250	386.783.250	1	338.165.500	338.165.500
2.097.583	77.610.571	37	2.016.907	74.625.566	37	2.800.000	103.600.000	37	2.017.000	74.629.000	37	2.500.000	92.500.000
2.425.475	30.245.673	12,47	2.332.188	29.082.383	12,47	3.400.000	42.398.000	12,47	2.332.200	29.082.534	12,47	2.500.000	31.175.000
3.964.277	11.020.690	2,78	3.811.805	10.596.817	2,78	3.400.000	9.452.000	2,78	3.811.800	10.596.804	2,78	2.500.000	6.950.000
3.969.989	27.551.724	6,94	3.817.297	26.492.039	6,94	3.600.000	24.984.000	6,94	3.817.300	26.492.062	6,94	2.500.000	17.350.000
4.367.115	36.290.726	8,31	4.199.150	34.894.932	8,31	3.200.000	26.592.000	8,31	4.199.200	34.895.352	8,31	2.500.000	20.775.000
3.971.420	72.954.985	18,37	3.818.673	70.149.021	18,37	3.000.000	55.110.000	18,37	3.818.700	70.149.519	18,37	2.500.000	45.925.000
2.636.286	69.492.499	26,36	2.534.890	66.819.711	26,36	3.400.000	89.624.000	26,36	2.534.900	66.819.964	26,36	2.850.000	75.126.000
4.368.562	30.099.392	6,89	4.200.540	28.941.723	6,89	3.800.000	26.182.000	6,89	4.200.600	28.942.134	6,89	2.850.000	19.636.500
4.660.984	10.300.775	2,21	4.481.716	9.904.592	2,21	3.800.000	8.398.000	2,21	4.481.500	9.904.115	2,21	2.850.000	6.298.500
4.660.984	36.681.944	7,87	4.481.716	35.271.103	7,87	300.000	2.361.000	7,87	4.481.800	35.271.766	7,87	2.850.000	22.429.500
-	-	1	-	-	1	120.000	-	1	165.711.969	165.711.969	1	164.516.100	164.516.100
398.398	126.686.580	317,99	383.075	121.814.019	317,99	800.000	254.392.000	317,99	383.100	121.821.969	317,99	390.000	124.016.100
152.152	45.645.600	300	146.300	43.890.000	300	240.000	72.000.000	300	146.300	43.890.000	300	135.000	40.500.000
-	-	1	-	-	1	135.000	-	1	114.581.036	114.581.036	1	110.418.380	110.418.380

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto Portillo Irala
Administrador
Gobierno Departamental de Boquerón

996.684	30.040.056	30,14	958.350	28.884.660	30,14	130.000	3.918.200	30,14	958.350	28.884.669	30,14	550.000	16.577.000
200.985	20.514.539	102,07	193.255	19.725.497	102,07	240.000	24.496.800	102,07	193.300	19.730.131	102,07	160.000	16.331.200
101.466	25.366.500	250	97.563	24.390.800	250	240.000	60.000.000	250	97.564	24.391.000	250	130.000	32.500.000
101.466	5.752.108	56,69	97.563	5.530.858	56,69	30.000	1.700.700	56,69	97.600	5.532.944	56,69	122.000	6.916.180
194.823	28.483.123	146,2	187.330	27.387.617	146,2	35.000	5.117.000	146,2	187.330	27.387.646	146,2	210.000	30.702.000
194.823	9.000.823	46,2	187.330	8.654.637	46,2	80.000	3.696.000	46,2	187.330	8.654.646	46,2	160.000	7.392.000
-	-	1	-	-	1	40.000	-	1	9.274.704	9.274.704	1	11.978.400	11.978.400
28.138	9.629.949	342,24	27.056	9.259.543	342,24	220.000	75.292.800	342,24	27.100	9.274.704	342,24	35.000	11.978.400
-	-	1	-	-	1	385.000	-	1	37.885.968	37.885.968	1	30.801.600	30.801.600
38.374	39.399.353	1.026,72	36.898	37.883.607	1.026,72	30.000	30.801.600	1.026,72	36.900	37.885.968	1.026,72	30.000	30.801.600
-	-	1	-	-	1	30.000	-	1	44.229.526	44.229.526	1	52.774.000	52.774.000
56.216	5.621.600	100	54.054	5.405.400	100	170.000	17.000.000	100	54.054	5.405.400	100	85.000	8.500.000
43.243	951.346	22	41.580	914.760	22	40.000	880.000	22	41.580	914.760	22	62.000	1.364.000
286.486	6.302.692	22	275.468	6.060.285	22	95.000	2.090.000	22	275.468	6.060.296	22	350.000	7.700.000
282.006	6.204.132	22	271.160	5.965.513	22	48.000	1.056.000	22	271.160	5.965.520	22	280.000	6.160.000
32.432	26.918.560	830	31.185	25.883.550	830	1.200.000	996.000.000	830	31.185	25.883.550	830	35.000	29.050.000
-	-	1	-	-	1	645.000	-	1	68.225.890	68.225.890	1	85.520.000	85.520.000
34.759	10.427.700	300	33.422	10.026.660	300	645.000	193.500.000	300	33.423	10.026.900	300	38.000	11.400.000
123.760	37.128.000	300	119.000	35.700.000	300	850.000	255.000.000	300	119.000	35.700.000	300	160.000	48.000.000
33.712	10.113.600	300	32.416	9.724.680	300	820.000	246.000.000	300	32.416	9.724.800	300	42.000	12.600.000
97.684	9.768.400	100	93.927	9.392.670	100	450.000	45.000.000	100	93.927	9.392.700	100	95.000	9.500.000
52.489	3.516.763	67	50.470	3.381.490	67	250.000	16.750.000	67	50.470	3.381.490	67	60.000	4.020.000
-	-	1	-	-	1	200.000	-	1	38.922.765	38.922.765	1	39.918.000	39.918.000

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto Portillo Irala
Administrador
Gobierno Departamental de Boquerón

701.837	4.211.022	6	674.843	4.049.060	6	200.000	1.200.000	6	674.844	4.049.064	6	750.000	4.500.000
701.837	4.211.022	6	674.843	4.049.060	6	4.500.000	27.000.000	6	674.844	4.049.064	6	750.000	4.500.000
701.837	4.211.022	6	674.843	4.049.060	6	645.000	3.870.000	6	674.844	4.049.064	6	750.000	4.500.000
1.020.173	1.020.173	1	980.936	980.936	1	850.000	850.000	1	980.936	980.936	1	850.000	850.000
897.296	14.356.736	16	862.785	13.804.560	16	820.000	13.120.000	16	862.750	13.804.000	16	850.000	13.600.000
449.729	2.698.374	6	432.432	2.594.592	6	450.000	2.700.000	6	432.432	2.594.592	6	450.000	2.700.000
318.919	2.870.271	9	306.653	2.759.873	9	250.000	2.250.000	9	306.653	2.759.877	9	350.000	3.150.000
259.459	5.604.314	21,6	249.480	5.388.768	21,6	200.000	4.320.000	21,6	249.480	5.388.768	21,6	230.000	4.968.000
259.459	1.297.295	5	249.480	1.247.400	5	200.000	1.000.000	5	249.480	1.247.400	5	230.000	1.150.000
-	-	1	-	-	1	53.220.000	-	1	58.878.993	58.878.993	1	56.630.000	56.630.000
5.027.022	5.027.022	1	4.833.675	4.833.675	1	4.500.000	4.500.000	1	4.833.675	4.833.675	1	4.800.000	4.800.000
5.027.022	5.027.022	1	4.833.675	4.833.675	1	4.500.000	4.500.000	1	4.833.675	4.833.675	1	4.800.000	4.800.000
3.681.762	7.363.524	2	3.540.156	7.080.311	2	3.500.000	7.000.000	2	3.540.156	7.080.312	2	3.600.000	7.200.000
2.014.740	4.029.480	2	1.937.250	3.874.500	2	1.600.000	3.200.000	2	1.937.250	3.874.500	2	2.300.000	4.600.000
2.014.740	2.014.740	1	1.937.250	1.937.250	1	2.500.000	2.500.000	1	1.937.250	1.937.250	1	2.300.000	2.300.000
129.730	3.891.900	30	124.740	3.742.200	30	115.000	3.450.000	30	124.740	3.742.200	30	145.000	4.350.000
259.459	8.302.688	32	249.480	7.983.360	32	115.000	3.680.000	32	249.480	7.983.360	32	220.000	7.040.000
162.162	7.621.614	47	155.925	7.328.475	47	110.000	5.170.000	47	155.925	7.328.475	47	135.000	6.345.000
178.378	9.810.790	55	171.518	9.433.463	55	160.000	8.800.000	55	171.518	9.433.490	55	135.000	7.425.000
259.460	259.460	1	249.481	249.481	1	220.000	220.000	1	249.481	249.481	1	220.000	220.000
1.179.178	7.075.068	6	1.133.825	6.802.950	6	1.500.000	9.000.000	6	1.133.825	6.802.950	6	1.100.000	6.600.000
810.810	810.810	1	779.625	779.625	1	1.200.000	1.200.000	1	779.625	779.625	1	950.000	950.000
	-	1	-	-	1	32.540.000	-	1	27.991.020	27.991.020	1	28.080.000	28.080.000

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto Portillo Irala
Administrador
Gobierno Departamental de Boquerón

45.045	5.405.400	120	43.313	5.197.500	120	40.000	4.800.000	120	43.313	5.197.560	120	45.000	5.400.000
1.474.200	1.474.200	1	1.417.500	1.417.500	1	3.000.000	3.000.000	1	1.417.500	1.417.500	1	1.800.000	1.800.000
45.045	5.405.400	120	43.313	5.197.500	120	40.000	4.800.000	120	43.313	5.197.560	120	45.000	5.400.000
1.474.200	1.474.200	1	1.417.499	1.417.499	1	1.800.000	1.800.000	1	1.417.500	1.417.500	1	1.500.000	1.500.000
11.794	1.179.400	100	11.340	1.134.000	100	20.000	2.000.000	100	11.340	1.134.000	100	12.000.000	1.200.000.000
14.742	294.840	20	14.175	283.500	20	30.000	600.000	20	14.175	283.500	20	15.000	300.000
196.560	393.120	2	189.000	378.000	2	260.000	520.000	2	189.000	378.000	2	170.000	340.000
117.936	589.680	5	113.400	567.000	5	230.000	1.150.000	5	113.400	567.000	5	130.000	650.000
117.936	1.533.168	13	113.400	1.474.200	13	130.000	1.690.000	13	113.400	1.474.200	13	130.000	1.690.000
147.238	294.476	2	141.750	283.500	2	190.000	380.000	2	141.750	283.500	2	150.000	300.000
147.420	1.474.200	10	141.750	1.417.500	10	180.000	1.800.000	10	141.750	1.417.500	10	150.000	1.500.000
461.916	3.695.328	8	444.150	3.553.200	8	300.000	2.400.000	8	444.150	3.553.200	8	350.000	2.800.000
147.420	5.896.800	40	141.750	5.670.000	40	190.000	7.600.000	40	141.750	5.670.000	40	130.000	5.200.000
-	-	1	-	-	1	45.010.000	-	1	39.498.184	39.498.184	1	35.675.000	35.675.000
34.398	2.063.880	60	33.075	1.984.500	60	30.000	1.800.000	60	33.075	1.984.500	60	38.000	2.280.000
21.622	648.660	30	20.790	623.700	30	27.000	810.000	30	20.790	623.700	30	23.000	690.000
19.656	864.864	44	18.900	831.600	44	25.000	1.100.000	44	18.900	831.600	44	20.000	880.000
98.280	786.240	8	94.500	756.000	8	150.000	1.200.000	8	94.500	756.000	8	90.000	720.000
98.280	786.240	8	94.500	756.000	8	150.000	1.200.000	8	94.500	756.000	8	90.000	720.000
399.767	2.798.369	7	384.391	2.690.737	7	500.000	3.500.000	7	384.391	2.690.737	7	245.000	1.715.000
2.833.444	5.666.888	2	2.724.465	5.448.930	2	2.500.000	5.000.000	2	2.724.465	5.448.930	2	2.300.000	4.600.000
5.460.000	10.920.000	2	5.250.000	10.500.000	2	4.500.000	9.000.000	2	5.250.000	10.500.000	2	3.800.000	7.600.000
557.739	5.019.651	9	536.288	4.826.588	9	600.000	5.400.000	9	536.288	4.826.592	9	550.000	4.950.000
565.110	7.346.430	13	543.375	7.063.875	13	600.000	7.800.000	13	543.375	7.063.875	13	550.000	7.150.000
334.152	2.004.912	6	321.300	1.927.800	6	800.000	4.800.000	6	321.300	1.927.800	6	360.000	2.160.000
63.882	2.171.988	34	61.425	2.088.450	34	100.000	3.400.000	34	61.425	2.088.450	34	65.000	2.210.000

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto Portillo Irala
Administrador
Gobierno Departamental de Boquerón

-	-	1		-	1	98.075.000	-	1	96.383.135	96.383.135	1	110.030.000	110.030.000
43.817	21.032.160	480	42.132	20.223.168	480	40.000	19.200.000	480	42.132	20.223.360	480	52.000	24.960.000
54.770	41.625.200	760	52.664	40.024.488	760	50.000	38.000.000	760	52.664	40.024.640	760	56.000	42.560.000
45.970	37.580.475	817,5	44.202	36.135.299	817,5	50.000	40.875.000	817,5	44.202	36.135.135	817,5	52.000	42.510.000
-	-	1	-	-	1	95.748.559	-	1	145.943.756	145.943.756	1	186.196.800	186.196.800
24.570	35.012.250	1.425	23.625	33.665.625	1.425	19.000	27.075.000	1.425	23.625	33.665.625	1.425	32.000	45.600.000
24.570	95.965.015	3.905,78	23.625	92.274.053	3.905,78	12.300	48.041.094	3.905,78	23.625	92.274.053	3.905,78	30.000	117.173.400
29.484	9.808.147	332,66	28.350	9.430.911	332,66	30.000	9.979.800	332,66	28.350	9.430.911	332,66	36.000	11.975.760
34.580	10.996.094	317,99	33.250	10.573.168	317,99	33.500	10.652.665	317,99	33.250	10.573.168	317,99	36.000	11.447.640
-	-	1	-	-	1	28.970.000	-	1	20.782.875	20.782.875	1	28.975.000	28.975.000
67.470	17.879.550	265	64.875	17.191.769	265	98.000	25.970.000	265	64.875	17.191.875	265	95.000	25.175.000
373.464	3.734.640	10	359.100	3.591.000	10	300.000	3.000.000	10	357.100	3.571.000	10	380.000	3.800.000
-	-	1	-	-	1	47.109.101	-	1	53.878.939	53.878.939	1	60.346.000	60.346.000
171.990	4.299.750	25	165.375	4.134.375	25	200.000	5.000.000	25	165.375	4.134.375	25	210.000	5.250.000
294.840	589.680	2	283.500	567.000	2	500.000	1.000.000	2	283.500	567.000	2	340.000	680.000
24.570.000	49.140.000	2	23.625.000	47.250.000	2	19.000.000	38.000.000	2	23.625.000	47.250.000	2	26.000.000	52.000.000
78.624	157.248	2	75.600	151.200	2	300.000	600.000	2	75.600	151.200	2	108.000	216.000
1.769.040	1.769.040	1	1.701.000	1.701.000	1	2.509.101	2.509.101	1	1.776.364	1.776.364	1	2.200.000	2.200.000
-	-	1	-	-	1	23.142.000	-	1	19.054.910	19.054.910	1	25.802.000	25.802.000
58.968	3.137.098	53,2	56.700	3.016.440	53,2	60.000	3.192.000	53,2	56.700	3.016.440	53,2	83.000	4.415.600
32.061	8.528.226	266	30.828	8.200.248	266	35.000	9.310.000	266	30.828	8.200.248	266	35.000	9.310.000
30.647	8.152.102	266	29.469	7.838.648	266	40.000	10.640.000	266	29.467	7.838.222	266	40.000	10.640.000
-	-	1	-	-	1	3.984.000	-	1	2.868.411	2.868.411	1	4.268.914	4.268.914
906.076	2.011.489	2,22	871.227	1.934.121	2,22	1.200.000	2.664.000	2,22	817.250	1.814.295	2,22	1.500.000	3.330.000
182.713	1.096.278	6	175.685	1.054.110	6	220.000	1.320.000	6	175.686	1.054.116	6	235.000	1.410.000
	1.430.316.991			1.375.555.616			3.221.738.200			2.751.091.234			1.420.000.000

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto Portillo Irala
Administrador
Gobierno Departamental de Boquerón