RECTIFICACIÓN DEL INFORME N° 40/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/2023 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO) - ID N° 424257.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 28 días del mes de Junio del año dos mil veintitrés, siendo las 08:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación, de la Licitación por Concurso de Ofertas SBE N° 11/2023 Construcción de Dormitorios, Sanitarios e Instalación de Tanque de Agua (Colepol - Central) y Perforación de Pozo Artesiano con Instalación de Tanque de Agua (Colepol - Flial. Cnel. Oviedo) - ID N° 424257, conformado mediante Resolución N° 179, de fecha 12/02/2020, de la siguiente manera:

- Comisario General Inspector Lorenzo Samudio, Director de la Dirección de Logística y Abastecimiento.
- Comisario Principal MCP. Hugo Noguera Arroyo, Tesorero de la Actividad 06 Formación de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
- Oficial Inspector Intd. Cristhián Estanislao Servín Dosantos, Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.

1. ANTECEDENTES

I. Que, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ha emitido la Resolución DNCP N° 2108/23 de fecha 26.06.2023, en la que resuelve en su Artículo primero "*Ordenar la apertura del procedimiento para la sustanciación de la protesta contra la Adjudicación del Lote N° 1*".

II. Que, la convocante en la sustanciación de la protesta ha manifestado su allanamiento total a la impugnación, y se procederá a la rectificación del Informe Nº 40/2023.

El Comité de Evaluación de Ofertas, en observancia a los principios que rigen las contrataciones públicas, procede a reevaluar únicamente el Lote Nº 1, teniendo en cuenta exclusivamente los criterios dispuestos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", las ofertas presentadas y las documentaciones arrimadas en el marco de las aclaraciones solicitadas.

10. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Continuando con la evaluación de oferta, se procede a verificar que se haya proveído la documentación que avalen el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 del Decreto 2992/19, de los oferentes calificados en el primer, segundo y tercer lugar de cada lote.

	CONSTRUTEX	ESTERO GUASU	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA	CRISTIAN GONZALEZ	ALAM IRIGOITIA	OVIDIO DUARTE	SICSA
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA del Municipio declarado en su oferta	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA							
1. Autorización para pedir	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE

RECTIFICACIÓN DEL INFORME N° 40/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/2023 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO) - ID N° 424257.

referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.							
2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
3. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019-2020-2021 para contribuyente de IRACIS, así como Impuesto a la Renta Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales 2019-2020- 2021.	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EXPERIENCIA							
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL							
1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
3. Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS							
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros,	NO PRESENTA	NO APLICA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO APLICA	NO PRESENTA	CUMPLE

RECTIFICACIÓN DEL INFORME N° 40/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/2023 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO) - ID N° 424257.

adjuntar:							
(i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas;	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	CUMPLE
(ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	NO PRESENTA		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO PRESENTA	CUMPLE
VISITA AL SITIO DE OBRAS							
Acta de visita al sitio de obras	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CONSTRUTEX S.A.: Del análisis cualitativo del ***Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)*** presentado por la firma, se constata que, la fecha de expedición de dicho documento es el 23/05/2023. Este Comité recurrió al portal de IPS en el enlace http://servicios.ips.gov.py/constancia/ para constatar el horario de expedición de dicho documento, cuya consulta se expone:

Consulta de Empresas - Certificado de Cumplimiento Con El Seguro Social

Ingresar ruc: 80094073 Nro. de Certificado: 385779 Consultar

Datos del Certificado

#	Empresa	Actividad	Cantidad de Asegurados	Fecha de Solicitud	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Empresas Asociadas al Ruc
1	CONSTRUTEX S.A	COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES D CONSTRUCCION	32	23-05-2023 09:28:28	23-05-2023	20-06-2023	0005-61-2888 -

En el reporte se puede observar que, la fecha de solicitud del certificado es el 23-05-2023 a las 09:28 hs. En tal sentido, se establece en el PBC- Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación, que ***Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva,*** y visto que, en se ha fijado el Inicio de la Etapa Competitiva en fecha 23-05-2023 a las 08:10hs y que, en el Acta de Sesión Pública Virtual de la Subasta a la Baja Electrónica refiere que dicho acto finalizó a las 08:49hs del día 23-05-2023, se concluye que la documentación presentada **NO CUMPLE** con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones por no estar vigente al inicio de la etapa competitiva. Por lo expuesto, este Comité de Evaluación recomienda **RECHAZAR** su oferta.

Se hace mención que, de la tabla de verificación documental expuesta, fueron requeridas, nota mediante, las documentaciones que no han sido presentadas, que constan en el Informe principal.

ACLARACIÓN

En los numerales 11, 12, 13 y 14 del Informe N° 40/2023 ya fueron analizadas las documentaciones presentadas por los oferentes calificados. Los demás numerales del Informe principal de Evaluación de Ofertas, no mencionados en la presente rectificación quedan invariables.

RECTIFICACIÓN DEL INFORME N° 40/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/2023 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO) - ID N° 424257.

14. RECOMENDACIÓN DEL COMITE EVALUADOR

Este Comité de Evaluación, en base a las consideraciones expuestas y cumplido con los documentos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y atendiendo a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03, y se RECOMIENDA adjudicar a la firma:

GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA DE ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO con RUC N° 5036780-3: por el monto total de G. 522.229.489 (Guaraníes quinientos veintidós millones doscientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta y nueve), en el Lote N° 1, según detalle:

LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA BLOQUE DE ASPIRANTES Y DORMITORIO PARA OFICIAL DE SEMANA - COLEPOL CENTRAL - CAPIATA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1	531.000	531.000
2	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	117.000	117.000
3	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	30	225.000	6.750.000
4	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	30	151.200	4.536.000
5	72131601-002	Preparación de obra	Metro lineal	150	56.502	8.475.300
6	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	100	27.900	2.790.000
7	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	996.399	996.399
8	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	175.050	175.050
9	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	878.400	878.400
10	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	121.500	121.500
11	72141510-001	Servicio de Demolición	Metros cuadrados	20	4.500	90.000
12	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	20	9.000	180.000
13	72141510-001	Servicio de Demolición	Metros cuadrados	27	4.050	109.350
14	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	27	7.830	211.410
15	72102602-005	Servicio de Desmontaje	Unidad	7,5	5.760	43.200
16	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	7,5	30.330	227.475
17	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	159	2.700	429.300
18	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	159	2.880	457.920
19	72131601-002	Preparación de obra	Metros cúbicos	220	58.500	12.870.000
20	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	220	55.980	12.315.600
21	72131601-004	Colocación de hormigon armado	Metros cúbicos	5	1.091.970	5.459.850
22	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	5	558.900	2.794.500
23	72131601-004	Colocación de hormigon armado	Metros cúbicos	3,9	1.394.235	5.437.517
24	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	3,9	630.000	2.457.000
25	72131601-004	Colocación de hormigon armado	Metros cúbicos	4	1.429.643	5.718.572
26	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	4	712.800	2.851.200
27	72131601-004	Colocación de hormigon armado	Metros cúbicos	4	1.449.198	5.796.792
28	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	4	692.100	2.768.400
29	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	25	233.235	5.830.875
30	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	25	112.500	2.812.500
31	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	12	114.454	1.373.448
32	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	12	39.600	475.200
33	72131601-006	Aislación	Metro lineal	43	14.999	644.957
34	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	43	12.150	522.450
35	72101607-007	Envarillado	Metro lineal	47,5	13.815	656.213
36	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	47,5	4.770	226.575
37	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	215	58.324	12.539.660
38	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	215	31.500	6.772.500
39	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	34	21.048	715.632
40	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	34	18.180	618.120

RECTIFICACIÓN DEL INFORME N° 40/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/2023 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO) - ID N° 424257.

41	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	19	21.048	399.912
42	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	19	18.180	345.420
43	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	147	18.450	2.712.150
44	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	147	29.700	4.365.900
45	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	455	11.705	5.325.775
46	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	455	21.960	9.991.800
47	72131601-008	Revoques	Metro lineal	71	18.090	1.284.390
48	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	71	18.000	1.278.000
49	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	143	22.340	3.194.620
50	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	143	15.300	2.187.900
51	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	143	8.915	1.274.845
52	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	143	14.940	2.136.420
53	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	143	67.050	9.588.150
54	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	143	30.870	4.414.410
55	72101607-005	Instalación o Colocación de zocalo	Metro lineal	17	13.680	232.560
56	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	17	11.700	198.900
57	72102503-001	Instalación de azulejos	Metros cuadrados	280	49.230	13.784.400
58	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	280	27.990	7.837.200
59	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Metros cuadrados	30	120.690	3.620.700
60	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	30	70.020	2.100.600
61	72101903-001	Carpinteria metalica	Metros cuadrados	147	294.300	43.262.100
62	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	147	166.230	24.435.810
63	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metros cuadrados	143	14.400	2.059.200
64	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	143	12.150	1.737.450
65	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	606.600	606.600
66	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	394.200	394.200
67	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	387.000	387.000
68	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	141.300	141.300
69	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	3	207.000	621.000
70	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	3	100.800	302.400
71	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	3	306.000	918.000
72	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	3	222.300	666.900
73	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	432.900	432.900
74	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	296.100	296.100
75	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	16	88.110	1.409.760
76	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	16	69.750	1.116.000
77	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	10	44.820	448.200
78	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	10	16.560	165.600
79	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	282.600	282.600
80	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	111.060	111.060
81	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	300	123.120	36.936.000
82	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	300	54.000	16.200.000
83	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	4	257.400	1.029.600
84	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	4	112.500	450.000
85	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	179.100	179.100
86	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	123.300	123.300
87	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	177.300	177.300
88	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	100.800	100.800
89	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	30	44.190	1.325.700
90	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	30	52.560	1.576.800
91	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	10	48.420	484.200
92	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	10	56.520	565.200
93	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	13	109.800	1.427.400
94	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	13	61.830	803.790
95	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	3	204.570	613.710
96	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	3	82.800	248.400
97	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	20	81.000	1.620.000
98	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	20	53.100	1.062.000
99	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	120	10.710	1.285.200

RECTIFICACIÓN DEL INFORME N° 40/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/2023 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO) - ID N° 424257.

100	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	120	11.700	1.404.000
101	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	100	7.470	747.000
102	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	100	10.980	1.098.000
103	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	150	5.130	769.500
104	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	150	10.980	1.647.000
105	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	60	3.060	183.600
106	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	60	9.720	583.200
107	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	90.000	90.000
108	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	52.200	52.200
109	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	100	20.700	2.070.000
110	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	100	12.600	1.260.000
111	72101510-005	Construcción de desague pluvial	Metro lineal	24,5	66.600	1.631.700
112	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	24,5	29.700	727.650
113	72101510-005	Construcción de desague pluvial	Metro lineal	24	33.300	799.200
114	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	24	23.400	561.600
115	72101510-005	Construcción de desague pluvial	Metro lineal	60	61.470	3.688.200
116	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	60	55.800	3.348.000
117	72101510-005	Construcción de desague pluvial	Metro lineal	15	19.800	297.000
118	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	15	22.500	337.500
119	72101510-005	Construcción de desague pluvial	Unidad	5	180.000	900.000
120	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	5	41.850	209.250
121	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Metro lineal	150	22.230	3.334.500
122	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	150	22.500	3.375.000
123	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Metro lineal	122	20.160	2.459.520
124	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	122	20.160	2.459.520
125	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Metro lineal	15	15.030	225.450
126	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	15	17.100	256.500
127	72101510-007	Construcción de desague cloacal	Metro lineal	40	29.520	1.180.800
128	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	40	23.310	932.400
129	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	14	840.600	11.768.400
130	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	14	233.550	3.269.700
131	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Metro lineal	23	773.730	17.795.790
132	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	23	346.500	7.969.500
133	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	13	256.500	3.334.500
134	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	13	97.830	1.271.790
135	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	22	193.500	4.257.000
136	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	22	113.130	2.488.860
137	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	3	802.530	2.407.590
138	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	3	158.130	474.390
139	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	13	126.900	1.649.700
140	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	13	48.600	631.800
141	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	16	61.200	979.200
142	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	16	48.600	777.600
143	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	42	66.600	2.797.200
144	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	42	29.610	1.243.620
145	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	14	66.600	932.400
146	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	14	28.800	403.200
147	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	13	123.390	1.604.070
148	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	13	47.790	621.270
149	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	22	106.020	2.332.440
150	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	22	47.790	1.051.380
151	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	1	90.090	90.090
152	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	59.400	59.400
153	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	10	80.730	807.300
154	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	10	59.400	594.000
155	72131601-011	Instalaciónes sanitarias	Unidad	29	60.030	1.740.870
156	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	29	52.470	1.521.630
157	72101510-007	Construcción de desague cloacal	Metro lineal	90	26.145	2.353.050
158	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	90	12.510	1.125.900

RECTIFICACIÓN DEL INFORME N° 40/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/2023 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO) - ID N° 424257.

159	72101510-007	Construcción de desague cloacal	Metro lineal	50	24.795	1.239.750
160	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	50	11.700	585.000
161	72101510-007	Construcción de desague cloacal	Metro lineal	35	24.975	874.125
162	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	35	11.700	409.500
163	72101510-007	Construcción de desague cloacal	Unidad	12	81.900	982.800
164	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	12	74.160	889.920
165	72101510-007	Construcción de desague cloacal	Unidad	29	42.030	1.218.870
166	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	29	27.990	811.710
167	72101510-007	Construcción de desague cloacal	Unidad	6	222.390	1.334.340
168	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	6	105.300	631.800
169	72101510-007	Construcción de desague cloacal	Unidad	1	3.219.030	3.219.030
170	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
171	72101510-007	Construcción de desague cloacal	Unidad	1	2.460.060	2.460.060
172	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	1.660.500	1.660.500
173	72101510-007	Construcción de desague cloacal	Metro lineal	24	11.475	275.400
174	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	24	14.400	345.600
175	72102602-004	Colocación de vidrios	Metros cuadrados	8	367.740	2.941.920
176	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	8	72.900	583.200
177	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	1.485.000	2.970.000
178	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	2	501.300	1.002.600
179	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	936.630	936.630
180	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	351.900	351.900
181	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	844.290	844.290
182	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	348.030	348.030
183	72131601-010	Aberturas	Unidad	13	754.200	9.804.600
184	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	13	315.000	4.095.000
185	72131601-010	Aberturas	Unidad	5	574.560	2.872.800
186	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	5	198.000	990.000
187	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	627.660	627.660
188	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	186.660	186.660
189	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	389.160	778.320
190	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	2	162.900	325.800
191	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	447.298	447.298
192	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	128.610	128.610
193	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	150	17.730	2.659.500
194	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	150	21.330	3.199.500
195	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	183	11.070	2.025.810
196	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	183	20.790	3.804.570
197	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	65	11.070	719.550
198	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	65	16.110	1.047.150
199	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	73	10.980	801.540

RECTIFICACIÓN DEL INFORME N° 40/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 11/2023 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO) - ID N° 424257.

200	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	73	8.820	643.860
201	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	6	276.210	1.657.260
202	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	6	110.250	661.500
						522.229.489

La adjudicación del Lote N° 2 queda invariable, siendo el monto total de la adjudicación G. 755.129.489 (Guaraníes setecientos cincuenta y cinco millones ciento veintinueve mil cuatrocientos ochenta y nueve), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

Se eleva el presente informe al Departamento Jurídico de la Policía Nacional, a través del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución de la Máxima Autoridad Institucional, salvo mejor parecer.

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado el Acto, siendo las 11:00 horas, en la fecha 28 de junio de 2023, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación.

CRISTHIAN ESTANISLAO SERVÍN DOSANTOS
Oficial Inspector Intd.
Rep. Direc. Gral. de Administración y Finanzas

HUGO NOGUERA ARROYO
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 06

LORENZO RAMÓN SAMUDIO ACOSTA
Comisario General Inspector
Director de la Dirección de Logística y Abastecimiento