**MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ**
**"CIUDAD DE LA AMISTAD"**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA | | | | |
| | DESCRIPCION:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO KO`E RORY- TRAMO I-II-III | | | | | |
| | | ALVES S.A | | | | |
| PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO | | | | | | |
| LOTE Nº 1 CALLE S/N ACCESO PRINCIPAL - Bº -KOE RORY-KM5- TRAMO 1 | | | | | | |
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | | | |
| Item | Cod de Cat | Descripción | UNIDAD | Cantidad | P. Unitario | P. Total |
| 1 | 72131701-002 | Trazado y replanteo de obra | M2 | 2.356,20 | 3.500 | 8.246.700,00 |
| 2 | 72131701-002 | Preparación del terreno | M2 | 2.356,20 | 6.500 | 15.315.300,00 |
| 3 | 72131701-002 | Colchón de arena lavada | M2 | 2.050,20 | 10.000 | 20.502.000,00 |
| 4 | 72131701-002 | Badén de Hormigón (2,00x9,00x0,10) | M3 | 10,8 | 1.050.000 | 11.340.000,00 |
| 5 | 72131701-002 | Cordón premoldado | ML | 612 | 32.000 | 19.584.000,00 |
| 6 | 72131701-002 | Canaleta desagüe pluvial (0,50x612,00x0,10) | M3 | 30,6 | 1.050.000 | 32.130.000,00 |
| 7 | 72131701-002 | Empedrado | M2 | 2.050,20 | 44.000 | 90.208.800,00 |
| 8 | 72131701-002 | Cartel de Obras | Un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000,00 |
| 9 | 72131701-002 | Limpieza final | GL | 1 | 1.450.200 | 1.450.200,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 200.277.000,00 |

**MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ**
**"CIUDAD DE LA AMISTAD"**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA | | | | |
| | DESCRIPCION:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO KO`E RORY- TRAMO I-II-III | | | | | |
| | | ALVES S.A | | | | |
| PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO | | | | | | |
| LOTE Nº 2 CALLE S/N ACCESO PRINCIPAL - Bº -KOE RORY-KM5- TRAMO 2 | | | | | | |
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | | | |
| Item | Cod de Cat | Descripción | UNIDAD | Cantidad | P. Unitario | P. Total |
| 1 | 72131701-002 | Trazado y replanteo de obra | M2 | 1753,3 | 3.250 | 5.698.225 |
| 2 | 72131701-002 | Preparación del terreno | M2 | 1753,3 | 6.400 | 11.221.120 |
| 3 | 72131701-002 | Colchón de arena lavada | M2 | 1525,59 | 10.000 | 15.255.900 |
| 4 | 72131701-002 | Badén de Hormigón (2,00x9,00x0,10) | M3 | 9 | 1.050.000 | 9.450.000 |
| 5 | 72131701-002 | Cordón premoldado | ML | 455,4 | 32.000 | 14.572.800 |
| 6 | 72131701-002 | Canaleta desagüe pluvial (0,50x455,40x0,10) | M3 | 22,77 | 1.050.000 | 23.908.500 |
| 7 | 72131701-002 | Empedrado | M2 | 1525,59 | 43.455 | 66.294.513 |
| 8 | 72131701-002 | Cartel de Obras | Un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 9 | 72131701-002 | Limpieza final | GL | 1 | 1.129.442 | 1.129.442 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 149.030.500 |

**MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ**
**"CIUDAD DE LA AMISTAD"**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA | | | | |
| | DESCRIPCION:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO KO`E RORY- TRAMO I-II-III | | | | | |
| | | ALVES S.A | | | | |
| PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO | | | | | | |
| LOTE Nº 2 CALLE S/N ACCESO PRINCIPAL - Bº -KOE RORY-KM5- TRAMO 2 | | | | | | |
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | | | |
| Item | Cod de Cat | Descripción | UNIDAD | Cantidad | P. Unitario | P. Total |
| 1 | 72131701-002 | Trazado y replanteo de obra | M2 | 2.310,00 | 3.500 | 8.085.000 |
| 2 | 72131701-002 | Preparación del terreno | M2 | 2.310,00 | 6.500 | 15.015.000 |
| 3 | 72131701-002 | Colchón de arena lavada | M2 | 2.010,00 | 10.000 | 20.100.000 |
| 4 | 72131701-002 | Badén de Hormigón (2,00x9,00x0,10) | M3 | 7,2 | 1.500.000 | 10.800.000 |
| 5 | 72131701-002 | Cordón premoldado | ML | 540 | 32.000 | 17.280.000 |
| 6 | 72131701-002 | Canaleta desagüe pluvial (0,50x500,00x0,10) | M3 | 27 | 1.200.000 | 32.400.000 |
| 7 | 72131701-002 | Empedrado | M2 | 2.010,00 | 46.000 | 92.460.000 |
| 8 | 72131701-002 | Cartel de Obras | Un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 9 | 72131701-002 | Limpieza final | GL | 1 | 400.000 | 400.000 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 198.040.000 |

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C