DIRECCION DE ADQUISICIONES

ACTA Nº 241/17

CONTRATACIÓN POR EXCEPCION N°14/17

"INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CCTV EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL SISTEMA AVANZADO DE GESTION DE TRAFICO – AD REFERENDUN" ID N° 336281.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte y cuatro días del mes de octubre del año dos mil diez y siete, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **09:45** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la Contratación por Excepción**N°14/17"INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CCTV EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL SISTEMA AVANZADO DE GESTION DE TRAFICO – AD REFERENDUN"ID N° 336281.**
Se encuentran presentes para el acto de apertura los Funcionarios y los Representantes de las Empresas:

Funcionario

Roberto Núñez	Jefe	Dpto. de Contrataciones
Christian Camacho	Técnico	Dpto. de Contrataciones
Lic. Luis Amarilla	Director Ejecutivo	Proyecto ATMS.

Representantes

- **SDI SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.** Javier Giammarinaro C.I.N° 4.131.526
- **TES INGENIERIA** de Diego Rodríguez. Pablo Larrea C.I.N° 5.548.981

Fueron invitadas a participar de este Acto las siguientes empresas cuyas constancias de recepción de invitación obran en el expediente:

- **SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.**
- **ENRRIQUE MARIA CHAMORRO DIAZ BENZA**
- **IR CONSTRUCTORA S.A.**
- **KIM JUNG MIN**
- **AB MACHIME & TRUCKS S.A.**

Seguidamente, siendo las **10:00** horas, se dio apertura a los sobres recepcionados, dándose lectura al monto de las ofertas y la verificación preliminar y meramente cuantitativa, como sigue:

N°	OFERENTES	Formulario de Presentación de la Oferta Completado/firmado	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta-C.I.	Garantía de Mantenimiento de Oferta – POLIZA	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	Monto total de la Oferta
1	SDI SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A	**PRESENTA**	**PODER DEL FIRMANTE** PRESENTA CONST/ESTATUTO PODER REPRESENTANTE **CED. IDENTIDAD.** PRESENTA(COPIA)	**POLIZA N°** 25.1508.003810/0000 **VIGENCIA** 24/10/17 HASTA 25/04/18 **DIAS** 183 DIAS **MONTO GS.** 18.203.542 gs.-	**PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**363.825.000 gs.-**
2	TES INGENIERIA de Diego Rodríguez	**PRESENTA**	**PODER DEL FIRMANTE** ACTIVO - SIPE **CED. IDENTIDAD.** ACTIVO – SIPE **VENCIMIENTO** 24/07/2027	**POLIZA N°** 007.1501.026643/000 **VIGENCIA** 24/10/17 HASTA 12/05/18 **DIAS** 200 DIAS **MONTO GS.** 20.000.000 gs.-	**ACTIVO – SIPE VENCIMIENTO 28/03/18**	**PRESENTA SIPE N° 1473233**	**330.680.672 gs.-**

Roberto A. Núñez A. Jefe Departamento de Contrataciones

Christian Camacho Técnico - Dpto. de Contrataciones Dirección de Adquisiciones

DIRECCION DE ADQUISICIONES UOC Nº 1 Departamento de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION DIRECCION EJECUTIVA PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO SISTEMA AVANZADO DE GESTION DE TRAFICO

Lic. Luis R. Amarilla Lufasch. Director Ejecutivo Dpto. Gestión de Tráfico ATMS Municipalidad de Asunción

Pablo L. Por tes Ingenieria

Soluciones de Ingenieria SA



0000128

DIRECCION DE ADQUISICIONES

La lista de verificación es cuantitativa y no de contenido, avalada por las firmas de los funcionarios responsables de la Municipalidad de Asunción, que tuvieron a su cargo las verificaciones respectivas se encuentran agregada a la carpeta original presentada por el oferente. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de la oferta por la Comisión Evaluadora de Oferta.

OBSERVACIONES: NINGUNO.

Por tanto, se da por terminado el acto, siendo las **10:40** horas del día arriba señalado, firmando el Acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

Roberto A. Núñez A.
Jefe
Departamento de Contrataciones

Roberto A. Núñez A.
Jefe
Departamento de Contrataciones

Christian Camacho
Técnico
Departamento de Contrataciones

Christian Camacho
Técnico - Dpto. de Contrataciones
Dirección de Adquisiciones

DIRECCION DE ADQUISICIONES
UOC Nº 1
Departamento de Contrataciones

Lic. Luis Amarilla
Director Ejecutivo
PROYECTO ATMS

Lic. Luis R. Amarilla Luras
Director Ejecutivo
Pyto. Gestión de Tráfico ATMS
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO

Pablo
Por tes ingeniería

Soluciones de Ingeniería S.A

00031138