MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCD 39/12 " Ciclovia Avda. Mayor Otaño "

Cuadro Comparativo de Ofertas.

Intem	Descripción	CONSTUCTORA SANTO DOMINGO				ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE				CONSTUCTORA CIUDAD NUEVA			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
1	**Ciclovia Avda. Mayor Otaño**												
1.1	Replanteo	m2	600	1.650	990.000	m2	600	2.200	1.320.000	m2	600	1.650	990.000
1.2	Movimiento de suelo, relleno	m3	178	12.000	2.136.000	m3	178	40.000	7.120.000	m3	178	12.000	2.136.000
1.3	Cordon de H° comun de 30 x 50 x12	ml	229	23.500	5.381.500	ml	229	25.000	5.725.000	ml	229	23.500	5.381.500
1.4	Contrapiso de cascote de 10cm	m2	613	27.200	16.673.600	m2	613	25.500	15.631.500	m2	613	27.200	16.673.600
1.5	Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	m2	524	85.000	44.540.000	m2	524	82.000	42.968.000	m2	524	85.000	44.540.000
1.6	Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	m2	524	30.000	15.720.000	m2	524	35.000	18.340.000	m2	524	30.000	15.720.000
1.7	Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para	m2	89	39.000	3.471.000	m2	89	44.000	3.916.000	m2	89	39.000	3.471.000

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

	estancias												
1.8	Asiento tipo para "Parque"	und.	8	600.000	4.800.000	und.	8	490.000	3.920.000	und.	8	600.000	4.800.000
1.9	basureros	und.	6	180.000	1.080.000	und.	6	182.000	1.092.000	und.	6	180.000	1.080.000
1.10	Carteles informativos	und.	1	150.000	150.000	und.	1	210.000	210.000	und.	1	150.000	150.000
1.11	Pergolados de Madera	und.	2	780.000	1.560.000	und.	2	820.000	1.640.000	und.	2	780.000	1.560.000
1.12	Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	un	6	1.390.000	8.340.000	un	6	1.525.000	9.150.000	un	6	1.390.000	8.340.000
1.13	Instalacion Electrica	gl	1	4.000.000	4.000.000	gl	1	4.200.000	4.200.000	gl	1	4.800.000	4.800.000
1.14	Jardineria (incluye 4 arreglos florales compuestos por 1 planta CICA y 2 doc de plantas ornamentales de estación), 100 doc arbusto japones	gl	1	16.200.000	16.200.000	gl	1	16.000.000	16.000.000	gl	1	16.200.000	16.200.000
1.15	Cartel de obra	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	810.000	810.000	un	1	1.500.000	1.500.000
1.16	limpieza final de obra	gl	1	455.000	455.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	455.500	455.500
	Total General.				**126.997.100**				**133.242.500**				**127.797.600**

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA