INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

¡Construyamos Futuro con Calidad!

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA_CD Nº 16/2012 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BÁSCULAS INDUSTRIALES DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE VALLEMÍ Y VILLETA" – ID Nº 240484

Ref.: ADENDA INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION Nº 21/2012

A	:	**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN**
DE	:	**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
FECHA	:	**04 DE SETIEMBRE DE 2012**

Visto la Carta Interna DPE Nº 203/12 del Departamento de Programación y Evaluación de la Unidad Operativa de Contratación recepcionada en este Comité en fecha 04/09/2012 en la que solicita la rectificación del informe de referencia procediéndose a adjudicar por el monto máximo de G 35.000.000 y monto mínimo de G 20.000.000, siempre en la Modalidad de Contrato Abierto;

Que en la misma carta interna solicita la declaración desierta del Lote II, por no haberse tenido oferta alguna,

Por tanto, sobre la base de las consideraciones expuestas, el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda la emisión de la Resolución de la Presidencia para:

"4.1.- ADJUDICAR a la firma comercial **ALVOG S.R.**, con RUC Nº 80020177-9, cuya oferta económica cumple con los requisitos legales y técnicos del proceso de Contratación Directa_CD Nº 16/2012 para la contratación del **"Servicio de Reparación y Mantenimiento de Básculas Industriales de las Plantas Industriales de Vallemí y Villeta"-ID Nº 240484** el importe total máximo de **G 35.000.000** y el importe total mínimo de **G 20.000.000**, I.V.A. incluido, en la Modalidad de Contrato Abierto, conforme al siguiente detalle:

Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario
PM Nº 7020/12 – Contratación de Servicios de Reparación y Mantenimiento de Báscula Industrial, Marca Mettler Todelo, Modelo 8530, Serie 5032439-5WZ de pesaje de camiones de la Planta Fabril del C.I.P. Villeta - LOTE Nº 1				
Limpieza y Engrase de los asientos de las celdas de carga.	Local	Local	1	1.972.180
Cambio de las gomas polleras para evitar entrada de polvo en los asientos de celdas.	Mettler Toledo	USA	1	79.350
Verificación y acomodo de toda la parte eléctrica.	Local	Local	1	1.972.180
Control y verificación final previa a la calibración.	Local	Local	1	986.100
Cambio de conectores.	Mettler Toledo	USA	1	916.850
Cambio de capuchones de goma.	Mettler Toledo	USA	1	51.250
Cambio de indicador electrónico digital.	Toledo	Brasil	1	12.176.000
Cambio de celdas de carga.	Mettler Toledo	China	1	8.690.000

Ing. Alfredo Escobar C.
Gabinete Técnico
I.N.C.

Abog. Edgar C. Sanabria G.
ASESOR LEGAL
I.N.C.

Ing. MIGUEL A. LOPEZ
Especialista Técnico
Gerente Interino

Arq. Diego Ferreira
GERENTE INDUSTRIAL
I.N.C.

Econ. Jorge Fernando C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

4.2 DECLARAR DESIERTA la adjudicación del LOTE Nº 2, conforme al artículo 30, inciso a) de la Ley Nº 2051/03.

4.3.- CONFIRMAR el PLAN de ENTREGAS requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y garantizado por la firma oferente adjudicada, según el cuadro siguiente:

PLAN DE ENTREGAS

Lote Nº	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega
1	Planta Industrial de Villeta	Dentro de los 10 días de la firma del contrato.-

4.4.- AFECTAR la erogación emergente de la presente adjudicación al rubro 240 del Presupuesto de la Industria Nacional del Cemento, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012.

4.5.- ENCOMENDAR a la Asesoría Legal de la Institución la elaboración de la adenda del contrato respectivo.

4.6.- ENCARGAR a la Unidad Operativa de Contratación la formalización del contrato, conforme lo dispone el **Dto. Nº 21909/03** en el **art. 10º - inc.11**; previo cumplimiento a lo establecido en el artículo 47º, tercer párrafo, del Dto. Nº 21909/03 en cuanto a la **DD JJ Art. 40º-Ley Nº 2051/03"**.

Es nuestro informe.

Abog. Edgar C. Sanabria G.
ASESOR LEGAL
I.N.C.

Econ. Jorge Camacho C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Arq. Diego Ferreira
GERENTE INDUSTRIAL
I.N.C.

Ing. MIGUEL A. LOPEZ
Especialista Técnico

Ing. Alfredo Escobar C.
Gabinete Técnico
I.N.C