Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 53/2022 ID N° 413768 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYCU I - TRAMO 2, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"EINFACH KAPITAL E.A.S."RUC N° 80121842-0 COREO: einfachkapital@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar Municipal	M2	562,688	1.92	509,233	977,727	-53,455	-9.50%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,358	2,531,312	-143	-9.53%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	37,704	21,084,077	-3,958	-9.50%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	60,130	112,082,320	-6,312	-9.50%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	38,023	17,718,718	-3,991	-9.50%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,958	3,649,712	-205	-9.48%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,264,349	1,264,349	-132,722	-9.50%
	TOTAL					**159,308,215**		

Abg. Nelson Ayala Gimenez
Jefe de Dep. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 53/2022 ID N° 413768 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYCU I - TRAMO 2, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"COG EMPRENDIMIENTOS S.A." RUC N° 80097945-1 COREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar Municipal	M2	562,688	1.92	445,000	854,400	-117,688	-20.92%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,185	2,208,840	-316	-21.05%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	32,950	18,425,640	-8,712	-20.91%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	51,500	95,996,000	-14,942	-22.49%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	33,200	15,471,200	-8,814	-20.98%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,750	3,262,000	-413	-19.09%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	981,920	981,920	-415,151	-29.72%
	TOTAL					**137,200,000**		

Abg. Marina Martínez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 53/2022 ID N° 413768 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYCU I - TRAMO 2, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"MULTISERVIS" RUC N° 3653509-5 COREO: titovera_84@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar Municipal	M2	562,688	1.92	478,285	918,307	-84,403	-15.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,276	2,378,464	-225	-14.99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	35,413	19,802,950	-6,249	-15.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	56,476	105,271,264	-9,966	-15.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	35,712	16,641,792	-6,302	-15.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,839	3,427,896	-324	-14.98%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,187,510	1,187,510	-209,561	-15.00%
	TOTAL					**149,628,183**		

Abg. Maria Victorina Ortiz D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 53/2022 ID N° 413768 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYCU I - TRAMO 2, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"MES INGENIERIA"RUC N° 80019001-7 COREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar Municipal	M2	562,688	1.92	562,688	1,080,361	0	0.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,200	2,236,800	-301	-20.05%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	18,000	10,065,600	-23,662	-56.80%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	62,300	116,127,200	-4,142	-6.23%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	36,000	16,776,000	-6,014	-14.31%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,500	2,796,000	-663	-30.65%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,192,656	1,192,656	-204,415	-14.63%
	TOTAL					**150,274,617**		

Abog. Mario Arturo Gimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Paduroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 53/2022 ID N° 413768 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYCU I - TRAMO 2, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"N.A CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8 COREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar Municipal	M2	562,688	1.92	450,150	864,288	-112,538	-20.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,201	2,238,664	-300	-19.99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	33,330	18,638,136	-8,332	-20.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	53,154	99,079,056	-13,288	-20.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	33,611	15,662,726	-8,403	-20.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,730	3,224,720	-433	-20.02%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,117,657	1,117,657	-279,414	-20.00%
	TOTAL					**140,825,247**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Junior Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 53/2022 ID N° 413768 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYCU I - TRAMO 2, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"CONSTRUCTORA FENAR"RUC N° 720953-3 COREO: constructorafenar@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar Municipal	M2	562,688	1.92	438,897	842,682	-123,791	-22.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,171	2,182,744	-330	-21.99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	32,496	18,171,763	-9,166	-22.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	51,825	96,601,800	-14,617	-22.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	32,771	15,271,286	-9,243	-22.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,687	3,144,568	-476	-22.01%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,089,715	1,089,715	-307,356	-22.00%
	TOTAL					**137,304,558**		

Abg. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 53/2022 ID N° 413768 " PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YBYCU I - TRAMO 2, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"LBB CONSTRUCCIONES"RUC N° 945927-8 COREO:osmar-benitez1992@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar Municipal	M2	562,688	1.92	433,270	831,878	-129,418	-23.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,864	1,126	2,098,864	-375	-24.98%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	559.2	32,080	17,939,136	-9,582	-23.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,864	51,160	95,362,240	-15,282	-23.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	466	32,351	15,075,566	-9,663	-23.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,864	1,666	3,105,424	-497	-22.98%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,071	1	1,047,803	1,047,803	-349,268	-25.00%
	TOTAL					**135,460,911**		

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Andres Espinoso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 13/2022 ID N° 412125 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTRATO ABIERTO"

DISTRIBUIDORA COMPAS RUC : 2477787-0 CORREO: licitaciones.compas1@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Piedra bruta	M3	514,219	1	385,664	385,664	-128,555	-25.00%
2	Arena lavada	M3	201,200	1	150,900	150,900	-50,300	-25.00%
3	Cemento	UNI	60,203	1	45,152	45,152	-15,051	-25.00%
4	Piedra triturada 4TA	TN	146,290	1	109,717	109,717	-36,573	-25.00%
5	Piedra triturada 5TA	TN	146,290	1	109,717	109,717	-36,573	-25.00%
6	Cal hidratada	UNI	28,406	1	21,304	21,304	-7,102	-25.00%
7	MURO CAL	LT	253,333	1	198,999	189,999	-54,334	-21.45%
8	Tubos de hormigon armado 60	UNI	291,625	1	218,718	218,718	-72,907	-25.00%
9	Tubos de hormigon armado 80	UNI	553,750	1	415,312	415,312	-138,438	-25.00%
10	Tubos de hormigon armado 100	UNI	743,750	1	557,812	557,812	-185,938	-25.00%
11	Cal EN PASTA	UNI	12,333	1	9,249	9,249	-3,084	-25.01%
12	Ladrillo común	UNI	608	1	456	456	-152	-25.00%
13	Ladrillo hueco	UNI	1,170	1	877	877	-293	-25.04%
14	Cordon de hormigon	UNI	29,917	1	22,437	22,437	-7,480	-25.00%
15	Tablas y puntales	PUL	733	1	549	549	-184	-25.10%
16	ACELERANTE DE HORMIGON	UNI	410,000	1	307,500	307,500	-102,500	-25.00%
	TOTAL					**2,545,363**		

Lic. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 13/2022 ID N° 412125 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTRATO ABIERTO"

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC : 2477787-0 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Piedra bruta	M3	514,219	1	600,000	600,000	85,781	16.68%
2	Arena lavada	M3	201,200	1	450,000	450,000	248,800	123.66%
3	Cemento	UNI	60,203	1	65,000	65,000	4,797	7.97%
4	Piedra triturada 4TA	TN	146,290	1	165,000	165,000	18,710	12.79%
5	Piedra triturada 5TA	TN	146,290	1	165,000	165,000	18,710	12.79%
6	Cal hidratada	UNI	28,406	1	30,000	30,000	1,594	5.61%
7	MURO CAL	LT	253,333	1	300,000	300,000	46,667	18.42%
8	Tubos de hormigon armado 60	UNI	291,625	1	350,000	350,000	58,375	20.02%
9	Tubos de hormigon armado 80	UNI	553,750	1	650,000	650,000	96,250	17.38%
10	Tubos de hormigon armado 100	UNI	743,750	1	800,000	800,000	56,250	7.56%
11	Cal EN PASTA	UNI	12,333	1	18,000	18,000	5,667	45.95%
12	Ladrillo común	UNI	608	1	600	600	-8	-1.32%
13	Ladrillo hueco	UNI	1,170	1	1,700	1,700	530	45.30%
14	Cordon de hormigon	UNI	29,917	1	35,000	35,000	5,083	16.99%
15	Tablas y puntales	PUL	733	1	950	950	217	29.60%
16	ACELERANTE DE HORMIGON	UNI	410,000	1	550,000	550,000	140,000	34.15%
	TOTAL					**4,181,250**		

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque