CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO
1	Materiales para relleno	Metros cúbicos	1	74.110	76.200	40.608	89.500	76.140	76.140	91.369	71.500	90.000
2	Materiales para aislación asfáltica de muros	Metros cuadrados	1	31.315	32.200	47.187	37.500	32.173	49.340	38.608	30.500	40.000
3	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	1	41.791	57.000	22.899	50.300	65.835	55.000	51.524	40.500	40.000
4	Materiales para aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	1	59.013	80.000	32.336	71.300	92.966	70.000	72.757	57.000	77.000
5	Materiales para Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta	Metros cúbicos	1	253.595	260.600	138.956	302.300	260.543	260.550	277.913	244.000	340.000
6	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	1	115.252	118.500	63.152	138.000	125.000	118.410	126.304	111.000	160.000
7	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,20 m	Metros cuadrados	1	85.964	88.400	47.104	103.600	117.759	88.320	94.208	83.000	116.000
8	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	1	64.471	66.300	97.149	77.700	101.564	66.240	79.486	62.000	85.000
9	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	1	36.608	37.700	20.059	44.130	57.670	37.620	45.134	35.500	35.000
10	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	1	80.699	83.000	44.219	97.280	110.547	82.920	99.493	77.500	93.000
11	Materiales para Reparaciones o colocaciones de mampara Eucatex ciega	Metros cuadrados	1	224.244	230.400	337.901	270.300	230.388	180.000	245.747	216.000	280.000
12	Materiales para Reparaciones o colocaciones de puerta Eucatex ciega de 0.80m c/ cerradura	Metros cuadrados	1	259.820	355.000	142.367	305.000	355.918	266.940	266.940	250.000	290.000
13	Materiales para Reparaciones o colocaciones de mampara Eucatex y vidrio (50% vidrio)	Metros cuadrados	1	314.279	430.000	172.208	378.800	430.519	322.890	365.942	302.000	340.000
14	Materiales para Reparaciones o colocaciones de puerta Eucatex y vidrio (50% vidrio) de 0.80m c/ cerradura	Metros cuadrados	1	350.902	360.600	192.275	423.000	480.688	360.520	360.517	337.000	350.000
15	Materiales para revestido de placas tipo durlock con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	110.325	150.000	60.452	132.900	151.130	160.000	136.018	106.000	270.000
16	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	1	77.066	79.200	42.228	92.900	79.178	79.180	95.014	74.000	95.000
17	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	1	93.533	96.100	51.251	112.700	96.096	96.100	115.316	90.000	105.000
18	Materiales para Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo	Metros cuadrados	1	49.347	50.700	27.039	59.400	50.699	50.700	60.839	48.000	48.000
19	Materiales para Reparaciones de viga encadenado	Metros cúbicos	1	1.277.742	750.000	525.099	1.380.000	1.312.749	1.200.000	1.575.299	950.000	1.790.000
20	Materiales para Reparaciones de pilar de H°	Metros cúbicos	1	1.274.054	500.000	523.584	1.380.000	1.308.960	1.200.000	1.570.752	900.000	1.790.000
21	Materiales para Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	1	27.683	28.500	37.922	30.500	43.610	40.000	34.131	27.000	38.000
22	Materiales para Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	1	15.912	21.000	23.977	19.180	25.066	16.350	19.618	24.000	7.000
23	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	1	18.879	25.000	28.448	22.900	29.741	19.400	23.277	28.000	11.000
24	Materiales para Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	1	10.524	10.900	15.858	12.600	16.578	10.820	16.577	15.000	2.000
25	Materiales para Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	1	19.242	26.000	26.359	23.200	30.312	19.770	23.724	28.000	11.000
26	Materiales para Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	1	13.446	18.000	18.419	16.500	21.181	20.000	16.578	18.000	11.000
27	Materiales para azotada impermeable de 0.5 cm de pared	Metros cuadrados	1	8.791	12.000	12.042	10.590	13.848	12.000	13.847	11.439	3.000
28	Materiales para Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	1	695.937	715.100	381.336	800.500	715.005	675.000	715.005	600.000	890.000
29	Materiales para Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	1	215.140	221.100	117.885	239.500	221.035	221.040	221.036	206.500	286.000
30	Materiales para reparación de estantes de madera con pintura o barnizado	Metros cuadrados	1	170.145	174.900	93.230	195.700	174.807	174.810	174.807	164.000	300.000
31	Materiales para techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	1	177.570	240.000	97.298	210.000	182.435	220.000	218.922	170.500	210.000
32	Materiales para techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	1	173.838	238.000	95.254	202.000	178.601	270.000	214.322	167.000	310.000
33	Provisión de caño 50x50 pilares de soporte para estructura metálica	Metro lineal	1	46.282	60.000	25.360	55.800	47.550	47.550	57.061	44.500	61.000
34	Materiales para techo de estructura metálica, caño 40x40 y techo tela. Sombra de 80%	Metros cuadrados	1	138.834	190.000	76.074	167.000	142.638	190.000	171.167	134.000	240.000
35	Materiales para estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	1	42.334	43.500	23.197	51.000	43.494	43.500	52.194	64.000	50.000
36	Materiales para estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	1	44.312	45.600	24.281	48.900	45.527	45.530	54.633	67.000	70.000
37	Materiales para colocación tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	1	31.918	43.000	17.489	38.400	50.281	32.800	39.352	48.000	38.000

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO
38	Materiales para colocación de tejas	Metros cuadrados	1	56.009	75.000	30.690	68.510	88.233	57.550	69.054	85.000	68.000
39	Materiales para reparación de filtraciones en techo de chapa	Metros cuadrados	1	45.373	62.000	24.862	54.700	71.478	46.620	55.941	44.000	73.000
40	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,07 a 0,10 m.	Metros cuadrados	1	26.687	36.000	40.214	32.500	42.041	27.420	32.903	26.000	20.000
41	Materiales para construcción de carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	1	26.107	35.000	39.339	31.400	41.127	26.830	32.188	25.500	10.000
42	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	1	20.894	28.000	28.622	25.100	32.915	21.470	25.761	28.000	15.000
43	Materiales para empastado	Metros cuadrados	1	22.625	23.300	30.993	27.350	35.641	23.250	27.895	22.000	21.000
44	Materiales para piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	1	109.856	150.000	60.195	132.500	112.866	112.870	135.439	150.000	170.000
45	Materiales para piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	1	133.194	175.000	72.983	160.500	182.457	136.850	164.212	205.000	230.000
46	Materiales para piso de Hº de 12 cm con varilla de 6 mm	Metros cuadrados	1	137.672	180.000	75.437	162.900	188.592	141.450	169.734	200.000	290.000
47	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	1	63.725	87.000	96.025	76.820	100.389	90.000	78.567	62.000	64.000
48	Materiales para piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	41.387	42.600	22.678	49.800	65.198	42.530	51.026	40.000	50.000
49	Materiales para colocación de piso de granito de 30 x 30 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	1	95.139	130.000	52.131	114.700	130.327	97.750	117.295	140.000	130.000
50	Materiales para colocación de piso porcelanato 20 x 20 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	1	114.250	150.000	172.158	137.900	179.983	117.390	140.857	160.000	122.000
51	Materiales para colocación de piso baldoson de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	1	60.118	82.000	32.942	72.500	94.707	82.000	74.120	85.000	66.000
52	Materiales para colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	1	56.028	75.000	30.700	67.550	88.263	70.000	69.077	80.000	65.000
53	Materiales para colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	1	77.913	100.000	42.692	93.900	122.739	80.050	96.058	115.000	85.000
54	Materiales para colocación de piso tipo parquet	Metros cuadrados	1	74.664	76.800	40.912	84.500	117.622	76.710	92.053	72.000	140.000
55	Materiales para pulido y plastificado de piso tipo parquet	Metros cuadrados	1	40.266	41.400	22.064	45.300	63.432	41.370	49.644	38.000	50.000
56	Materiales para colocación de piso vinilico	Metros cuadrados	1	66.218	90.000	36.284	79.800	104.315	100.000	81.639	102.000	62.000
57	Materiales para colocación de alfombra	Metros cuadrados	1	46.751	60.000	25.617	51.250	73.648	48.040	57.639	70.000	60.000
58	Materiales para colocación de empedrado.	Metros cuadrados	1	51.640	53.100	28.296	62.250	81.351	70.000	63.667	50.000	76.000
59	Materiales para piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	1	95.855	98.500	52.523	110.500	151.004	98.490	118.178	92.000	140.000
60	Materiales para azulejos blancos.	Metros cuadrados	1	61.093	83.000	33.476	73.600	96.242	62.770	75.321	85.000	60.000
61	Materiales para azulejos de colores.	Metros cuadrados	1	61.847	80.000	33.889	74.500	97.430	63.550	76.251	85.000	60.000
62	Materiales para colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	1	24.796	25.500	37.364	29.800	39.062	35.000	30.571	24.000	15.000
63	Materiales para colocación de zócalo de madera de 0.10cm	Metro lineal	1	16.633	17.100	22.785	18.800	26.202	25.000	20.508	21.645	15.000
64	Materiales para Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	1	20.479	28.000	28.054	24.800	32.262	28.000	25.250	20.000	30.000
65	Materiales para Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	1	1.285.178	1.320.400	528.155	1.490.350	1.320.389	850.000	1.584.467	900.000	2.370.000
66	Materiales para Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	1	126.719	130.200	69.435	152.700	130.191	130.200	156.230	122.000	240.000
67	Materiales para colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	1	44.112	50.000	24.171	53.180	69.492	45.330	54.386	42.500	58.000
68	Materiales para enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	1	13.055	17.500	17.884	15.800	20.566	13.420	20.566	16.989	12.000
69	Materiales para enduído de cielorraso	Metros cuadrados	1	17.461	23.500	23.919	20.300	27.506	23.000	21.528	22.723	12.000
70	Materiales para enduído cementicio.	Metros cuadrados	1	18.512	25.000	25.359	21.500	29.162	25.000	22.824	24.091	25.000
71	Materiales para Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	1	7.973	8.200	10.922	9.600	12.560	8.200	12.559	11.000	-2.500
72	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	1	14.441	22.000	21.760	18.500	22.749	19.000	17.805	20.000	12.500
73	Materiales para pintura impermeabilizante (acrílica)	Metros cuadrados	1	20.483	28.000	28.059	24.350	32.267	21.050	25.254	30.000	22.000

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
				PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO
74	Materiales para Pintura al barniz de aberturas	Metros cuadrados	1	16.893	25.000	25.455	19.600	26.612	23.000	20.828	25.000	16.000
75	Materiales para Pintura al sintético de aberturas	Metros cuadrados	1	21.186	29.000	31.924	24.600	33.375	29.000	26.121	30.000	20.000
76	Materiales para Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	1	23.800	32.000	32.603	28.700	37.493	32.000	29.344	32.000	25.000
77	Materiales para Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	1	22.042	32.000	33.215	26.500	34.724	30.000	27.177	29.000	25.000
78	Materiales para Pintura de paredes con silicona y limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	1	11.836	15.000	16.214	14.200	18.646	15.000	18.645	16.000	10.000
79	Materiales para Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	1	21.388	33.000	29.299	25.800	33.693	29.000	26.370	30.000	20.000
80	Materiales para Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	1	21.107	28.000	28.914	25.500	33.251	29.000	26.024	30.000	25.000
81	Materiales para Pintura al barniz de tejuelón y maderamen, con insecticida de absorción tipo fenoina u otro.	Metros cuadrados	1	19.727	27.000	27.023	22.900	31.076	27.000	24.322	28.000	25.000
82	Materiales para Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	1	28.785	40.000	15.772	34.700	45.345	29.580	35.489	37.000	30.000
83	Materiales para Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	33.711	50.000	18.472	40.600	53.105	40.000	41.562	50.000	38.000
84	Materiales para pintura texturada	Metros cuadrados	1	22.539	30.000	30.875	27.100	35.506	30.000	27.789	32.000	25.000
85	Materiales para pintura con membrana liquida fibrada para techos de chapas metálicas	Metros cuadrados	1	30.370	45.000	16.641	40.800	47.843	31.210	37.444	43.000	35.000
86	Materiales para Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1	37.431	38.500	20.510	45.100	58.966	38.460	46.149	36.000	70.000
87	Materiales para cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	60.346	62.000	33.066	72.700	95.065	80.000	74.400	58.000	85.000
88	Materiales para cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	94.880	97.500	51.989	110.400	97.480	97.480	116.977	91.000	140.000
89	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	1	25.067	35.000	34.339	30.200	39.489	25.760	30.906	24.500	40.000
90	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	1	48.254	60.000	26.440	58.150	76.016	49.580	59.492	46.500	70.000
91	Materiales para Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	1	40.011	50.000	21.924	48.200	63.030	41.110	49.329	38.500	60.000
92	Materiales para canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	1	516.309	530.500	282.909	570.380	530.454	530.460	671.909	496.000	255.000
93	Sustitución de Canaletas embutida c/antioxido desarrollo 60 cm chapa Nº 24	Metro lineal	1	97.778	150.000	53.577	115.800	100.457	100.460	120.549	94.000	120.000
94	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	1	188.748	194.000	284.415	227.500	193.920	193.920	193.920	250.000	230.000
95	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	1	271.583	279.100	409.234	327.500	279.024	279.030	279.024	415.000	360.000
96	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	1	368.065	378.200	201.679	443.700	378.149	378.150	378.150	510.000	550.000
97	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	1	408.852	420.100	224.028	495.000	420.054	420.060	420.054	585.000	615.000
98	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	1	172.986	177.800	260.664	208.500	177.726	177.730	177.726	250.000	260.000
99	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	1	247.161	254.000	372.435	297.900	253.933	253.940	253.934	350.000	390.000
100	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	1	308.751	317.300	169.178	372.100	317.210	317.210	317.211	450.000	470.000
101	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	1	351.211	360.900	192.444	423.500	360.834	360.840	360.834	510.000	540.000
102	Materiales para pozo absorbente de 1,50x2,00 de ladrillos comunes, panal de abeja con tapa de hormigón.	Unidad	1	1.060.710	650.000	871.816	1.278.600	1.089.771	1.089.780	1.089.771	700.000	1.570.000
103	Materiales para construcción de cámara séptica 1.00x1.60x1.20	Unidad	1	715.062	350.000	587.722	861.900	734.653	734.660	734.654	650.000	930.000
104	Provisión de extractor para baño	Unidad	1	169.789	174.500	93.035	204.600	174.441	174.450	174.441	163.000	145.000
105	Materiales para red de 2".	Metro lineal	1	37.096	38.200	20.327	44.800	58.439	38.120	45.736	36.000	58.000
106	Materiales para red de 1".	Metro lineal	1	20.443	30.000	28.004	24.600	32.204	21.010	25.205	20.000	25.000
107	Materiales para red de 3/4".	Metro lineal	1	14.475	22.000	19.829	17.500	22.803	14.880	17.847	18.837	15.000
108	Materiales para red de 1/2".	Metro lineal	1	11.833	18.500	16.209	14.800	18.640	12.160	18.639	15.398	10.000

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
				PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO
109	Materiales para cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	1	94.650	97.300	51.863	104.300	149.106	97.250	116.693	130.000	92.000
110	Materiales p/ alambrado c/ poste de HºAº curvo p/ puntal cada 3m, tejido romboidal alambre galvanizado Nº14, altura de tejido 1.80m, malla 7cm. Alambre galvaniz. Nº12 como tensor, altura de poste 2.80m. Tres hiladas alambre de puas Nº16 en altura superior, base de poste de Hº pobre 50x30cm	Metro lineal	1	107.840	110.800	59.090	120.000	169.884	110.800	132.954	160.000	110.000
111	Provisión de materiales para la construccion de muralla de ladrillos comunes de 0,15 de 2,20ml. De altura con pilares de 0.30x0.45 cada 3 metros con cimentación de piedra bruta corrida y envarillado corrido a nivel medio y superior con 2 varillas de 8mm	Metro lineal	1	279.267	287.000	153.023	310.000	286.918	286.920	344.302	410.000	375.000
112	Provisión de materiales para la construcción de Muralla de ladrillos comunes con pilares de HºAº de 0,15x0,20x2,20 con zapata cada 3,50 metros con envarillado superior con 2 varillas de 8mm con cimentación de pierda bruta colocada	Metro lineal	1	336.433	450.000	184.347	375.000	345.651	345.660	529.996	350.000	435.000
113	Provisión de materiales para Cercado con postes y balancines de 1,20m cada 4 metros con alambre de alta resistencia de 17/15 de 5 hiladas de 1,30m libre	Metro lineal	1	81.952	110.000	44.905	92.500	129.102	84.200	101.038	85.000	80.000
114	Provisión de chapa galvanizada y aislante	Metros cuadrados	1	69.561	95.000	38.116	90.800	109.582	71.470	85.761	67.000	95.000
115	Provisión de marco para aberturas. De Yvyrapyta o curupay	Metro lineal	1	54.641	56.200	29.940	65.800	86.077	56.140	67.366	53.000	65.000
116	Provisión de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	1	640.234	657.800	350.813	780.000	1.008.587	657.780	657.776	580.000	1.295.000
117	Provisión de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	1	347.222	356.800	190.259	420.200	546.994	356.740	356.736	333.000	455.000
118	Provisión de puerta batiente de vidrio templado 0.90x2.10 de 10mm incolora con freno, herrajes, tiradores y cerradura	Unidad	1	1.372.522	1.410.200	564.050	1.500.000	2.162.192	1.200.000	1.410.126	1.000.000	1.895.000
119	Provisión de puerta corrediza de vidrio templado 2.00x2.10 de 10mm color con freno, herrajes, tiradores y cerradura	Unidad	1	2.444.531	2.511.600	1.004.197	2.850.000	2.511.505	2.200.000	2.511.506	1.900.000	3.795.000
120	Provisión de paño fijo, tipo banderola de vidrio templado de 10mm, incoloro. Con perfileria	Unidad	1	579.401	595.300	317.480	650.000	595.275	595.280	595.276	500.000	895.000
121	Provisión de paño fijo, tipo banderola de vidrio templado de 10mm, color. Con perfileria	Unidad	1	591.568	607.800	324.147	698.000	607.776	607.780	607.776	500.000	985.000
122	Provisión de cerradura para puerta	Unidad	1	102.585	140.000	56.211	123.000	105.396	105.400	126.475	99.000	135.000
123	Provisión de Contramarco de madera	Metro lineal	1	9.205	9.500	12.610	11.000	14.501	14.000	14.501	11.979	20.000
124	Materiales para la colocación de contramarco para A.A	Metro lineal	1	12.286	12.700	16.830	14.800	19.354	14.000	19.354	15.988	15.000
125	Provisión de marcos de chapa doblada	Metro lineal	1	47.311	48.700	25.924	57.900	74.530	48.610	58.329	46.000	65.000
126	Provisión de aberturas metálicas. Con cerradura y herrajes	Metros cuadrados	1	364.822	495.000	199.902	439.800	374.817	374.820	374.818	350.000	495.000
127	Provisión de Ventanas tipo balancín con vidrio crudo de 4mm.	Metros cuadrados	1	184.564	250.000	101.131	198.000	189.621	189.630	227.546	177.000	445.000
128	Provision de vidrio templado de 4mm	Metros cuadrados	1	279.011	286.700	152.883	297.800	382.207	286.660	286.656	268.000	375.000
129	Provision de vidrio templado de 6mm	Metros cuadrados	1	374.651	385.000	205.288	415.000	513.220	384.920	384.916	580.000	545.000
130	Provision de vidrio templado de 8mm	Metros cuadrados	1	418.932	570.000	631.268	470.000	573.880	570.000	430.411	620.000	645.000
131	Provision de vidrio templado de 10mm	Metros cuadrados	1	453.481	600.000	248.483	505.000	621.207	620.000	465.906	700.000	675.000
132	Provision de vidrio sencillo (crudo) de 4mm	Metros cuadrados	1	152.190	200.000	83.392	165.000	208.480	200.000	156.361	220.000	245.000
133	Provision de vidrio sencillo (crudo) de 6mm	Metros cuadrados	1	198.498	270.000	108.766	215.000	271.915	203.940	203.937	300.000	275.000
134	Provision de vidrio sencillo (crudo) de 8mm	Metros cuadrados	1	272.140	300.000	410.075	299.000	372.795	279.600	279.597	400.000	375.000
135	Provision de vidrio sencillo (crudo) de 10mm	Metros cuadrados	1	341.112	385.000	186.911	380.000	467.277	350.460	350.459	510.000	485.000
136	Materiales para polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	54.527	75.000	29.878	65.200	74.695	56.030	67.227	80.000	85.000
137	Provisión de materiales para tabiques de yeso	Metros cuadrados	1	79.348	105.000	43.478	95.600	108.696	110.000	97.827	115.000	95.000
138	Provisión de materiales para cielorraso de yeso en placas	Metros cuadrados	1	71.743	100.000	39.311	86.500	98.278	110.000	88.451	100.000	95.000

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
				PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO
139	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro lineal	1	39.876	55.000	20.449	50.150	58.791	50.000	46.012	36.000	65.000
140	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro lineal	1	49.521	65.000	69.838	55.800	73.012	55.000	57.141	44.500	90.000
141	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro lineal	1	65.579	80.000	33.630	73.900	96.686	63.060	75.669	59.000	115.000
142	Provisión de boquetas para bajadas	Unidad	1	50.751	48.800	26.026	57.200	74.824	48.800	58.560	46.000	75.000
143	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Metro lineal	1	28.544	40.000	43.012	34.400	44.967	35.000	35.193	28.000	35.000
144	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Metro lineal	1	49.193	50.600	74.127	59.300	77.496	50.550	60.650	47.500	65.000
145	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Unidad	1	12.171	12.600	18.340	14.700	19.173	19.000	19.173	15.839	13.000
146	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Unidad	1	27.330	28.100	41.182	32.950	43.053	40.000	33.695	26.500	41.000
147	Provisión de inodoro cisterna alta y accesorios	Unidad	1	374.220	384.500	563.893	435.700	384.473	384.480	384.474	360.000	815.000
148	Provisión de inodoro cisterna baja y accesorios	Unidad	1	788.777	810.400	324.155	918.400	810.388	650.000	810.389	650.000	895.000
149	Provisión de inodoro y barra de apoyo para discapacitados	Unidad	1	1.255.673	850.000	516.030	1.350.000	1.290.075	950.000	1.290.076	1.000.000	2.295.000
150	Provisión de Tapa para inodoro del tipo acolchada	Unidad	1	75.627	110.000	41.439	91.100	119.137	77.700	93.239	73.000	93.000
151	Provisión de Tapa para inodoro del tipo común	Unidad	1	55.300	87.000	83.328	66.600	87.115	56.820	68.179	53.500	75.000
152	Provisión de Cisterna alta y accesorios	Unidad	1	76.138	100.000	41.719	91.700	119.942	78.230	93.869	73.500	115.000
153	Provisión de Cisterna baja y accesorios	Unidad	1	352.479	400.000	193.139	425.000	555.275	362.140	362.137	338.000	475.000
154	Provisión de Mingitorio y accesorios	Unidad	1	327.182	450.000	493.015	394.400	515.424	336.150	336.147	314.000	615.000
155	Provisión de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	1	41.046	42.200	22.491	49.480	64.662	42.180	50.606	40.000	95.000
156	Provisión de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	1	118.459	150.000	178.499	142.800	186.612	121.710	146.046	114.000	275.000
157	Provisión de canilla con válvula de descarga	Unidad	1	268.629	350.000	147.194	323.800	275.989	275.990	275.990	258.000	435.000
158	Provisión de flotador y válvula de cisterna alta	Unidad	1	61.313	63.000	92.390	73.900	62.994	63.000	75.593	60.000	80.000
159	Provisión de flotador y válvula de cisterna baja	Unidad	1	74.551	76.600	40.850	89.900	76.594	76.600	91.914	72.000	90.000
160	Provisión de lavatorio con pedestal tamaño mediano	Unidad	1	284.985	292.800	429.429	343.500	292.793	292.800	292.794	274.000	445.000
161	Provisión de lavatorio sin pedestal tamaño mediano	Unidad	1	195.301	200.700	107.014	235.500	200.652	200.660	200.653	188.000	295.000
162	Provisión de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	1	162.076	250.000	88.809	195.900	166.517	166.520	166.518	156.000	235.000
163	Provisión de pileta de granito para lavadero y accesorios	Unidad	1	518.669	532.900	284.202	625.200	532.880	300.000	532.881	450.000	675.000
164	Provisión de botiquin con espejo embutido 40x60	Unidad	1	117.165	120.400	64.200	141.250	120.375	120.380	144.451	113.000	445.000
165	Provisión de sifón de lavatorio	Unidad	1	68.076	70.000	37.302	82.900	69.942	69.950	83.931	65.500	95.000
166	Provisión de canilla para lavatorio	Unidad	1	120.154	123.500	181.055	144.800	123.447	123.450	148.137	115.500	175.000
167	Provisión de canilla para patio con pico para manguera de 1/2.	Unidad	1	102.054	150.000	55.920	123.900	104.850	104.850	125.821	98.000	135.000
168	Provisión de canilla pico móvil para cocina.	Unidad	1	187.051	250.000	102.494	225.500	192.176	192.180	192.177	180.000	215.000
169	Provisión de accesorios para red de 2".	Unidad	1	27.230	28.000	37.301	32.800	42.896	37.000	33.572	26.500	45.000
170	Provisión de accesorios para red de 1".	Unidad	1	15.560	16.000	21.315	18.700	24.512	21.000	19.185	20.249	25.000
171	Provisión de accesorios para red de 3/4".	Unidad	1	15.021	15.500	20.577	18.100	23.663	20.000	18.520	19.548	25.000
172	Provisión de accesorios para red de 1/2".	Unidad	1	11.014	11.400	15.087	13.270	17.350	17.000	17.349	14.332	15.000
173	Provisión de llave de paso de 2"	Unidad	1	176.805	205.000	96.880	213.100	181.650	181.650	181.650	170.000	325.000
174	Provisión de llave de paso de 1"	Unidad	1	127.321	200.000	69.765	154.500	130.809	130.810	156.972	123.000	175.000
175	Provisión de llave de paso de 3/4"	Unidad	1	103.320	160.000	155.687	124.550	106.151	106.160	127.382	100.000	155.000
176	Provisión de llave de paso de 1/2"	Unidad	1	84.568	130.000	127.432	102.900	86.886	86.890	104.263	81.500	115.000
177	Provisión de caños de 100 mm para desagüe	Metro lineal	1	28.328	44.000	15.522	34.200	44.625	29.110	34.926	27.500	35.000
178	Provisión de caños de 150 mm para desagüe	Metro lineal	1	46.759	73.000	25.622	56.500	73.662	48.050	57.650	45.000	65.000
179	Provisión de accesorios de PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	1	25.050	39.000	34.315	30.190	39.462	25.740	30.885	24.500	33.000
180	Provisión de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	1	81.899	100.000	44.876	98.800	84.144	84.150	100.973	79.000	115.000
181	Provisión de desengrasador de PVC	Unidad	1	117.236	120.500	64.239	141.400	120.448	120.450	144.538	112.500	175.000
182	Provision de materiales para cambio de llave TM circuito de AA 1x25 amp.- Alimentacion	Unidad	1	28.931	45.000	15.853	34.800	45.576	29.730	35.670	28.000	75.000
183	Provisión de tomacorrientes	Unidad	1	24.086	37.000	32.995	29.100	37.944	24.750	29.697	23.500	23.000
184	Provisión de llave de luz (de 1 punto)+placa	Unidad	1	25.768	40.000	38.828	31.100	40.592	40.000	31.769	25.000	23.000
185	Provisión de llave de luz (de 2 puntos)+placa	Unidad	1	28.465	44.000	42.892	34.300	44.841	40.000	35.095	27.500	30.000
186	Provisión de llave de luz (de 3 puntos)+placa	Unidad	1	28.465	44.000	15.597	34.300	44.841	40.000	35.095	27.500	30.000
187	Provisión de llave de luz y tomacorriente (de 1 punto y toma)	Unidad	1	28.465	44.000	42.892	34.300	44.841	40.000	35.095	27.500	30.000
188	Provisión de llave de luz y tomacorriente (de 2 puntos y toma)	Unidad	1	34.222	50.000	51.568	41.250	53.912	40.000	42.193	33.000	40.000
189	Provisión de tubo fluorescente (sólo tubo)	Unidad	1	26.720	27.500	40.263	32.200	42.093	40.000	32.944	26.000	35.000
190	Provisión de tubo fluorescente (tubo y arrancador)	Unidad	1	34.425	35.400	51.873	41.500	54.230	35.000	42.442	33.500	45.000
191	Provisión de tubo fluorescente (tubo, arrancador y reactancia)	Unidad	1	46.224	47.500	69.652	55.700	72.818	45.000	56.989	44.500	65.000

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
				PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO
192	Provisión de zócalos para fluorescentes	Unidad	1	19.982	20.600	27.373	24.000	31.478	20.530	24.637	26.004	25.000
193	Provisión de ducha calefón (incluye cableado hasta 5m+llave bipolar)	Unidad	1	192.598	197.900	105.533	232.200	197.875	197.880	197.876	185.000	275.000
194	Provisión de caño para acometida galbanizado 2"x6m	Unidad	1	236.953	243.500	129.837	255.000	243.445	243.450	243.446	228.000	375.000
195	Provisión de caño para acometido galbanizado 2 1/2"x6m	Unidad	1	267.609	275.000	146.635	285.000	274.941	274.950	274.941	257.000	395.000
196	Provisión de cruceta trifásica de 2 1/2"	Unidad	1	34.648	35.600	18.985	41.700	54.582	35.600	42.718	33.500	35.000
197	Provisión de puerta monofasica ANDE	Unidad	1	45.345	46.600	24.847	50.350	71.434	46.590	55.906	43.500	45.000
198	Provisión de puerta trifasica ANDE	Unidad	1	48.740	50.100	26.707	52.000	76.782	50.080	60.091	47.000	45.000
199	Provisión de jabalina de cobre 5/8x2 con todos sus componentes	Unidad	1	66.415	68.300	36.392	80.150	104.627	68.240	81.883	64.000	90.000
200	Provisión de artefactos tipo plafones de halogenos led completos	Unidad	1	357.724	400.000	161.513	431.200	367.525	367.530	367.526	344.000	445.000
201	Provisión de portón basculante p/ acceso vehicular (estructura de caño y/o chapa doblada)	Metros cuadrados	1	339.377	348.700	151.460	380.000	348.675	348.680	348.676	326.000	675.000
202	Provisión de portón corredizo p/ acceso vehicular (estructura de caño y/o chapa doblada)	Metros cuadrados	1	339.377	348.700	151.460	380.000	348.675	348.680	348.676	326.000	575.000
203	Provisión de portón pivotante p/ acceso vehicular (estructura de caño y/o chapa doblada)	Metros cuadrados	1	339.377	348.700	185.960	380.000	348.675	348.680	348.676	326.000	555.000
204	Provisión de reja de varillas verticales 10mm cada 12 cm. Marco, perfil, ángulo y planchuela 1"	Metros cuadrados	1	339.377	450.000	185.960	380.000	348.675	348.680	348.676	326.000	495.000
205	Provisión de columna de reja frente caño 100x100x2.50m	Metros cuadrados	1	130.475	175.000	71.493	140.000	134.050	134.050	160.861	125.500	205.000
206	Provisión de materiales para el mantenimiento de portón corredizo	Unidad	1	159.753	164.200	87.536	195.000	164.130	164.130	164.131	153.500	295.000
207	Provisión de contenedores	Unidad	1	351.172	360.800	192.423	423.300	360.793	360.800	360.794	337.000	380.000
208	Provisión de andamios para trabajos de altura	Metro lineal	1	36.580	37.600	20.044	44.100	57.626	37.590	45.100	35.500	115.000
209	Conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	1	26.624	40.000	36.471	32.100	41.941	27.360	32.825	26.000	40.000
210	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,45 m.	Metros cuadrados	1	16.556	17.100	22.680	19.950	26.082	17.010	20.413	21.546	28.000
211	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	1	15.652	16.100	23.585	18.860	24.657	16.090	19.298	20.368	28.000
212	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,20 m.	Metros cuadrados	1	14.228	14.700	21.439	17.150	22.413	14.620	17.542	18.515	28.000
213	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,15 m.	Metros cuadrados	1	11.239	11.600	16.936	13.550	17.705	11.550	17.704	14.626	28.000
214	Mano de Obra de Remoción de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	1	8.611	8.900	11.796	10.380	13.565	8.850	13.564	11.206	28.000
215	Mano de Obra de Remoción de cielo raso de yeso (placas)	Metros cuadrados	1	17.012	17.500	25.634	20.500	26.799	17.480	20.975	22.138	28.000
216	Mano de obra de Remoción de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	17.615	18.100	24.130	21.250	27.749	18.100	21.718	22.923	28.000
217	Mano de Obra de Remoción de tabiques de yeso (incluido estructura)	Metros cuadrados	1	17.012	17.500	25.634	20.500	26.799	17.480	20.975	22.138	28.000
218	Mano de Obra de Remoción de puertas o ventanas	Metros cuadrados	1	26.181	26.900	39.450	31.560	41.243	26.900	32.279	25.500	78.000
219	Mano de Obra de Remoción de marcos de madera o metálico	Metro lineal	1	23.651	24.300	35.639	28.500	37.258	24.300	29.160	23.000	38.000
220	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	1	8.740	9.000	13.170	10.500	13.768	8.980	13.768	11.374	23.000
221	Mano de Obra de Remoción de cordón de hormigón	Metro lineal	1	12.868	13.300	17.627	15.500	20.271	13.230	20.270	16.745	28.000
222	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	1	6.270	6.500	9.448	7.550	9.877	6.450	9.876	8.159	18.000
223	Mano de Obra de Remoción de revoque de paredes.	Metros cuadrados	1	7.720	8.000	11.634	9.300	12.162	7.940	12.161	10.047	18.000
224	Mano de obra de Remoción de azulejo	Metros cuadrados	1	8.264	8.500	12.452	9.950	13.018	8.490	13.017	10.754	18.000
225	Mano de Obra de Remoción de revoque de losas.	Metros cuadrados	1	9.898	10.200	13.559	11.950	15.592	10.170	15.592	12.881	18.000
226	Mano de Obra de Remoción de tejuelas - tejuelón.	Metros cuadrados	1	11.668	12.000	15.983	14.050	18.380	11.990	18.379	15.183	18.000
227	Mano de Obra de Remoción de tejas.	Metros cuadrados	1	12.129	12.500	16.615	14.650	19.107	16.000	19.106	15.784	18.000
228	Mano de Obra de Remoción de maderamen.	Metros cuadrados	1	13.902	14.300	19.044	16.700	21.900	19.000	17.141	18.091	28.000
229	Mano de Obra de Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	9.562	9.900	14.409	11.500	15.063	15.000	15.063	12.444	18.000
230	Mano de Obra de Remoción de membrana de aislación	Metros cuadrados	1	10.102	10.400	15.223	12.170	15.914	10.380	15.914	13.147	18.000
231	Mano de Obra de Remoción de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	1	11.130	11.500	16.771	13.500	17.532	11.440	17.532	14.483	28.000

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
				PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO
232	Mano de Obra de Remoción de techo de policarbonato	Metros cuadrados	1	11.130	11.500	15.246	13.500	17.532	11.440	17.532	14.483	28.000
233	Mano de Obra de Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	1	23.728	24.400	32.504	28.600	37.379	24.380	29.255	23.000	43.000
234	Mano de Obra de Remoción de piedra (empedrado).	Metros cuadrados	1	15.189	15.700	20.807	18.300	23.928	15.610	18.727	19.766	28.000
235	Mano de Obra de Remoción de muebles fijos o mesadas	Metros cuadrados	1	21.413	22.000	29.333	25.800	33.732	22.000	26.401	21.000	28.000
236	Mano de Obra de Remoción de verjas, portones o rejas	Metros cuadrados	1	14.364	14.800	19.677	17.300	22.628	14.760	17.710	18.693	28.000
237	Mano de Obra de preparación de terreno para colocación de hormigon	Metros cuadrados	1	13.229	13.600	18.122	15.950	20.840	13.600	20.839	17.215	23.000
238	Mano de Obra de Excavación manual, desmonte y esparcido	Metros cúbicos	1	55.910	57.500	30.636	67.390	88.077	57.450	68.931	54.000	78.000
239	Mano de Obra de Relleno de tierra	Metros cúbicos	1	30.870	31.800	16.915	37.200	48.631	31.720	38.060	30.000	48.000
240	Mano de Obra de Compactación y nivelación	Metros cúbicos	1	18.537	19.100	25.393	22.350	29.201	19.050	22.855	24.123	38.000
241	Mano de Obra de aislación asfáltica de muros	Metros cuadrados	1	16.073	16.600	24.220	19.350	25.320	22.000	19.817	20.917	28.000
242	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	1	23.025	35.000	31.541	27.750	36.272	30.000	28.388	22.500	33.000
243	Mano de obra de aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	1	16.980	25.000	23.260	20.500	26.749	25.000	20.935	22.097	33.000
244	Mano de Obra de Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta	Metros cuadrados	1	87.986	90.400	48.212	106.000	90.397	90.400	108.477	85.000	113.000
245	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	1	35.885	36.900	19.663	43.250	56.531	36.870	44.243	34.500	58.000
246	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,20 m	Metros cuadrados	1	28.537	29.400	15.637	34.400	44.955	29.320	35.184	27.500	48.000
247	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	1	22.774	23.400	34.317	27.500	35.876	23.400	28.078	22.000	43.000
248	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	1	19.376	20.000	26.542	23.350	30.523	19.910	23.889	25.214	33.000
249	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	1	26.457	27.200	36.242	31.900	41.678	27.190	32.619	25.500	43.000
250	Mano de obra de Reparaciones o colocaciones de mampara Eucatex ciega	Metros cuadrados	1	46.416	47.700	69.941	55.900	73.120	47.690	57.226	45.000	58.000
251	Mano de obra de Reparaciones o colocaciones de puerta Eucatex ciega de 0.80m c/ cerradura	Metros cuadrados	1	117.036	150.000	64.129	141.000	120.243	50.000	144.292	113.000	178.000
252	Mano de obra de Reparaciones o colocaciones de mampara Eucatex y vidrio (50% vidrio)	Metros cuadrados	1	58.238	90.000	31.911	70.200	91.744	59.840	71.801	56.000	158.000
253	Mano de obra de Reparaciones o colocaciones de puerta Eucatex y vidrio (50% vidrio) de 0.80m c/ cerradura	Metros cuadrados	1	126.735	170.000	69.444	152.800	199.651	60.000	156.250	122.000	178.000
254	Mano de obra para revestido de placas tipo durlock con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	38.659	60.000	21.183	46.200	60.901	39.720	47.663	37.500	53.000
255	Mano de obra para colocación de cerradura para puerta	Unidad	1	89.708	140.000	49.155	108.100	141.321	40.000	110.600	86.500	93.000
256	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	1	34.456	35.400	18.880	41.500	54.280	35.400	42.481	33.500	48.000
257	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	1	32.764	33.700	17.953	39.500	51.614	33.670	40.395	31.500	53.000
258	Mano de obra de Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo	Metros cuadrados	1	31.871	50.000	17.464	38.500	50.207	32.750	39.294	31.000	48.000
259	Mano de obra de Reparaciones de viga encadenado	Metros cúbicos	1	601.417	450.000	329.544	650.000	617.895	520.000	617.895	500.000	918.000
260	Mano de obra de Reparaciones de pilar de H°	Metros cúbicos	1	691.030	350.000	378.646	780.000	709.962	550.000	709.963	580.000	918.000
261	Mano de obra de Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	1	22.017	34.000	30.160	26.500	34.684	22.620	27.145	21.500	38.000
262	Mano de obra de Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	1	21.271	33.000	32.053	25.600	33.509	25.000	26.226	20.500	38.000
263	Mano de obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	1	20.858	32.000	31.429	25.100	32.857	28.000	25.716	20.000	43.000
264	Mano de obra de Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	1	27.744	43.000	41.807	33.500	43.706	28.510	34.206	27.000	48.000
265	Mano de obra de Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	1	33.252	50.000	18.220	40.100	52.382	34.170	40.996	31.000	48.000
266	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	1	12.057	18.000	16.516	14.500	18.993	12.390	18.992	15.690	28.000
267	Mano de obra para azotada impermeable de 0.5 cm de pared	Metros cuadrados	1	16.083	25.000	22.032	19.500	25.336	16.530	19.830	20.930	28.000
268	Mano de obra de Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	1	103.892	150.000	56.927	125.200	106.739	75.000	128.087	100.000	148.000
269	Mano de obra de Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	1	92.750	130.000	50.822	111.800	95.292	50.000	114.351	89.000	118.000

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO
270	Mano de obra para reparación de estantes de madera con pintura o barnizado	Metros cuadrados	1	43.983	45.200	24.100	53.000	45.188	45.190	54.226	43.000	98.000
271	Mano de obra de colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	1	49.774	70.000	27.273	60.150	78.410	60.000	61.366	48.000	78.000
272	Mano de obra de colocación techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	1	48.253	70.000	26.440	58.200	76.015	60.000	59.491	46.500	78.000
273	Mano de obra de colocación de caño 50x50, pilares de soporte para estructura metálica	Metro lineal	1	23.669	35.000	32.423	28.500	37.286	24.320	29.182	23.000	38.000
274	Mano de obra para reparación y/o construcción de techo de estructura metálica, caño 40x40 y techo tela. Sombra de 80%	Metros cuadrados	1	48.253	66.000	26.440	58.150	76.015	60.000	59.491	46.500	218.000
275	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	1	19.841	30.000	27.180	23.900	31.257	20.390	24.463	25.821	38.000
276	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	1	24.108	24.800	33.024	29.100	37.977	24.770	29.723	23.500	48.000
277	Mano de obra de colocación de tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	1	21.231	30.000	29.083	25.600	33.445	30.000	26.176	20.500	43.000
278	Mano de obra de colocación de tejas	Metros cuadrados	1	21.220	30.000	29.069	25.600	33.429	30.000	26.163	20.500	43.000
279	Mano de obra de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	21.887	30.000	29.982	26.300	34.479	30.000	26.985	21.000	78.000
280	Mano de obra de Reparación de filtraciones en techo de chapa galvanizada con tapa goteras	Metros cuadrados	1	16.089	25.000	22.040	19.400	25.346	16.530	19.837	20.938	28.000
281	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,07 a 0,10 m.	Metros cuadrados	1	16.686	25.000	25.144	20.100	26.286	17.150	20.573	21.715	28.000
282	Mano de obra para construcción de carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	1	19.038	27.500	28.688	22.950	29.992	25.000	23.473	24.776	28.000
283	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	1	20.135	30.000	27.582	24.300	31.719	25.000	24.825	26.202	28.000
284	Mano de obra por colocación de empastado	Metros cuadrados	1	17.709	20.000	24.259	20.150	27.897	18.200	21.834	23.046	23.000
285	Mano de obra de piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	1	20.884	21.500	28.608	25.170	32.899	25.000	25.748	20.500	48.000
286	Mano de obra de piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	1	31.224	45.000	17.109	37.650	49.187	40.000	38.496	30.000	58.000
287	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	1	26.909	40.000	40.547	32.400	42.390	27.650	33.176	26.000	38.000
288	Mano de obra de piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	19.976	20.600	27.365	24.100	31.469	20.530	24.630	25.996	28.000
289	Mano de obra para colocación de piso de Hº de 12 cm con varilla de 6 mm	Metros cuadrados	1	33.646	50.000	18.436	40.500	53.003	45.000	41.482	32.500	48.000
290	Mano de obra de colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	1	21.163	30.000	28.990	25.500	33.338	21.750	26.092	20.500	38.000
291	Mano de obra de colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	1	29.837	45.000	16.349	35.950	47.002	40.000	36.786	29.000	43.000
292	Mano de obra de colocación de piso baldosón de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	1	22.017	30.000	30.160	26.500	34.684	30.000	27.145	21.500	38.000
293	Mano de obra de colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	1	21.901	30.000	30.001	26.400	34.501	22.510	27.002	21.000	38.000
294	Mano de obra de colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	1	21.714	30.000	29.745	26.150	34.206	22.310	26.772	21.000	38.000
295	Mano de obra para colocación de piso tipo parquet	Metros cuadrados	1	49.906	51.300	27.346	60.150	78.619	51.280	61.530	48.000	88.000
296	Mano de obra para pulido y plastificado de piso tipo parquet	Metros cuadrados	1	22.168	22.800	30.367	26.700	34.922	22.780	27.331	21.500	23.000
297	Mano de obra para colocación de piso vinilico	Metros cuadrados	1	20.621	30.000	28.248	24.850	32.485	25.000	25.424	20.000	38.000
298	Mano de obra para colocación de alfombra, incluyendo zócalo	Metros cuadrados	1	21.222	30.000	29.071	25.550	33.431	25.000	26.165	20.500	38.000
299	Mano de obra de colocación de empedrado.	Metros cuadrados	1	20.817	30.000	28.516	25.100	32.793	21.390	25.665	20.000	43.000
300	Mano de obra de colocación de piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	1	31.106	32.000	17.044	37.500	49.002	31.960	38.351	30.000	63.000
301	Mano de obra de colocación de azulejos blanco/color	Metros cuadrados	1	28.130	44.000	15.414	33.900	44.314	28.910	34.682	27.000	38.000
302	Mano de obra de colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	1	12.427	12.800	18.725	14.950	19.576	17.000	19.575	16.171	20.000
303	Mano de obra de colocación de zócalo de madera de 0.10cm	Metro lineal	1	10.854	11.200	14.869	13.100	17.099	14.000	17.098	14.125	23.000
304	Mano de obra de Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	1	19.909	30.000	27.272	23.950	31.362	27.000	24.546	20.000	43.000

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO
305	Mano de obra de Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	1	66.150	100.000	36.246	79.700	67.962	90.000	81.555	63.500	63.000
306	Mano de obra de Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	1	44.260	45.500	24.252	53.350	45.473	45.480	54.568	43.000	83.000
307	Mano de obra de colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	1	13.685	20.000	18.747	16.500	21.559	14.070	16.873	17.809	28.000
308	Mano de obra de colocación de enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	1	10.695	15.000	14.650	12.800	16.847	10.990	16.847	13.917	28.000
309	Mano de obra de colocación de enduído para cielorraso	Metros cuadrados	1	12.085	18.000	16.555	14.550	19.038	16.000	19.037	15.727	28.000
310	Mano de obra de Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	1	7.419	7.700	10.163	8.900	11.687	10.000	11.686	9.654	13.000
311	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	1	12.804	20.000	19.294	15.500	20.171	17.000	20.170	16.663	23.000
312	Mano de obra de Pintura de paredes al látex con silleta (para trabajos de altura)	Metros cuadrados	1	22.131	34.000	30.316	26.700	34.863	30.000	27.285	21.500	48.000
313	Mano de obra de Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	1	13.379	20.000	20.160	16.100	21.076	18.000	21.075	20.000	28.000
314	Mano de obra de Pintura para muros impermeabilizante (acrílico)	Metros cuadrados	1	14.313	22.000	19.607	17.250	22.548	19.000	17.647	21.000	28.000
315	Mano de obra de Pintura de aberturas	Metros cuadrados	1	17.452	25.000	26.298	21.000	27.493	23.000	21.517	25.000	28.000
316	Mano de obra de Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	1	17.494	25.000	23.964	21.100	27.558	23.000	21.569	25.000	28.000
317	Mano de obra de Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	1	12.306	19.000	18.543	14.800	19.385	16.000	19.385	17.000	23.000
318	Mano de obra de Pintura de paredes con silicona, previa limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	1	13.670	20.000	18.726	16.500	21.534	18.000	16.854	20.000	23.000
319	Mano de obra de Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	1	18.376	25.000	25.172	22.100	28.947	18.880	22.656	26.000	33.000
320	Mano de obra de Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	1	18.871	25.000	25.851	22.750	29.728	19.390	23.267	27.000	33.000
321	Mano de obra de Pintura al barniz de tejuelón y maderamen	Metros cuadrados	1	17.140	25.000	23.479	19.900	27.000	17.610	21.132	25.000	33.000
322	Mano de obra Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	1	19.622	30.000	26.879	23.600	30.910	20.160	24.192	28.000	33.000
323	Mano de obra de Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	20.788	30.000	28.477	25.100	32.748	21.360	25.630	30.000	33.000
324	Mano de obra para Pintura texturada	Metros cuadrados	1	20.788	30.000	28.477	25.100	32.748	21.360	25.630	30.000	28.000
325	Mano de Obra para pintura con membrana liquida fibrada para techos de chapas metálicas	Metros cuadrados	1	20.788	30.000	28.477	25.100	32.748	21.360	25.630	30.000	33.000
326	Mano de obra de colocación de marco para aberturas.	Metro lineal	1	18.643	25.000	25.538	22.500	29.368	19.160	22.985	24.261	43.000
327	Mano de obra de colocación de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10)	Unidad	1	119.862	123.200	65.678	144.500	123.146	100.000	147.776	115.000	248.000
328	Mano de obra de colocación de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10)	Unidad	1	106.760	109.700	58.499	128.700	109.686	100.000	131.623	102.500	248.000
329	Mano de obra para colocación de puerta batiente de vidrio templado 0.90x2.10 de 10mm incolor con freno, herrajes, tiradores y cerradura	Unidad	1	164.925	169.500	90.370	198.800	169.444	169.450	192.037	200.000	378.000
330	Mano de obra para colocación de puerta corrediza de vidrio templado 2.00x2.10 de 10mm incoloro con freno, herrajes, tiradores y cerradura	Unidad	1	274.976	282.600	116.172	331.400	282.510	150.000	320.178	400.000	398.000
331	Mano de obra para colocación de paño fijo, tipo banderola de vidrio templado de 10mm, incoloro. Con perfileria	Unidad	1	248.131	255.000	135.962	299.100	254.930	150.000	288.921	305.000	248.000
332	Mano de obra para colocación de paño fijo, tipo banderola de vidrio templado de 10mm, color. Con perfileria	Unidad	1	260.298	267.500	142.629	313.700	267.430	150.000	303.088	395.000	258.000
333	Mano de obra de colocación de contramarco	Metro lineal	1	7.626	7.900	10.447	9.100	12.014	10.000	12.013	9.924	18.000
334	Mano de obra de colocación de contramarco para A.A	Metro lineal	1	7.626	7.900	10.447	9.100	12.014	10.000	12.013	9.924	18.000
335	Mano de obra de colocación de marcos de chapa doblada	Metro lineal	1	12.917	13.300	17.695	15.500	20.349	13.280	20.348	16.810	43.000
336	Mano de obra de colocación de aberturas metálicas	Metros cuadrados	1	84.628	87.000	46.372	102.100	133.318	86.950	104.337	81.500	118.000
337	Mano de obra de colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1	63.824	65.600	34.972	76.900	100.544	65.580	78.688	61.500	118.000
338	Mano de obra para colocación de vidrio templado	Metros cuadrados	1	103.822	106.700	56.889	125.100	163.555	106.670	128.001	100.000	148.000
339	Mano de obra para colocación de vidrio sencillo (crudo)	Metros cuadrados	1	57.994	59.600	31.778	69.900	91.360	59.590	71.501	56.000	98.000

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
				PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO
340	Mano de obra de Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1	52.657	54.100	28.853	63.400	82.952	54.100	64.921	51.000	118.000
341	Mano de obra para polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	22.305	35.000	30.555	26.800	35.138	30.000	27.501	21.500	38.000
342	Mano de obra de colocación de tabiques de yeso	Metros cuadrados	1	29.852	45.000	16.357	35.900	47.026	47.000	36.805	29.000	63.000
343	Mano de obra de colocación de cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	1	30.726	45.000	16.836	37.100	48.403	45.000	37.882	29.500	63.000
344	Mano de obra de colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	30.145	45.000	16.518	36.300	47.488	30.980	37.166	29.000	53.000
345	Mano de obra de colocación de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	30.145	45.000	16.518	36.300	47.488	30.980	37.166	29.000	58.000
346	Mano de obra de colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada	Metro lineal	1	19.706	30.000	29.695	23.700	31.044	20.250	24.297	25.645	33.000
347	Mano de obra de colocación de boquetas para bajadas	Unidad	1	16.808	17.300	23.025	20.200	26.478	17.270	20.724	21.873	28.000
348	Mano de obra de colocación de cañería de PVC para desagüe pluvial	Metro lineal	1	16.705	25.000	25.172	20.100	26.316	17.170	20.597	21.739	33.000
349	Mano de obra de colocación de accesorio de PVC para desagüe pluvial	Unidad	1	7.474	7.700	11.263	9.100	11.774	7.680	11.774	9.727	18.000
350	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	1	17.498	25.000	23.970	21.100	27.565	17.980	21.574	22.771	33.000
351	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	1	16.301	25.000	22.330	19.650	25.679	16.750	20.098	21.213	33.000
352	Mano de obra de Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	1	17.100	17.600	23.425	20.100	26.938	17.570	21.084	22.253	33.000
353	Mano de obra de colocación de canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	1	191.452	196.700	104.905	205.000	196.698	196.700	236.038	184.000	183.000
354	Mano de obra de colocación de canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	1	55.646	57.200	30.491	67.100	87.662	57.180	68.606	54.000	78.000
355	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	1	101.685	104.500	153.223	122.500	104.471	104.480	125.366	98.000	158.000
356	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	1	173.448	178.200	261.360	209.000	178.200	178.200	178.201	167.000	278.000
357	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	1	270.945	278.400	148.463	326.600	278.369	278.370	278.370	260.000	478.000
358	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	1	418.202	429.700	229.152	504.000	429.660	380.000	429.661	405.000	748.000
359	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	1	99.865	102.700	150.482	120.300	102.602	102.610	123.123	96.000	158.000
360	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	1	172.890	177.700	260.519	208.500	177.627	177.630	177.627	166.000	278.000
361	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	1	270.672	278.100	148.314	326.300	278.088	278.090	278.089	260.000	478.000
362	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	1	417.240	428.700	228.625	502.900	428.672	380.000	428.673	401.000	758.000
363	Mano de obra de Cambio de conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	1	9.892	10.200	13.550	11.900	15.582	10.170	15.582	12.872	23.000
364	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	Unidad	1	78.212	100.000	117.854	94.200	80.355	50.000	96.427	75.000	148.000
365	Mano de obra de Cambio de tapa para inodoro	Unidad	1	16.628	25.000	25.056	20.050	26.194	18.000	20.501	21.639	33.000
366	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna baja	Unidad	1	78.212	100.000	42.856	94.300	80.355	80.360	96.427	75.000	148.000
367	Mano de obra de Cambio de inodoro y barra de apoyo para discapacitados	Unidad	1	201.894	207.500	110.627	243.000	207.426	150.000	248.911	194.000	278.000
368	Mano de obra para destranque de inodoro	Unidad	1	101.240	104.100	55.474	122.000	104.014	50.000	124.818	97.500	218.000
369	Mano de obra de Cambio de cisterna alta	Unidad	1	23.989	24.700	32.862	28.900	37.791	24.650	29.577	23.500	43.000
370	Mano de obra de Cambio de cisterna baja	Unidad	1	76.868	79.000	42.119	92.650	78.974	78.980	94.769	74.000	148.000
371	Mano de obra de Cambio de mingitorio	Unidad	1	78.583	80.800	118.413	150.170	80.736	80.740	96.884	75.500	148.000
372	Mano de obra de Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	1	15.999	16.500	21.917	19.300	25.204	16.440	19.726	20.821	23.000
373	Mano de obra de Cambio de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	1	40.466	41.600	60.976	48.700	63.747	41.580	49.891	40.000	78.000
374	Mano de obra de Cambio de canilla con válvula de descarga	Unidad	1	51.011	52.500	27.951	61.500	52.409	52.410	62.891	49.000	88.000
375	Mano de obra de Cambio de flotador y válvula de cisterna alta/baja	Unidad	1	25.749	26.500	35.272	31.050	26.454	26.460	31.746	25.000	88.000

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO
376	Mano de obra de Cambio de lavatorio con pedestal	Unidad	1	78.258	80.500	117.923	94.400	80.403	50.000	96.484	75.500	148.000
377	Mano de obra de Cambio de lavatorio sin pedestal	Unidad	1	67.821	69.700	37.162	81.750	69.680	40.000	83.616	65.500	148.000
378	Mano de obra de Cambio de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	1	91.263	93.800	50.007	110.100	93.764	50.000	112.517	88.000	158.000
379	Mano de obra de Cambio de pileta de granito para lavadero	Unidad	1	113.698	116.900	62.300	137.000	116.813	50.000	140.176	110.000	198.000
380	Mano de obra para colocación de botiquin con espejo embutido 40x60	Unidad	1	80.653	82.900	44.193	97.300	82.863	60.000	99.436	78.000	118.000
381	Mano de obra de Cambio de sifón de lavatorio	Unidad	1	44.223	45.500	24.232	53.300	45.435	45.440	54.522	42.500	88.000
382	Mano de obra de Construcción de Pozo absorbente de 1,50 x 2,00 m.	Unidad	1	1.119.910	450.000	920.474	1.350.000	1.150.593	850.000	1.150.593	900.000	1.548.000
383	Mano de obra para construcción de cámara séptica 1.00x1.60x1.20	Unidad	1	855.436	300.000	351.549	990.500	878.873	650.000	878.874	500.000	978.000
384	Mano de obra para colocación de extractor para baño	Unidad	1	106.438	109.400	58.322	128.300	109.354	50.000	131.226	103.000	118.000
385	Mano de obra de cambio de canilla	Unidad	1	51.629	53.100	77.796	62.250	53.043	53.050	63.653	50.000	78.000
386	Mano de obra de Ampliación y/o reparación de red de agua.	Metro lineal	1	13.198	13.600	18.080	15.910	20.792	13.560	20.791	17.176	33.000
387	Mano de obra de cambio de accesorios para red de distribución de agua	Unidad	1	13.627	14.100	18.667	16.500	21.467	18.000	16.801	17.733	33.000
388	Mano de obra de Cambio de llave de paso	Unidad	1	55.663	57.200	83.876	67.100	87.688	40.000	68.627	54.000	118.000
389	Mano de obra de colocación de caño para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	1	26.919	27.700	36.876	32.500	42.407	27.660	33.189	26.000	43.000
390	Mano de obra de colocación de accesorios PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	1	12.054	12.400	16.513	14.500	18.989	12.390	18.989	15.687	23.000
391	Mano de obra de colocación de caja sifonada de PVC	Unidad	1	51.440	52.900	28.186	62.000	81.035	52.850	63.420	50.000	118.000
392	Mano de obra de colocación de desengrasador de PVC	Unidad	1	99.323	102.100	54.424	119.700	102.045	60.000	122.454	96.000	118.000
393	Mano de obra para cambio de llave TM circuito de AA 1x25 amp.-Alimentacion	Unidad	1	105.582	108.500	57.853	127.270	108.475	50.000	130.171	102.000	178.000
394	Mano de obra de colocación de tomacorrientes	Unidad	1	57.025	80.000	31.246	68.700	78.116	40.000	70.305	55.000	78.000
395	Mano de obra de colocación de llave de luz (de 1 punto)+placa	Unidad	1	57.025	80.000	85.928	68.700	78.116	40.000	70.305	55.000	78.000
396	Mano de obra de colocación de llave de luz (de 2 puntos)+placa	Unidad	1	57.025	80.000	85.928	68.700	78.116	40.000	70.305	55.000	78.000
397	Mano de obra de colocación de llave de luz (de 3 puntos)+placa	Unidad	1	57.025	80.000	31.246	68.700	78.116	40.000	70.305	55.000	78.000
398	Mano de obra de colocación de llave de luz y tomacorriente (de 1 punto y toma)	Unidad	1	57.025	80.000	85.928	68.700	78.116	40.000	70.305	55.000	88.000
399	Mano de obra de colocación de llave de luz y tomacorriente (de 2 puntos y toma)	Unidad	1	57.025	80.000	85.928	68.700	78.116	40.000	70.305	55.000	88.000
400	Mano de obra de colocación de tubo fluorescente (sólo tubo)	Unidad	1	36.512	37.600	55.019	44.000	50.017	37.520	45.016	35.500	53.000
401	Mano de obra de colocación de tubo fluorescente (tubo y arrancador)	Unidad	1	47.897	49.300	72.173	57.700	65.612	35.000	59.052	46.000	78.000
402	Mano de obra de colocación de tubo fluorescente (tubo, arrancador y reactancia)	Unidad	1	59.792	61.500	90.098	72.000	81.907	40.000	73.717	58.000	88.000
403	Mano de obra de colocación de zócalos para fluorescentes	Unidad	1	15.764	16.200	21.595	19.000	21.595	16.200	19.437	20.515	33.000
404	Mano de obra de colocación de ducha calefón (incluye cableado hasta 5m+llave bipolar)	Unidad	1	162.170	166.700	88.860	195.400	24.834	120.000	166.614	156.000	278.000
405	Mano de obra de colocación de caño para acometido galbanizado 2"x6m	Unidad	1	94.730	97.400	51.907	114.200	97.326	97.330	116.791	91.000	218.000
406	Mano de obra de colocación de caño para acometido galbanizado 2 1/2"x6m	Unidad	1	94.730	97.400	51.907	114.200	97.326	97.330	116.791	91.000	218.000
407	Mano de obra de colocación de cruceta trifásica de 2 1/2"	Unidad	1	44.369	45.600	24.312	53.400	45.585	45.590	54.702	43.000	78.000
408	Mano de obra de colocación de puerta monofasica ANDE	Unidad	1	43.639	44.900	23.912	52.600	44.835	44.840	53.802	42.000	58.000
409	Mano de obra de colocación de puerta trifasica ANDE	Unidad	1	44.369	45.600	24.312	54.300	45.585	30.000	54.702	43.000	58.000
410	Mano de obra de colocación de jabalina de cobre 5/8x2 con todos sus componentes	Unidad	1	50.939	52.400	27.912	61.400	52.335	30.000	62.802	50.000	88.000
411	Mano de obra de colocación de artefactos tipo plafones de halogenos led completos	Unidad	1	52.581	80.000	28.812	63.300	82.833	30.000	64.827	51.000	148.000
412	Mano de obra de colocación de portón basculante p/ acceso vehicular (estructura de caño y/o chapa doblada)	Metros cuadrados	1	59.732	61.400	32.730	72.000	94.097	61.370	73.643	57.500	118.000
413	Mano de obra de colocación de portón corredizo p/ acceso vehicular (estructura de caño y/o chapa doblada)	Metros cuadrados	1	59.732	61.400	32.730	72.000	94.097	61.370	73.643	57.500	118.000

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA SA	ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CONSTRUTEX SA	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO OFERTADO**	**PRECIO OFERTADO**	**PRECIO OFERTADO**	**PRECIO OFERTADO**	**PRECIO OFERTADO**	**PRECIO OFERTADO**	**PRECIO OFERTADO**	**PRECIO OFERTADO**	**PRECIO OFERTADO**
414	Mano de obra de colocación de portón pivotante p/ acceso vehicular (estructura de caño y/o chapa doblada)	Metros cuadrados	1	59.732	61.400	32.730	72.000	94.097	61.370	73.643	57.500	118.000
415	Mano de obra de colocación de reja de varillas verticales 10mm cada 12 cm. Marco, perfil, ángulo y planchuela 1"	Metros cuadrados	1	59.732	61.400	32.730	72.000	94.097	61.370	73.643	57.500	118.000
416	Mano de obra de colocación de columna de reja frente caño 100x100x250m	Metros cuadrados	1	59.732	61.400	32.730	72.000	94.097	61.370	73.643	90.000	118.000
417	Mano de obra de colocación de reja de frente caño 25x25 o 20x30 c/15cmx2,5m	Metros cuadrados	1	59.732	61.400	32.730	72.000	94.097	61.370	73.643	90.000	118.000
418	Mano de obra para el mantenimiento de portón corredizo	Unidad	1	187.298	192.500	102.629	225.700	192.430	120.000	192.431	270.000	378.000
419	Mano de obra de colocación de cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	1	46.898	65.000	25.698	56.500	64.244	48.190	57.821	70.000	108.000
420	Mano de obra construcc. alambrado c/ poste de HºAº curvo p/ puntal cada 3m, tejido romboidal alambre galvanizado Nº14, altura de tejido 1.80m, malla 7cm. Alambre galvaniz. Nº12 como tensor, altura de poste 2.80m. Tres hiladas alambre de puas Nº16 en altura superior, base de poste de Hº pobre 50x30cm	Metro lineal	1	55.873	70.000	30.616	67.300	76.539	57.410	68.886	80.000	108.000
421	Mano de obra para la construcción de muralla de ladrillos comunes de 0,15 de 2,20ml. De altura con pilares de 0.30x0.45 cada 3 metros con cimentación de piedra bruta corrida y envarillado corrido a nivel medio y superior con 2 varillas de 8mm	Metro lineal	1	242.997	300.000	133.149	260.000	249.655	249.660	329.545	350.000	378.000
422	Mano de obra para la construcción de muralla de ladrillos comunes con pilares de HºAº de 0,15x0,20x2,20 con zapata cada 3,50 metros con envarillado superior con 2 varillas de 8mm con cimentación de pierda bruta colocada	Metro lineal	1	242.997	300.000	133.138	260.000	249.655	249.660	329.545	340.000	418.000
423	Mano de obra para la construcción de cercado con postes y balancines de 1,20m cada 4 metros con alambre de alta resistencia de 17/15 de 5 hiladas de 1,30m libre	Metro lineal	1	177.935	182.900	97.498	195.000	182.810	182.810	219.372	250.000	308.000
424	Mano de obra de limpieza de terreno (corte y retiro de ramas y residuos)	Metros cuadrados	1	13.809	14.200	20.809	16.600	21.754	14.190	17.026	17.971	13.000
425	Mano de obra de Desmonte, acarreo y transporte de suelo/arena	Metros cúbicos	1	72.291	74.300	39.612	87.150	74.272	74.280	89.127	70.000	123.000
426	Mano de obra para retiro de techo de chapa c/ recuperación de tejuelitas o tejuelones	Metros cuadrados	1	24.966	25.700	37.620	30.100	39.330	25.650	30.781	24.000	43.000
427	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	1	40.025	41.200	60.312	48.250	63.053	41.130	49.347	38.500	58.000
428	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	1	9.000	10.100	13.401	11.800	15.411	10.060	15.410	12.730	28.000
	Precio Total			**50.984.171**	**52.280.800**	**34.585.000**	**59.589.640**	**59.995.545**	**49.270.520**	**57.284.633**	**50.532.085**	**77.057.000**

DIANA MONSERRAT SUGASTTI NEIRA

Firmado digitalmente por DIANA MONSERRAT SUGASTTI NEIRA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES