Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168

Rumbos S.A. de Seguros

LOTE 1

1.1: SEGURO DE INCENDIOS – EDIFICIOS Y CONTENIDO					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	Edificio Central	1	158.685.373	160.865.043	-1%
2	A.T.E. Dpto. Distribución - Viceministerio de Transporte	1	14.570.914	14.771.057	-1%
3	Dirección de Marina Mercante	1	8.194.231	8.306.785	-1%
4	Residencia Presidencial	1	59.380.884	60.196.528	-1%
5	Div. Puentes - San Lorenzo	1	11.185.490	11.339.132	-1%
6	Dpto. de Equip. Y Materiales	1	23.690.096	24.015.498	-1%
7	Sub. Sría. De Minas y Energía	1	54.488.912	55.237.361	-1%
8	Cuartel Central y Destacamentos en todo el Pais	1	115.551.130	117.138.317	-1%
9	Residencia de Ingenieros	1	4.529.930	4.592.152	-1%
10	Base Central Yby Ya'ú	1	6.077.812	6.161.296	-1%
11	Planta de Asfalto de Concepción	1	3.088.652	3.131.077	-1%
12	Sección N° 1 - Paso Barreto	1	2.758.398	2.796.287	-1%
13	Sección N° 2 - Loreto	1	310.178	314.439	-1%
14	Base Central - Tacuara	1	10.432.798	10.576.101	-1%
15	Sección N° 2 - Choré	1	3.666.936	3.717.304	-1%
16	Sección Nº 3 - Santa Rosa de Aguaray	1	7.037.054	7.133.714	-1%
17	Sección N° 4 - Itacurubí del Rosario	1	4.039.152	4.094.633	-1%
18	Sección N° 5 - Capiibary	1	5.614.993	5.692.119	-1%
19	Base Central Caacupe	1	15.986.449	16.206.036	-1%
20	Base central - Ñumí	1	3.095.015	3.137.528	-1%
21	Base Central - Caaguazú	1	5.109.147	5.179.325	-1%
22	Base Central - Boquerón	1	2.836.541	2.875.503	-1%
23	Sección 1 - San Juan Nepomuceno	1	1.402.035	1.421.293	-1%
24	Base Central - Edelira 21	1	8.344.209	8.458.823	-1%
25	Sección La Paz	1	26.545.908	26.910.537	-1%
26	Sección N° 2 - Trinidad	1	6.366.589	6.454.039	-1%
27	Sección Nº 3 - Carlos A. López	1	1.828.745	1.853.864	-1%
28	Base Central - San Ignacio Guazú	1	3.527.845	3.576.303	-1%
29	Base Central - Acahay	1	6.119.687	6.203.746	-1%
30	Base Central - Minga Guazú	1	3.141.477	3.184.628	-1%
31	Base Central - Itauguá	1	13.386.508	13.570.382	-1%

C.P. Jorge M. Caballero
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBA - MOPC

32	Base Central - Desmochado	1	7.641.102	7.746.059	-1%
33	Base Central - Pedro Juan Caballero	1	16.202.403	16.424.956	-1%
34	Sección N° 2 - Capitán Bado	1	5.743.064	5.821.950	-1%
35	Base Central - Arroyo Guazú	1	1.307.580	1.325.541	-1%
36	Cantera Cerro Verde	1	11.194.666	11.348.434	-1%
37	Base Central - Pozo Colorado	1	2.848.077	2.887.198	-1%
38	Toro Pampa	1	1.878.468	1.904.270	-1%
39	Base Central - Villa Choferes	1	10.217.594	10.357.941	-1%

1.2: SEGURO DE INCENDIOS DE PUESTOS DE PEAJES					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
40	REMANSO	1	18.916.793	19.176.630	-1%
41	ITÁ	1	18.916.858	19.176.696	-1%
42	CAAPUCÚ	1	17.869.933	18.115.391	-1%
43	CORONEL BOGADO	1	17.869.933	18.115.391	-1%
44	RIO VERDE	1	17.869.933	18.115.391	-1%
45	TRINIDAD	1	17.869.933	18.115.391	-1%
46	EMBOSCADA	1	17.869.933	18.115.391	-1%
47	GUAJAIVI	1	17.869.933	18.115.391	-1%
48	ECOVÍA (LUQUE- SAN BERNARDINO)	1	16.225.866	16.448.741	-1%
49	25 DE DICIEMBRE	1	3.767.386	3.819.134	-1%
50	HORQUETA	1	1.933.658	1.960.218	-1%
51	TACUARA	1	1.875.236	1.900.994	-1%
52	IRUÑA	1	1.775.288	1.799.673	-1%
53	POZO COLORADO	1	1.311.862	1.329.881	-1%

1.3: SEGURO DE INCENDIOS DE SURTIDORES					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
54	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
55	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
56	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
57	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DEyS - MOPC

58	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
59	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
60	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
61	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
62	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
63	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
64	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
65	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
66	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
67	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%

C.P. Jorge M. Cabelli
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DRyS / MOPC

68	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
69	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
70	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
71	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
72	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
73	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
74	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
75	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
76	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
77	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DGG - MOPC

78	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
79	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
80	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
81	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
82	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
83	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
84	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
85	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%
86	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.649.468	1.672.125	-1%

1.4: SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS – CONTEO DE TRÁNSITO					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
87	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-01	1	8.144.621	8.256.494	-1%

C.P. Jorge M. Caballero
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBA - MOPC

88	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-113	1	6.881.764	6.976.291	-1%
89	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-114	1	6.891.545	6.986.206	-1%
90	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-101	1	6.902.294	6.997.103	-1%
91	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-03	1	6.899.949	6.994.725	-1%
92	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-104	1	6.875.376	6.969.815	-1%
93	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO 9E-102	1	8.168.635	8.280.838	-1%
94	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-07	1	6.709.983	6.802.150	-1%
95	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO OE-108	1	6.904.492	6.999.331	-1%
96	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-105	1	2.772.878	2.810.966	-1%
97	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-106	1	2.772.878	2.810.966	-1%
98	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-112	1	2.772.878	2.810.966	-1%
99	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-04	1	2.772.878	2.810.966	-1%
100	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-111	1	2.772.878	2.810.966	-1%
101	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-109	1	2.772.878	2.810.966	-1%
102	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-08	1	2.772.878	2.810.966	-1%
103	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-110	1	2.772.878	2.810.966	-1%
104	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-09	1	2.772.878	2.810.966	-1%
105	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-05	1	2.772.878	2.810.966	-1%
106	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-06	1	2.772.878	2.810.966	-1%
107	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-107	1	2.772.878	2.810.966	-1%
108	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-02	1	2.772.878	2.810.966	-1%
109	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-103	1	2.772.896	2.810.966	-1%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBS - MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B

Rumbos S.A. de Seguros

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168

LOTE 2

2.1 SEGURO DE VEHICULOS - CONTRA TERCEROS					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.084.579	2.012.243	4%
2	CAMION TALLER	1	2.084.579	2.012.243	4%
3	CAMION TALLER	1	2.084.579	2.012.243	4%
4	CAMION PLATAFORMA	1	2.084.579	2.012.243	4%
5	CAMION TALLER	1	2.084.579	2.012.243	4%
6	CAMION TALLER (ENGR.)	1	2.084.579	2.012.243	4%
7	CAMION VOLQUETE	1	2.084.579	2.012.243	4%
8	CAMION VOLQUETE	1	2.084.579	2.012.243	4%
9	CAMION TALLER	1	2.084.579	2.012.243	4%
10	CAMION VOLQUETE CIST.	1	2.084.579	2.012.243	4%
11	CAMION ENGRASE	1	2.084.579	2.012.243	4%
12	CAMION PLATAFORMA	1	2.084.579	2.012.243	4%
13	CAMIONETA RURAL	1	1.069.921	1.032.795	4%
14	CAMION CISTERNA ASF.	1	2.199.561	2.123.235	4%
15	CAMION ENGRASE	1	2.199.561	2.123.235	4%
16	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
17	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
18	CAMIONETA RURAL	1	1.069.921	1.032.795	4%
19	CAMIONETA RURAL	1	1.069.921	1.032.795	4%
20	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
21	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
22	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
23	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
24	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
25	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
26	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
27	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
28	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
29	CAMION CISTERNA AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
30	CAMION CISTERNA	1	2.199.561	2.123.235	4%
31	CAMION CIST. COMBUST.	1	2.199.561	2.123.235	4%
32	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
33	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
34	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
35	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
36	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
37	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
38	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
39	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
40	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DAyS - MOPC

41	TRACTO CAMION	1	2.199.561	2.123.235	4%
42	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
43	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
44	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
45	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
46	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
47	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
48	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
49	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
50	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
51	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
52	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
53	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
54	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
55	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
56	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
57	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
58	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
59	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
60	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
61	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
62	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
63	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
64	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
65	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
66	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
67	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
68	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
69	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
70	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
71	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
72	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
73	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
74	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
75	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
76	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
77	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
78	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
79	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
80	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
81	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
82	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
83	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
84	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
85	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
86	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
87	CAMIONETA PICK-UP	1	1.069.921	1.032.795	4%
88	CAMIONETA D/C	1	1.184.904	1.143.787	4%
89	CAMIONETA PICK-UP	1	1.069.921	1.032.795	4%
90	CAMION CIST. P/ AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
91	CAMION DISTRIB. DE A.	1	2.199.561	2.123.235	4%
92	CAMION CIST. DE AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
93	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBYS - MOPC

94	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
95	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
96	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
97	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
98	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
99	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
100	CAMIONETA RURAL	1	1.102.774	1.064.507	4%
101	CAMIONETA RURAL	1	1.102.774	1.064.507	4%
102	CAMIONETA RURAL	1	1.102.774	1.064.507	4%
103	CAMIONETA RURAL	1	1.102.774	1.064.507	4%
104	CAMIONETA RURAL	1	1.102.774	1.064.507	4%
105	CAMIONETA PICK-UP	1	1.102.774	1.064.507	4%
106	CAMIONETA D/C	1	1.102.774	1.064.507	4%
107	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
108	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
109	CAMION CISTERNA P/AG	1	2.199.561	2.123.235	4%
110	CAM. CISTERNA DE AGUA	1	2.199.561	2.123.235	4%
111	CAMION ENGRASE	1	2.199.561	2.123.235	4%
112	CAMION ENGRASE	1	2.199.561	2.123.235	4%
113	CAMION ENGRASE	1	2.199.561	2.123.235	4%
114	CAMION ENGRASE	1	2.199.561	2.123.235	4%
115	CAMION ENGRASE	1	2.199.561	2.123.235	4%
116	CAMION ENGRASE	1	2.199.561	2.123.235	4%
117	CAMION ENGRASE	1	2.199.561	2.123.235	4%
118	CAMION ENGRASE	1	2.199.561	2.123.235	4%
119	CAMION ENGRASE	1	2.199.561	2.123.235	4%
120	CAMION ENGRASE	1	2.199.561	2.123.235	4%
121	CAMION GUINCHE	1	2.199.561	2.123.235	4%
122	CAMION MEZCLADOR DE CEMENTO	1	2.199.561	2.123.235	4%
123	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
124	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
125	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
126	CAMION PLATAFORMA	1	2.199.561	2.123.235	4%
127	TRACTO CAMION	1	1.184.904	1.143.787	4%
128	TRACTO CAMION	1	1.184.904	1.143.787	4%
129	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
130	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
131	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
132	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
133	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
134	CAMION AGRALE	1	2.199.561	2.123.235	4%
135	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
136	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
137	CAMION TALLER	1	2.199.561	2.123.235	4%
138	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
139	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
140	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
141	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
142	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
143	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
144	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
145	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
146	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%

C.P. Jorge M. Cabell
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBy S - MOPC

147	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
148	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
149	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
150	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
151	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
152	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
153	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
154	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
155	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
156	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
157	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
158	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
159	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
160	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
161	CAMION VOLQUETE	1	2.199.561	2.123.235	4%
162	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
163	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
164	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
165	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
166	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
167	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
168	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
169	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
170	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
171	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
172	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
173	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
174	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
175	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
176	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
177	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
178	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
179	COMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
180	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
181	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
182	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
183	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
184	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
185	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
186	CAMION VOLQUETE	1	1.925.846	1.859.018	4%
187	OMNIBUS	1	911.188	879.570	4%
188	MINI BUS	1	911.188	879.570	4%
189	CAMIONETA D/C	1	911.188	879.570	4%
190	CAMIONETA D/C	1	911.188	879.570	4%
191	CAMION CISTERNA *	1	1.939.547	1.872.244	4%
192	CAMION CISTERNA *	1	1.939.547	1.872.244	4%
193	CAMION CIST. COMBUST.	1	1.939.547	1.872.244	4%
194	CAMION VOLQUETE	1	1.939.547	1.872.244	4%
195	CAMION VOLQUETE	1	1.939.547	1.872.244	4%
196	CAMION VOLQUETE	1	1.939.547	1.872.244	4%
197	CAMIONETA D/C	1	1.925.846	1.859.018	4%
198	CAMION VOLQUETE	1	1.939.547	1.872.244	4%
199	CAMION VOLQUETE	1	1.939.547	1.872.244	4%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DEPAP/MOPC

200	CAMION VOLQUETE	1	1.939.547	1.872.244	4%
201	CAMION VOLQUETE	1	1.939.547	1.872.244	4%
202	CAMION VOLQUETE	1	1.939.547	1.872.244	4%
203	CAMION VOLQUETE	1	1.939.547	1.872.244	4%
204	CAMION VOLQUETE	1	1.939.547	1.872.244	4%
205	CAMION VOLQUETE	1	1.939.547	1.872.244	4%
206	TRACTO CAMION	1	1.939.547	1.872.244	4%
207	SELLADOR DE FISURA	1	3.558.589	3.435.104	4%
208	PALA CARGADORA	1	3.564.686	3.440.990	4%
209	RETROEXACAVADORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
210	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
211	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	3.347.939	3.231.765	4%
212	COMPACTADOR LISO DE DOBLE TAMBOR	1	2.594.642	2.504.607	4%
213	PALA CARGADORA	1	3.564.686	3.440.990	4%
214	RETROEXCAVADORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
215	MOTONIVELADORA	1	4.679.669	4.517.283	4%
216	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	5.229.528	5.048.061	4%
217	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
218	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	3.347.939	3.231.765	4%
219	PALA CARGADORA	1	3.564.686	3.440.990	4%
220	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
221	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
222	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
223	PALACARGADORA	1	3.564.686	3.440.990	4%
224	PALACARGADORA	1	3.564.686	3.440.990	4%
225	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
226	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
227	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
228	SELLADOR DE FISURA	1	3.277.331	3.163.606	4%
229	SELLADOR DE DISURA	1	3.277.331	3.163.606	4%
230	PALA CARGADORA	1	3.564.686	3.440.990	4%
231	PALA CARGADORA	1	3.564.686	3.440.990	4%
232	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
233	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
234	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
235	PALACARGADORA	1	3.564.686	3.440.990	4%
236	PALACARGADORA	1	3.564.686	3.440.990	4%
237	PALACARGADORA	1	3.564.686	3.440.990	4%
238	RETROEXCAVADORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
239	MOTONIVELADORA	1	4.679.669	4.517.283	4%
240	MOTONIVELADORA	1	4.679.669	4.517.283	4%
241	PALA CARGADORA	1	3.564.686	3.440.990	4%
242	RETROEXCAVADPORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
243	MOTONIVELADORA	1	4.679.669	4.517.283	4%
244	PALA CARGADORA	1	3.698.970	3.570.614	4%
245	RETROEXACADORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
246	MOTONIVELADORA	1	4.679.669	4.517.283	4%
247	PALA CARGADORA	1	3.698.970	3.570.614	4%
248	PALA CARGADORA	1	3.698.970	3.570.614	4%
249	RETROEXCAVADORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
250	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
251	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	3.572.334	3.448.372	4%
252	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	3.230.303	3.118.210	4%

C.P. Jorge M. Cabell
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBy S MOPC

253	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
254	PALA CARGADORA	1	3.698.970	3.570.614	4%
255	ESCAVADORA HIDRAULICA	1	4.580.732	4.421.779	4%
256	RETROEXCAVADORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
257	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
258	PALA CARGADORA	1	3.698.970	3.570.614	4%
259	RETROEXCAVADORA	1	2.830.773	2.732.544	4%
260	MOTONIVELADORA	1	4.679.669	4.517.283	4%
261	TERMINADORA DE ASFALTO	1	5.955.376	5.748.722	4%
262	PALA CARGADORA	1	3.698.970	3.570.614	4%
263	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
264	SELLADOR DE FISURA	1	2.846.284	2.747.517	4%
265	SELLADOR DE FISURA	1	2.846.284	2.747.517	4%
266	COMPACTADOR LISO	1	2.594.642	2.504.607	4%
267	COMPACTADOR LISO	1	2.594.642	2.504.607	4%
268	PALA CARGADORA	1	3.698.970	3.570.614	4%
269	RETROEXCAVADORA	1	3.014.539	2.909.933	4%
270	MOTONIVELADORA	1	3.423.549	3.304.750	4%
271	PALA CARGADORA	1	3.630.359	3.504.384	4%
272	MOTOEXCAVADORA	1	4.012.580	3.873.342	4%
273	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	4.454.714	4.300.134	4%
274	RETROEXCAVADORA	1	3.014.539	2.909.933	4%
275	RETROEXCAVADORA	1	3.014.539	2.909.933	4%
276	PALA CARGADORA	1	3.751.615	3.621.433	4%
277	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	3.230.303	3.118.210	4%
278	TERMINADORA DE ASFALTO	1	6.479.599	6.254.755	4%
279	COMPACTADOR LISO	1	2.594.642	2.504.607	4%
280	TERMINADORA DE ASFALTO	1	6.911.652	6.671.815	4%
281	TRACTOR AGRICOLA	1	2.159.074	2.084.154	4%
282	TRACTOR AGRICOLA	1	2.159.074	2.084.154	4%
283	TRACTOR AGRICOLA	1	2.159.074	2.084.154	4%
284	TRACTOR AGRICOLA	1	2.654.495	2.562.383	4%
285	TRACTOR AGRICOLA	1	2.654.495	2.562.383	4%
286	TRACTOR AGRICOLA	1	2.654.495	2.562.383	4%
287	TRACTOR AGRICOLA	1	2.654.495	2.562.383	4%
288	TRACTOR AGRICOLA	1	2.654.495	2.562.383	4%
289	TRACTOR AGRICOLA	1	2.654.495	2.562.383	4%
290	TRACTOR AGRICOLA	1	2.654.495	2.562.383	4%
291	TRACTOR AGRICOLA	1	2.654.495	2.562.383	4%
292	TRACTOR AGRICOLA	1	2.654.495	2.562.383	4%
293	TRACTOR AGRICOLA	1	2.654.495	2.562.383	4%
294	TRACTOR 4X2 CON ROTATIVA	1	2.654.495	2.562.383	4%
295	TRACTOR AGRICOLA	1	2.693.280	2.599.822	4%
296	TRACTOR AGRICOLA	1	2.693.280	2.599.822	4%
297	TRACTOR AGRICOLA	1	2.693.280	2.599.822	4%
298	TRACTOR AGRICOLA	1	2.693.280	2.599.822	4%
299	TRACTOR AGRICOLA	1	5.229.528	5.048.061	4%
300	TRACTOR AGRICOLA	1	5.229.528	5.048.061	4%
301	TRACTOR AGRICOLA	1	5.229.528	5.048.061	4%
302	TERMINADORA DE ASFALTO	1	6.911.652	6.671.815	4%
303	RETROEXCAVADORA	1	3.014.539	2.909.933	4%
304	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	3.247.758	3.135.059	4%
305	COMPACTADOR SOBRE NEUMATICO	1	3.247.758	3.135.059	4%

C.P. Jorge M. Caballero
Jefe Depto. de Adquisiciones
DPJ - MOPC

306	TRACTOR TIPO BOBCAT	1	3.060.423	2.954.225	4%
307	RETROEXCAVADORA	1	3.014.539	2.909.933	4%
308	EXCAVADORA	1	5.229.528	5.048.061	4%
309	MOTONIVELADORA	1	6.202.445	5.987.218	4%
310	RETROEXCAVADORA	1	3.014.539	2.909.933	4%
311	EXCAVADORA	1	5.229.528	5.048.061	4%
312	TOPADORA	1	6.989.963	6.747.408	4%
313	MOTONIVELADORA	1	6.201.984	5.986.773	4%
314	MOTONIVELADORA	1	6.201.984	5.986.773	4%
315	RETROEXCAVADORA	1	3.014.539	2.909.933	4%
316	MOTONIVELADORA	1	6.201.984	5.986.773	4%
317	EXCAVADORA	1	5.229.528	5.048.061	4%
318	MOTONIVELADORA	1	6.201.984	5.986.773	4%
319	PALA CARGADORA	1	4.653.458	4.491.981	4%
320	RETROEXCAVADORA	1	3.014.539	2.909.933	4%
321	MOTONIVELADORA	1	6.201.984	5.986.773	4%
322	RETROEXCAVADORA	1	3.014.539	2.909.933	4%
323	PALA CARGADOA	1	4.653.458	4.491.981	4%
324	MOTONIVELADORA	1	6.201.984	5.986.773	4%
325	MOTONIVELADORA	1	6.201.984	5.986.773	4%
326	RETROEXCAVADORA	1	3.014.539	2.909.933	4%
327	EXCAVADORA	1	5.229.528	5.048.061	4%
328	MOTONIVELADORA	1	6.201.984	5.986.773	4%
329	MOTONIVELADORA	1	6.201.984	5.986.773	4%
330	EXCAVADORA	1	5.229.528	5.048.061	4%
331	MOTONIVELADORA	1	6.201.984	5.986.773	4%
332	PALA CARGADORA	1	4.653.458	4.491.981	4%
333	TOPADORA	1	7.024.494	6.780.741	4%
334	TRATOR TIPO BOBCAT	1	3.060.423	2.954.225	4%
335	EXCAVADORA	1	5.229.528	5.048.061	4%
336	COMPACTADOR LISO	1	2.594.642	2.504.607	4%
337	EXCAVADORA	1	5.229.528	5.048.061	4%
338	EXCAVADORA	1	5.229.528	5.048.061	4%
339	COMPACTADOR LISO	1	2.594.642	2.504.607	4%
340	RETROEXCAVADORA ANFIBIA	1	6.393.189	6.171.343	4%
341	RETROEXCAVADORA	1	3.455.233	3.335.335	4%
342	PALA CARGADORA	1	3.993.858	3.855.270	4%
343	MOTONIVELADORA	1	5.039.425	4.864.555	4%
344	COMPACTADOR DE ROLDILLO	1	3.423.549	3.304.750	4%
345	RETROEXCAVADORA	1	4.981.818	4.808.947	4%
346	MOTONIVELADORA	1	5.291.456	5.107.840	4%
347	MOTONIVELADORA	1	5.291.456	5.107.840	4%
348	MOTONIVELADORA	1	5.291.456	5.107.840	4%
349	MOTONIVELADORA	1	5.291.456	5.107.840	4%

2.2 SEGURO DE VEHICULOS CONTRA TODO RIESGO (SIN FRANQUICIA)					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
350	CAMIONETA RURAL	1	1.224.163	1.181.684	4%
351	CAMIONETA D/C	1	1.029.998	994.256	4%
352	CAMIONETA D/C	1	1.068.361	1.031.288	4%
353	CAMIONETA RURAL	1	1.290.936	1.246.140	4%
354	CAMIONETA D/C	1	1.068.361	1.031.288	4%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Depto. de Adquisiciones
DEM

355	CAMIONETA RURAL	1	1.388.522	1.340.340	4%
356	CAMIONETA D/C	1	951.257	918.248	4%
357	CAMIONETA RURAL	1	1.329.971	1.283.820	4%
358	CAMIONETA RURAL	1	1.343.672	1.297.046	4%
359	CAMIONETA D/C	1	1.204.981	1.163.168	4%
360	CAMIONETA D/C	1	1.204.981	1.163.168	4%
361	CAMIONETA D/C	1	1.012.884	977.737	4%
362	CAMIONETA D/C	1	1.286.126	1.241.497	4%
363	AUTOMOVIL	1	1.024.655	989.100	4%
364	AUTOMOVIL	1	1.024.655	989.100	4%
365	AUTOMOVIL	1	1.024.655	989.100	4%
366	CAMIONETA RURAL	1	1.575.474	1.520.804	4%
367	CAMIONETA RURAL	1	1.575.474	1.520.804	4%
368	CAMIONETA D/C	1	1.126.577	1.087.484	4%
369	CAMIONETA D/C	1	1.126.577	1.087.484	4%
370	CAMIONETA D/C	1	1.126.577	1.087.484	4%
371	CAMIONETA D/C	1	1.126.577	1.087.484	4%
372	CAMIONETA D/C	1	1.126.577	1.087.484	4%
373	CAMIONETA RURAL	1	1.751.129	1.690.364	4%
374	CAMIONETA RURAL	1	1.751.129	1.690.364	4%
375	CAMIONETA D/C	1	1.419.336	1.370.084	4%
376	CAMIONETA D/C	1	1.243.680	1.200.524	4%
377	CAMIONETA D/C	1	1.243.680	1.200.524	4%
378	CAMIONETA D/C	1	1.419.336	1.370.084	4%
379	CAMIONETA D/C	1	1.419.336	1.370.084	4%
380	CAMIONETA D/C	1	1.419.336	1.370.084	4%
381	CAMIONETA D/C	1	1.419.336	1.370.084	4%
382	CAMIONETA D/C	1	1.419.336	1.370.084	4%
383	CAMIONETA D/C	1	1.419.336	1.370.084	4%
384	CAMIONETA D/C	1	1.419.336	1.370.084	4%
385	CAMIONETA D/C	1	1.419.336	1.370.084	4%
386	CAMIONETA	1	1.419.336	1.370.084	4%
387	CAMIONETA D/C	1	1.419.336	1.370.084	4%
388	CAMIONETA D/C	1	1.263.198	1.219.364	4%
389	TRACTO CAMION 6X4	1	8.672.352	8.371.418	4%
390	CAMION VOLQUETE	1	4.253.420	4.105.825	4%
391	CAMION VOLQUETE	1	4.253.420	4.105.825	4%
392	CAMION VOLQUETE	1	4.253.420	4.105.825	4%
393	CAMION VOLQUETE	1	5.997.224	5.789.118	4%
394	CAMION VOLQUETE	1	4.253.420	4.105.825	4%
395	CAMIONETA D/C	1	1.302.232	1.257.044	4%
396	CAMIONETA D/C	1	1.288.530	1.243.818	4%
397	CAMIONETA D/C	1	1.664.503	1.606.745	4%
398	CAMIONETA D/C	1	1.664.503	1.606.745	4%
399	CAMIONETA D/C	1	1.723.056	1.663.265	4%
400	FURGON	1	1.780.600	1.718.813	4%
401	CAMIONETA D/C	1	1.756.945	1.695.978	4%
402	CAMIONETA D/C	1	1.756.945	1.695.978	4%
403	CAMIONETA D/C	1	1.756.945	1.695.978	4%
404	CAMIONETA D/C	1	1.756.945	1.695.978	4%
405	CAMIONETA D/C	1	1.756.945	1.695.978	4%
406	CAMIONETA D/C	1	4.879.706	4.710.378	4%
407	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.673.454	4.511.284	4%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DPTS - MOPC

408	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.673.454	4.511.284	4%
409	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.673.454	4.511.284	4%
410	CAMION VOLQUETE	1	4.673.454	4.511.284	4%
411	CAMION VOLQUETE	1	4.673.454	4.511.284	4%
412	CAMION VOLQUETE	1	4.673.454	4.511.284	4%
413	CAMION VOLQUETE	1	4.673.454	4.511.284	4%
414	CAMION VOLQUETE	1	4.673.454	4.511.284	4%
415	CAMION VOLQUETE	1	4.673.454	4.511.284	4%
416	CAMION VOLQUETE	1	4.276.501	4.128.104	4%
417	CAMION VOLQUETE	1	2.119.139	2.045.604	4%
418	PLANTA ASFALTICA	1	78.267.862	75.551.937	4%
419	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
420	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
421	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
422	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
423	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
424	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
425	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
426	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
427	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
428	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
429	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
430	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
431	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
432	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
433	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
434	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
435	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
436	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
437	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
438	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
439	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
440	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
441	CAMIONETA D/C	1	2.032.256	1.961.736	4%
442	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.824.267	4.656.863	4%
443	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.824.267	4.656.863	4%
444	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.824.267	4.656.863	4%
445	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.824.267	4.656.863	4%
446	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.824.267	4.656.863	4%
447	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.794.268	4.627.905	4%
448	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.794.267	4.627.904	4%
449	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.139.445	4.961.104	4%
450	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.139.445	4.961.104	4%
451	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.139.445	4.961.104	4%
452	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.139.445	4.961.104	4%
453	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.070.409	4.894.464	4%
454	CAMION REG DE ASFALTO	1	5.070.409	4.894.464	4%
455	CAMION REG.DE ASFALTO	1	5.070.409	4.894.464	4%
456	CAMION REG. DE ASFALT	1	9.903.356	9.559.706	4%
457	CAMION CIST.DE COMB.	1	14.286.769	13.791.012	4%
458	CAMION CIST.DE COMB.	1	14.286.769	13.791.012	4%
459	CAMION FURGON	1	7.228.361	6.977.534	4%
460	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	15.926.842	15.374.174	4%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Depto. de Adquisiciones
Poder Legislativo

461	CAMION FURGON	1	15.926.842	15.374.174	4%
462	CAMION PLATAFORMA	1	5.501.999	5.311.078	4%
463	CAMION PLATAFORMA	1	5.501.999	5.311.078	4%
464	CAMION PLATAFORMA	1	5.501.999	5.311.078	4%
465	CAMION PLAYERO	1	6.205.263	5.989.938	4%
466	TRACTO CAMION	1	7.501.010	7.240.722	4%
467	TRACTO CAMION	1	8.603.465	8.304.922	4%
468	TRACTO CAMION	1	8.603.465	8.304.922	4%
469	TRACTO CAMION	1	8.603.465	8.304.922	4%
470	CAMION TALLER	1	5.070.409	4.894.464	4%
471	CAMION TALLER	1	5.070.409	4.894.464	4%
472	CAMION TALLER	1	5.070.409	4.894.464	4%
473	CAMION TALLER	1	5.070.409	4.894.464	4%
474	CAMION TALLER	1	5.070.409	4.894.464	4%
475	CAMION TALLER	1	3.931.323	3.794.904	4%
476	CAMION VOLQUETE	1	4.794.267	4.627.904	4%
477	CAMION VOLQUETE	1	4.794.267	4.627.904	4%
478	CAMION VOLQUETE	1	4.794.267	4.627.904	4%
479	CAMION VOLQUETE	1	4.794.267	4.627.904	4%
480	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
481	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
482	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
483	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
484	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
485	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
486	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
487	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
488	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
489	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
490	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
491	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
492	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
493	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
494	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
495	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
496	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
497	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
498	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
499	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
500	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
501	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
502	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
503	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
504	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
505	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
506	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
507	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
508	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
509	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
510	CAMION VOLQUETE	1	5.447.195	5.258.175	4%
511	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
512	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
513	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DGyC - MOPC

514	CAMION VOLQUETE	1	6.033.997	5.824.615	4%
515	CAMION VOLQUETE	1	6.033.997	5.824.615	4%
516	MOTOCICLETA	1	681.427	657.781	4%
517	MOTOCICLETA	1	2.025.406	1.955.123	4%
518	CAMIONETA FURGON	1	2.753.109	2.657.575	4%
519	CAMIONETA FURGON	1	2.753.109	2.657.575	4%
520	CAMIONETA FURGON	1	2.753.109	2.657.575	4%
521	CAMIONETA FURGON	1	2.753.109	2.657.575	4%
522	AUTOMOVIL	1	1.376.555	1.328.788	4%
523	AUTOMOVIL	1	1.376.555	1.328.788	4%
524	AUTOMOVIL	1	1.376.555	1.328.788	4%
525	AUTOMOVIL	1	1.376.555	1.328.788	4%
526	AUTOMOVIL	1	1.376.555	1.328.788	4%
527	AUTOMOVIL	1	1.376.555	1.328.788	4%
528	AUTOMOVIL	1	1.903.521	1.837.468	4%
529	AUTOMOVIL	1	1.903.521	1.837.468	4%
530	AUTOMOVIL	1	1.996.004	1.926.742	4%
531	AUTOMOVIL	1	1.996.004	1.926.742	4%
532	AUTOMOVIL	1	1.996.004	1.926.742	4%
533	AUTOMOVIL	1	1.996.004	1.926.742	4%
534	AUTOMOVIL	1	1.996.004	1.926.742	4%
535	CAMIONETA RURAL	1	2.025.406	1.955.123	4%
536	CAMIONETA RURAL	1	2.025.406	1.955.123	4%
537	CAMIONETA D/C	1	5.201.039	5.020.561	4%
538	CAMIONETA D/C	1	5.201.039	5.020.561	4%
539	CAMIONETA	1	2.665.747	2.573.245	4%
540	CAMIONETA	1	2.665.747	2.573.245	4%
541	CAMIONETA	1	2.665.747	2.573.245	4%
542	CAMIONETA	1	2.665.747	2.573.245	4%
543	CAMIONETA	1	2.275.402	2.196.445	4%
544	CAMIONETA	1	2.275.402	2.196.445	4%
545	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
546	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
547	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
548	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
549	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
550	CAMIONETA C/D	1	2.665.747	2.573.245	4%
551	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
552	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
553	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
554	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
555	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
556	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
557	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
558	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
559	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
560	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
561	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
562	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
563	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
564	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
565	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
566	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%

C.P. Jorge M. Cabell
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBy CMOPC

567	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
568	CAMIONETA D/C	1	2.665.747	2.573.245	4%
569	CAMION CISTER.COMBUST	1	16.133.683	15.573.838	4%
570	CAMION CISTER.COMBUST	1	16.133.683	15.573.838	4%
571	TRACTO CAMION	1	11.012.436	10.630.301	4%
572	TRACTO CAMION	1	11.012.436	10.630.301	4%
573	CAMION VOLQUETE	1	5.171.053	4.991.615	4%
574	CAMION VOLQUETE	1	6.033.997	5.824.615	4%
575	CAMION VOLQUETE	1	6.033.997	5.824.615	4%
576	CAMION VOLQUETE	1	6.033.997	5.824.615	4%
577	MOTOCICLETA	1	765.311	738.755	4%
578	MOTOCICLETA	1	765.311	738.755	4%
579	MOTOCICLETA	1	2.064.831	1.993.181	4%
580	MOTOCICLETA	1	2.064.831	1.993.181	4%
581	MOTOCICLETA	1	2.064.831	1.993.181	4%
582	MOTOCICLETA	1	2.064.831	1.993.181	4%
583	MOTOCICLETA	1	48.454	46.773	4%
584	MOTOCICLETA	1	48.454	46.773	4%
585	MOTOCICLETA	1	48.454	46.773	4%
586	MOTOCICLETA	1	570.139	550.355	4%
587	MOTOCICLETA	1	570.139	550.355	4%
588	MOTOCICLETA	1	570.139	550.355	4%
589	MOTOCICLETA	1	570.139	550.355	4%
590	MOTOCICLETA	1	570.139	550.355	4%
591	AUTOMOVIL	1	2.104.445	2.031.420	4%
592	AUTOMOVIL	1	1.518.927	1.466.220	4%
593	AUTOMOVIL	1	1.518.927	1.466.220	4%
594	AUTOMOVIL	1	1.518.927	1.466.220	4%
595	AUTOMOVIL	1	1.518.927	1.466.220	4%
596	AUTOMOVIL	1	1.518.927	1.466.220	4%
597	CAMIONETA RURAL	1	3.016.787	2.912.104	4%
598	CAMIONETA RURAL	1	3.016.787	2.912.104	4%
599	CAMIONETA RURAL	1	3.016.787	2.912.104	4%
600	CAMIONETA RURAL	1	3.016.787	2.912.104	4%
601	CAMIONETA RURAL	1	3.016.787	2.912.104	4%
602	CAMIONETA RURAL	1	3.016.787	2.912.104	4%
603	CAMIONETA RURAL	1	3.016.787	2.912.104	4%
604	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
605	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
606	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
607	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
608	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
609	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
610	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
611	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
612	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
613	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
614	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
615	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
616	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
617	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
618	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
619	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DAF - MOPC

620	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
621	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
622	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
623	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
624	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
625	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
626	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
627	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
628	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
629	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
630	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
631	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
632	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
633	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
634	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
635	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
636	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
637	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
638	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
639	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
640	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
641	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
642	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
643	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
644	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
645	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
646	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
647	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
648	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
649	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
650	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
651	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
652	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
653	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
654	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
655	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
656	CAMIONETA D/C	1	3.102.421	2.994.766	4%
657	CAMION CON KIT DE BACHEO	1	19.650.000	18.968.137	4%
658	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
659	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
660	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
661	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
662	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
663	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
664	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
665	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
666	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
667	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
668	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
669	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
670	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
671	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
672	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%

C.P. Jorge M. Cabell
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBA - MOPC

673	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
674	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
675	CAMIONETA D/C	1	5.733.350	5.534.400	4%
676	CAMION REGADOR DE ASFALTO	1	7.766.500	7.497.000	4%
677	CAMION CIST. DE AGUA	1	15.926.842	15.374.174	4%
678	CAMION CIST. DE AGUA	1	9.101.052	8.785.242	4%
679	CAMION CIST. DE AGUA	1	9.101.052	8.785.242	4%
680	CAMION CIST. DE AGUA	1	9.101.052	8.785.242	4%
681	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	40.805.767	39.389.791	4%
682	CAMION GRUA	1	5.171.053	4.991.615	4%
683	CAMION GRUA	1	5.171.053	4.991.615	4%
684	CAMION GRUA	1	5.171.053	4.991.615	4%
685	CAMION GRUA	1	5.171.053	4.991.615	4%
686	CAMION PLATAFORMA	1	11.934.789	11.520.647	4%
687	CAMION PLATAFORMA	1	11.934.789	11.520.647	4%
688	CAMION PLATAFORMA	1	11.934.789	11.520.647	4%
689	CAMION PLATAFORMA	1	11.934.789	11.520.647	4%
690	CAMION SEMI REMOLQUE	1	56.283.440	54.330.383	4%
691	CAMION VOLQUETE	1	22.194.157	21.424.011	4%
692	CAMION TRANSPOTADOR	1	22.194.157	21.424.011	4%
693	CAMION TRANSPOTADOR	1	22.194.157	21.424.011	4%
694	CAMION TALLER	1	10.507.578	10.142.961	4%
695	CAMION TALLER	1	10.507.578	10.142.961	4%
696	CAMION TALLER	1	10.507.578	10.142.961	4%
697	CAMION TALLER	1	10.507.578	10.142.961	4%
698	CAMION VOLQUETE	1	7.896.620	7.622.605	4%
699	CAMION VOLQUETE	1	7.931.152	7.655.938	4%
700	CAMION VOLQUETE	1	7.931.152	7.655.938	4%
701	CAMION VOLQUETE	1	7.931.152	7.655.938	4%
702	CAMION VOLQUETE	1	7.931.152	7.655.938	4%
703	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
704	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
705	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
706	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
707	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
708	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
709	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
710	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
711	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
712	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
713	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
714	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
715	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
716	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
717	CAMION VOLQUETE	1	7.862.646	7.589.809	4%
718	MINIBUS	1	6.202.882	5.987.640	4%
719	MINIBUS P/ 12 PER.	1	2.979.753	2.876.354	4%
720	MINIBUS P/ 12 PER.	1	2.979.753	2.876.354	4%
721	OMNIBUS	1	22.110.612	21.343.365	4%
722	OMNIBUS	1	17.588.030	16.977.719	4%
723	CAMION ENGRASE	1	12.949.932	12.500.564	4%
724	CAMION ENGRASE	1	12.949.932	12.500.564	4%
725	CAMION ENGRASE	1	12.949.932	12.500.564	4%

C.P. Jorge M. Cabell
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBy - MOPC

726	CAMION ENGRASE	1	12.949.932	12.500.564	4%
727	CAMION PLATAFORMA	1	10.999.677	10.617.984	4%
728	CAMION PLATAFORMA	1	10.999.677	10.617.984	4%
729	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
730	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
731	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
732	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
733	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
734	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
735	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
736	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
737	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
738	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
739	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
740	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
741	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
742	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
743	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
744	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
745	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
746	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
747	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
748	CAMION VOLQUETE	1	11.225.483	10.835.955	4%
749	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
750	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
751	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
752	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
753	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
754	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
755	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
756	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
757	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
758	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
759	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
760	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
761	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
762	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
763	MOTOCICLETA	1	1.061.496	1.024.661	4%
764	MOTOCICLETA	1	1.789.472	1.727.377	4%
765	MOTOCICLETA	1	1.789.472	1.727.377	4%
766	MOTOCICLETA	1	1.789.472	1.727.377	4%
767	MOTOCICLETA	1	1.789.472	1.727.377	4%
768	MOTOCICLETA	1	1.789.472	1.727.377	4%
769	MOTOCICLETA	1	1.789.472	1.727.377	4%
770	MOTOCICLETA	1	1.789.472	1.727.377	4%
771	MOTOCICLETA	1	1.789.472	1.727.377	4%
772	MOTOCICLETA	1	1.789.472	1.727.377	4%
773	MOTOCICLETA	1	1.690.639	1.631.973	4%
774	MOTOCICLETA	1	1.690.639	1.631.973	4%
775	MOTOCICLETA	1	1.690.639	1.631.973	4%
776	MOTOCICLETA	1	1.690.639	1.631.973	4%
777	MOTOCICLETA	1	1.690.639	1.631.973	4%
778	MOTOCICLETA	1	2.455.288	2.370.088	4%

C.P. Jorge M. Cabe
Jefe Opto de Adquisiciones
DGAF-MOPC

779	MOTOCICLETA	1	3.866.028	3.731.875	4%
780	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
781	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
782	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
783	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
784	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
785	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
786	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
787	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
788	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
789	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
790	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
791	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
792	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
793	MOTOCICLETA	1	2.208.334	2.131.704	4%
794	CAMIONETA D/C	1	4.720.214	4.556.420	4%
795	CAMIONETA D/C	1	4.720.214	4.556.420	4%
796	CAMIONETA D/C	1	4.720.214	4.556.420	4%
797	CAMIONETA D/C	1	4.720.214	4.556.420	4%
798	CAMIONETA D/C	1	4.720.214	4.556.420	4%
799	CAMIONETA D/C	1	4.720.214	4.556.420	4%
800	CAMIONETA D/C	1	4.720.214	4.556.420	4%
801	CAMIONETA D/C	1	4.720.214	4.556.420	4%
802	CAMIONETA D/C	1	4.720.214	4.556.420	4%
803	MINI VAN	1	8.167.557	7.884.140	4%
804	MINI VAN	1	8.167.557	7.884.140	4%
805	MINI VAN	1	8.167.557	7.884.140	4%
806	MINI VAN	1	8.167.557	7.884.140	4%
807	MINI VAN	1	8.167.557	7.884.140	4%
808	MOTOCICLETA	1	1.602.896	1.547.275	4%
809	MOTOCICLETA	1	1.602.896	1.547.275	4%
810	MOTOCICLETA	1	1.602.896	1.547.275	4%
811	MOTOCICLETA	1	1.602.896	1.547.275	4%
812	MOTOCICLETA	1	1.602.896	1.547.275	4%
813	MOTOCICLETA	1	1.602.896	1.547.275	4%
814	MOTOCICLETA	1	1.602.896	1.547.275	4%
815	MOTOCICLETA	1	1.602.896	1.547.275	4%
816	MOTOCICLETA	1	1.602.896	1.547.275	4%
817	MOTOCLICLETA	1	1.602.896	1.547.275	4%
818	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
819	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
820	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
821	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
822	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
823	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
824	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
825	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
826	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
827	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
828	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
829	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
830	CAMIONETA RURAL	1	7.775.299	7.505.493	4%
831	CAMIONETA RURAL	1	7.775.299	7.505.493	4%

C.P. Jorge M. Cabelli
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

832	CAMIONETA RURAL	1	7.775.299	7.505.493	4%
833	CAMIONETA RURAL	1	7.775.299	7.505.493	4%
834	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	12.275.350	11.849.391	4%
835	CAMION VOLQUETE	1	9.180.375	8.861.813	4%
836	CAMION PLATAFORMA	1	9.482.335	9.153.295	4%
837	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	11.376.316	10.981.553	4%
838	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	10.310.379	9.952.605	4%
839	CAMION VOLQUETE	1	12.843.025	12.397.367	4%
840	CAMION VOLQUETE	1	12.843.025	12.397.367	4%
841	CAMION VOLQUETE	1	12.843.025	12.397.367	4%
842	CAMION VOLQUETE	1	12.843.025	12.397.367	4%
843	CAMION PLATAFORMA	1	10.759.494	10.386.135	4%
844	TRACTOR CAMION	1	11.299.291	10.907.201	4%
845	CAMIONETA D/C	1	3.556.099	3.432.701	4%
846	CAMIONETA D/C	1	3.556.099	3.432.701	4%
847	CAMIONETA D/C	1	4.187.020	4.041.729	4%
848	CAMIONETA D/C	1	5.391.505	5.204.418	4%
849	CAMIONETA D/C	1	5.391.505	5.204.418	4%
850	CAMIONETA D/C	1	6.879.833	6.641.100	4%
851	CAMIONETA D/C	1	5.495.084	5.304.402	4%
852	CAMIONETA D/C	1	5.495.084	5.304.402	4%
853	MOTOCICLETA	1	1.602.279	1.546.680	4%
854	MOTOCICLETA	1	1.602.279	1.546.680	4%
855	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
856	AUTOMOVIL	1	2.603.982	2.513.623	4%
857	CAMIONET D/C	1	3.597.132	3.472.311	4%
858	CAMIONETA D/C	1	3.785.526	3.654.166	4%
859	CAMIONETA D/C	1	5.715.782	5.517.442	4%
860	CAMIONETA D/C	1	7.725.906	7.457.814	4%
861	CAMIONETA D/C	1	6.499.246	6.273.720	4%
862	CAMIONETA	1	5.453.218	5.263.990	4%
863	CAMIONETA	1	5.453.218	5.263.990	4%
864	CAMIONETA	1	5.453.218	5.263.990	4%
865	CAMIONETA	1	5.453.218	5.263.990	4%
866	CAMIONETA	1	5.453.218	5.263.990	4%
867	CAMIONETA	1	5.453.218	5.263.990	4%
868	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
869	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
870	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
871	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
872	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
873	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
874	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
875	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
876	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
877	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
878	CAMION TRIPLE EJE	1	21.987.826	21.224.840	4%
879	CAMION TRIPLE EJE	1	21.987.826	21.224.840	4%
880	CAMION TRIPLE EJE	1	21.987.826	21.224.840	4%
881	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
882	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
883	TRACTOR AGRICOLA	1	5.270.072	5.087.198	4%
884	TRACTOR AGRICOLA	1	5.270.072	5.087.198	4%

C.P. Jorge M. Cabell
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DEPA - MOPC

885	TRACTOR AGRICOLA	1	5.270.072	5.087.198	4%
886	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	10.336.842	9.978.150	4%
887	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	23.817.269	22.990.800	4%
888	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	23.817.269	22.990.800	4%
889	EXCAVADORA	1	31.066.002	29.988.000	4%
890	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	23.817.269	22.990.800	4%
891	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	23.817.269	22.990.800	4%
892	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	23.817.269	22.990.800	4%
893	EXCAVADORA	1	21.487.318	20.741.700	4%
894	MINICARGADORA	1	6.804.964	6.568.829	4%
895	MINICARGADORA	1	6.804.964	6.568.829	4%
896	MINICARGADORA	1	6.804.964	6.568.829	4%
897	TOPADORA	1	18.131.077	17.501.922	4%
898	MINICARGADORA	1	6.804.964	6.568.829	4%
899	MINICARGADORA	1	6.804.964	6.568.829	4%
900	MINICARGADORA	1	6.804.964	6.568.829	4%
901	PALA CARGADORA	1	14.432.746	13.931.925	4%
902	PALA CARGADORA	1	14.432.746	13.931.925	4%
903	PALA CARGADORA	1	14.432.746	13.931.925	4%
904	PALA CARGADORA	1	14.432.746	13.931.925	4%
905	RETROEXCAVADORA	1	11.434.015	11.037.250	4%
906	RETROEXCAVADORA	1	11.434.015	11.037.250	4%
907	RETROEXCAVADORA	1	11.434.015	11.037.250	4%
908	COMPACTADOR A RODILLO	1	10.627.161	10.258.395	4%
909	RETROEXCAVADORA	1	11.434.015	11.037.250	4%
910	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
911	CAMION VOLQUETE	1	19.038.282	18.377.646	4%
912	CAMION ENGRASE	1	26.535.544	25.614.750	4%
913	CAMION ENGRASE	1	26.535.544	25.614.750	4%
914	TRACTO CAMION CON CISTERNA	1	85.000.034	82.050.500	4%
915	COMPACTADOR	1	10.336.842	9.978.150	4%
916	COMPACTADOR	1	10.336.842	9.978.150	4%
917	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	13.658.661	13.184.700	4%
918	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	13.658.661	13.184.700	4%
919	CAMION REMOLCABLE DE ASFALTO	1	28.908.642	27.905.500	4%
920	CAMION TAPA BACHE	1	72.746.222	70.221.900	4%
921	CAMION TAPA BACHE	1	72.746.222	70.221.900	4%
922	CAMION TAPA BACHE	1	72.746.222	70.221.900	4%
923	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	17.086.301	16.493.400	4%
924	CAMION PLATAFORMA Y GRUA	1	16.697.977	16.118.550	4%
925	CAMION TALLER	1	21.202.546	20.466.810	4%
926	CAMION REGADOR DE ASFALTO	1	28.451.281	27.464.010	4%
927	CAMION PLATAFORMA	1	16.697.977	16.118.550	4%
928	COMPACTADOR LISO	1	10.336.804	9.978.150	4%
929	CAMIONETA	1	4.918.348	4.747.680	4%
930	BALSA AUTOPROPULSADA	1	2.422.377	2.338.320	4%
931	BALSA AUTOPROPULSADA	1	2.422.377	2.338.320	4%
932	BALSA A MAROMA	1	1.440.370	1.390.388	4%
933	BALSA A MAROMA	1	1.440.370	1.390.388	4%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBVL - MOPC

934	BALSA A MAROMA	1	1.440.370	1.390.388	4%
935	BALSA A MAROMA	1	1.440.358	1.390.388	4%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Opto. de Adquisiciones
DBJ - MOPC