ANEXO "A"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2014 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA Nº 7381 "LAS DELICIAS"

		EMPRESA:		MANAGEL S.A		ARQ. DARIO ZARATE		ARQ. MARCELO ALLENDE		COMPAL S.R.L	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1.	Estructura de H° A° :										
	a- Viga cumbrera	m3	0.70	1,512,500	1,058,750	1,800,000	1,260,000	1,600,000	1,120,000	2,450,000	1,715,000
	b- Encadenados de H° A° 15x27	m3	1.00	1,512,500	1,512,500	1,600,000	1,600,000	1,820,600	1,820,600	2,450,000	2,450,000
	c- Zapata de H° A°	m3	0.87	1,522,906	1,324,928	1,600,000	1,392,000	1,480,000	1,287,600	2,150,000	1,870,500
	d- Pilares de H° A°	m3	0.43	1,597,684	687,004	1,800,000	774,000	1,600,000	688,000	2,150,000	924,500
2.	Muros de nivelación :	»			-		-		-		-
	a- De 0,30 cm.				-		-		-		-
3.	Relleno y apisonado de interiores	m3	11.72	38,115	446,708	60,000	703,200	120,000	1,406,400	35,000	410,200
4.	Aislación asfáltica :				-		-		-		-
	a- De paredes	m2			-		-		-		-
5.	Muros de elevación :				-		-		-		-
	a- De 0,15 ladrillos cerámicos	m2	10.35	66,358	686,598	70,000	724,500	65,000	672,750	65,000	652,050
	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml			-		-		-		-
6.	Pilares :				-		-		-		-
	a- Pilares de H° A° en galería	m3	0.95	1,597,684	1,517,800	1,800,000	1,710,000	1,600,000	1,520,000	2,150,000	2,042,500
7.	Techo :				-		-		-		-
	a- De Tejas francesas y	m2	75.70	180,500	13,663,850	260,000	19,682,000	280,000	21,196,000	360,000	27,252,000
8.	Revoques :				-		-		-		-
	a- De paredes interiores y	m2	170.40	20,134	3,430,834	25,000	4,260,000	22,800	3,885,120	29,400	5,009,760
	b- De pilares	m2	8.30	20,134	167,112	25,000	207,500	23,100	191,730	29,900	248,170
9.	Contrapiso de H° de cascotes	m2	43.00	26,651	1,145,995	26,000	1,118,000	38,000	1,634,000	28,600	1,229,800
10.	Piso de baldosa calcárea	m2	43.00	57,405	2,468,415	65,000	2,795,000	135,000	5,805,000	71,500	3,074,500
11	Piso de la galería				-		-		-		-
	a-Contrapiso de H° de cascotes	m2	16.00	26,651	426,416	25,000	400,000	38,000	608,000	28,600	457,600
	b-Piso de baldosa calcárea	m2	16.00	57,405	918,480	65,000	1,040,000	135,000	2,160,000	71,500	1,144,000
12.	Zócalo, interior y exterior del aula	ml	33.75	21,339	720,191	25,000	843,750	26,000	877,500	25,000	843,750
13	Aberturas de madera :				-		-		-		-
	a- Contramarco de madera	ml	5.20	14,460	75,192	25,000	130,000	12,000	62,400	45,000	234,000
	b- Puerta tablero madera de 1,20 x 2,10 (incluye marco y herraje)	un	1.00	1,599,995	1,599,995	1,200,000	1,200,000	1,800,000	1,800,000	1,690,000	1,690,000
14	Aberturas metálicas :				-		-		-		-
	a- Ventanas	m2	7.00	223,076	1,561,532	300,000	2,100,000	260,000	1,820,000	247,000	1,729,000
15	Alfeizar de ventanas :				-		-		-		-
					-		-		-		-
16	Pinturas :				-		-		-		-
	a- De paredes al látex	m2	170.40	9,801	1,670,090	20,000	3,408,000	13,200	2,249,280	15,400	2,624,160
	b- De pilares al látex	m2	2.50	9,801	24,503	20,000	50,000	13,200	33,000	19,500	48,750
	c- De pilares revocados	m2	8.30	10,998	91,283	20,000	166,000	15,000	124,500	20,000	166,000
	d- De ladrillos vistos con				-		-		-		-
	e- De aberturas metálicas con	m2	7.00	16,886	118,202	20,000	140,000	36,000	252,000	16,900	118,300
	f- De estructura metálica con	m2			-		-		-		-
	g- De abertura de madera con	m2	4.20	15,234	63,983	20,000	84,000	19,000	79,800	29,500	123,900
17.	Vidrios dobles	m2	7.00	76,230	533,610	80,000	560,000	95,000	665,000	95,000	665,000
18	Instalación Pluvial				-		-		-		-
	a- Canaleta y Bajada N° 26 - desarrollo 33cm.	ml	12.90	58,080	749,232	50,000	645,000	32,000	412,800	110,500	1,425,450
19	Instalación eléctrica				-		-		-		-
	a-Línea subterránea trifásica con de 4 a 10 mm	ml	40.00	42,137	1,685,480	40,000	1,600,000	46,000	1,840,000	38,000	1,520,000
	b-Puntos y tomas	un	7.00	65,945	461,615	90,000	630,000	85,000	595,000	85,000	595,000
	c-Circuito Ventilador de techo	un	2.00	65,945	131,890	200,000	400,000	85,000	170,000	200,000	400,000
	d-Conexión al Tablero principal	gl.	1.00	66,945	66,945	500,000	500,000	500,000	500,000	440,000	440,000
	e-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	un	4.00	158,500	634,000	300,000	1,200,000	58,650	234,600	200,000	800,000
	f-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	un	2.00	125,400	250,800	100,000	200,000	38,900	77,800	90,000	180,000
	g-Provisión y coloc. de Ventilador de Techo de 56"	un	2.00	312,000	624,000	300,000	600,000	148,000	296,000	234,000	468,000
20	Mobiliarios :				-		-		-		-
	a- Pizarrones	un	1.00	270,000	270,000	800,000	800,000	1,950,000	1,950,000	350,000	350,000
21.	Limpieza final	gl.	1.00	220,000	220,000	677,050	677,050	500,000	500,000	400,000	400,000
	TOTAL GENERAL				41,007,931		53,600,000		58,534,880		63,301,890