Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monda
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONCURSO DE OFERTAS 04/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 20 Y CALLE DETRAS DEL TANQUE DE AGUA DE LA COLONIA CURUPAYTY **ID: 356063**

OFERENTE J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. RUC 80084046-1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle 20 Curupayty	Unidad	1	76.012.432	**76.012.432**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra 0,80x1,20 m (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	0,96	450.000	432.000
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.688,49	2.000	3.376.980
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.688,49	2.000	3.376.980
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	337,7	2.000	675.400
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.688,49	28.000	47.277.720
1.3		Cordón de Ho				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho.Vibrado 12x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	425,62	30.000	12.768.600
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.688,49	2.000	3.376.980
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.688,49	2.000	3.376.980
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.688,49	800	1.350.792
2	72131701-002	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Curupayty - en la Calle detrás del tanque de la Junta de Saneamiento	Unidad	1	224.722.810	**224.722.810**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra 0,80x1,20 m (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	0,96	450.000	432.000
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	5.010,38	2.000	10.020.760
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	5.010,38	2.000	10.020.760
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.002,08	2.000	2.004.160
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	5.010,38	28.500	142.795.830
2.3		Cordón de Ho				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho.Vibrado 12x50x30 [cm] c/ protección	Metro lineal	1.146,58	30.000	34.397.400
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	5.010,38	2.000	10.020.760
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	5.010,38	2.000	10.020.760
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	5.010,38	1.000	5.010.380

TOTAL 300.735.242

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monda
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONCURSO DE OFERTAS 04/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 20 Y CALLE DETRAS DEL TANQUE DE AGUA DE LA COLONIA CURUPAYTY **ID: 356063**

OFERENTE VANGUARMANIA S.A RUC 80098639-3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle 20 Curupayty	Unidad	1	69.980.325	69.980.325
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra 0,80x1,20 m (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	0,96	450.000	432.000
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.688,49	1.800	3.039.282
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.688,49	1.800	3.039.282
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	337,7	1.800	607.860
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.688,49	25.650	43.309.769
1.3		Cordón de Ho				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho.Vibrado 12x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	425,62	28.800	12.257.856
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.688,49	1.800	3.039.282
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.688,49	1.800	3.039.282
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.688,49	720	1.215.713
2	72131701-002	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Curupayty - en la Calle detrás del tanque de la Junta de Saneamiento	Unidad	1	207.063.178	207.063.178
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra 0,80x1,20 m (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	0,96	450.000	432.000
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	5.010,38	1.800	9.018.684
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	5.010,38	1.800	9.018.684
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.002,08	1.800	1.803.744
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	5.010,38	26.100	130.770.918
2.3		Cordón de Ho				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho.Vibrado 12x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	1.146,58	28.800	33.021.504
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	5.010,38	1.890	9.469.618
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	5.010,38	1.800	9.018.684
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	5.010,38	900	4.509.342

TOTAL 277.043.504

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Aldo H. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.