Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha: 03/05/2013

Contratación Directa Nº 05/2013, "REPARACION DE ESCUELA - LOMAS ALBERDI"

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	GUSGAR CONSTRUCTORA		ING. JULIO CESAR GOMEZ		BAEZ CONSTRUCCIONES		VISION CONSTRUCIONES		OGARA	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Sector 1 - techo de tejas y tejuelones												
1	72131601-002	Desmonte de techo con recuperación de 50%	m2	156,00	60.000	9.360.000	33.000	5.148.000	16.500	2.574.000	20.000	3.120.000	18.000	2.808.000
2	72131601-005	Reparación de pared con varillas de 10mm	m2	95,00	20.000	1.900.000	39.600	3.762.000	33.000	3.135.000	38.000	3.610.000	35.000	3.325.000
3	72131601-005	Demolición de Pared	m2	28,60	40.000	1.144.000	15.840	453.024	22.000	629.200	20.000	572.000	25.000	715.000
4	72131601-005	Mampostería de 0,15	m2	28,60	90.000	2.574.000	92.400	2.642.640	68.200	1.950.520	75.000	2.145.000	75.000	2.145.000
5	72131601-005	Techo de tejas y tejuelones con maderamen (80% nuevo)	m2	156,00	110.000	17.160.000	184.800	28.828.800	176.000	27.456.000	175.000	27.300.000	190.000	29.640.000
6	72131601-005	Pilares de 0,30 x 0,30m de HºAº	m3	3,60	350.000	1.260.000	2.376.000	8.553.600	2.200.000	7.920.000	2.000.000	7.200.000	2.500.000	9.000.000
7	72131601-005	Zapata de 1,00 x 1,00m de HºAº	m3	3,00	1.200.000	3.600.000	1.980.000	5.940.000	2.200.000	6.600.000	2.000.000	6.000.000	2.000.000	6.000.000
8	72131601-005	Viga de fundación de 0,30 x 0,30 de HºAº	m3	1,29	200.000	258.000	2.376.000	3.065.040	2.200.000	2.838.000	2.000.000	2.580.000	2.000.000	2.580.000
9	72131601-005	Viga Superior de 0,15 x 0,30 de HºAº	m3	1,29	700.000	903.000	2.376.000	3.065.040	2.200.000	2.838.000	2.200.000	2.838.000	2.000.000	2.580.000
10	72131601-005	Revoque	m2	70,00	28.000	1.960.000	26.400	1.848.000	27.500	1.925.000	28.000	1.960.000	28.000	1.960.000
11	72131601-009	Piso calcáreo	m2	8,00	52.000	416.000	66.000	528.000	77.000	616.000	70.000	560.000	90.000	720.000
12	72131601-012	Pintura de paredes	m2	70,00	60.000	4.200.000	13.200	924.000	24.200	1.694.000	25.000	1.750.000	28.000	1.960.000
13	72131601-012	Pintura de techo	m2	156,00	16.000	2.496.000	13.200	2.059.200	24.200	3.775.200	28.000	4.368.000	30.000	4.680.000
		Sector 2 - techo de loza												
14	72131601-005	Contrapiso de cascote	m2	189,00	20.000	3.780.000	26.400	4.989.600	33.000	6.237.000	35.000	6.615.000	50.000	9.450.000
15	72131601-005	Alisada de cemento	m2	189,00	15.000	2.835.000	26.400	4.989.600	33.000	6.237.000	30.000	5.670.000	30.000	5.670.000
16	72131601-005	Revoque de techo (reparación)	m2	189,00	14.000	2.646.000	26.400	4.989.600	33.000	6.237.000	35.000	6.615.000	30.000	5.670.000
17	72131601-012	Pintura de Paredes Interior y exterior	m2	422,40	22.000	9.292.800	13.200	5.575.680	24.200	10.222.080	25.000	10.560.000	28.000	11.827.200
18	72131601-012	Pintura de aberturas de madera - 3 puertas dobles	gl	1,00	250.000	250.000	396.000	396.000	600.000	600.000	800.000	800.000	500.000	500.000
19	72131601-012	Pintura de pizarras	m2	6,00	60.000	360.000	132.000	792.000	24.200	145.200	60.000	360.000	50.000	300.000
20	72131601-012	Pintura asfaltica sobre la loza	m2	160,00	32.000	5.120.000	46.200	7.392.000	24.200	3.872.000	30.000	4.800.000	40.000	6.400.000
21	72131601-012	Pintura de techo	m2	189,00	12.000	2.268.000	13.200	2.494.800	24.200	4.573.800	28.000	5.292.000	35.000	6.615.000
22	72131601-013	Limpieza Final de Obra	gl	1,00	2.200.000	2.200.000	1.980.000	1.980.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	500.000	500.000
		Sector 3 - Reparación de baño												
23	72102304-007	Reparación de artefactos, cambio de 6 griferias, pintura completa del baño incluye aberturas, reparación de piso y revoque, cambio de 2 sisternas y cañerias completa	un	1,00	4.800.000	4.800.000	3.960.000	3.960.000	4.950.000	4.950.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
24	72131601-002	Cartel de Obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000	1.980.000	1.980.000	947.000	947.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
		TOTAL OFERTA				**81.982.800**		**106.356.624**		**108.972.000**		**112.515.000**		**121.545.200**

OBSERVACIONES

1- La Oferta presentada por la firma GUSGAR CONSTRUCTORA es de Gs. 79.582.800, sin embargo la sumatoria correcta según la presente planilla es de Gs. 81.982.800

2- La Oferta presentada por la firma VISION CONSTRUCCIONES es de Gs. 112.224.000, sin embargo la sumatoria correcta según la presente planilla es de Gs. 112.515.000.

3- La Oferta presentada por la firma OGARA es de Gs. 123.941.200, sin embargo la sumatoria correcta según la presente planilla es de Gs. 121.545.200.

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

José Mª Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ • UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES