ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N°04/2023 Construcción de cinco casetas para espera de ómnibus - ID N° 433285

		San Nicolas Servicios					ENZO construcciones					bm Servicios y Ramos				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE N°1															
1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.570.000	1.570.000	N/A	N/A	1	1.570.000	1.570.000	N/A	N/A	1	1.350.200	1.350.200
2	Estructura con tubos de hierro 10x10 soldado 4" p/ columna, estructura para techo 2.5" c/ pintura sintetica	N/A	N/A	20,8	306.000	6.364.800	N/A	N/A	20,8	306.218	6.369.334	N/A	N/A	20,8	263.000	5.470.400
3	Piso de H° 0,10 cm, pintado	N/A	N/A	0,84	3.057.000	2.567.880	N/A	N/A	0,84	3.057.222	2.568.066	N/A	N/A	0,84	2.629.000	2.208.360
4	Letrero de emblema municipal	N/A	N/A	0,68	1.631.000	1.109.080	N/A	N/A	0,68	1.631.694	1.109.552	N/A	N/A	0,68	1.403.000	954.040
5	Banco de espera - caño cuadrado de 20x40 " c/ pintura sintetica	N/A	N/A	38,2	152.135	5.811.557	N/A	N/A	38,2	152.135	5.811.557	N/A	N/A	38,2	130.000	4.966.000
6	Techo chapa trapezoidal N°28	N/A	N/A	8,4	392.500	3.297.000	N/A	N/A	8,4	392.500	3.297.000	N/A	N/A	8,4	337.000	2.830.800
7	Canaleta	N/A	N/A	4	377.928	1.511.712	N/A	N/A	4	377.928	1.511.712	N/A	N/A	4	325.000	1.300.000
8	Iluminacion Led con fotocelula 15W	N/A	N/A	1	527.981	527.981	N/A	N/A	1	527.981	527.981	N/A	N/A	1	454.000	454.000
9	Basurero	N/A	N/A	1	830.000	830.000	N/A	N/A	1	839.750	839.750	N/A	N/A	1	722.000	722.000
10	Estructura con tubos de hierro 10x10 soldado 4" p/ columna, estructura para techo 2.5" c/ pintura sintetica	N/A	N/A	20,8	306.000	6.364.800	N/A	N/A	20,8	306.218	6.369.334	N/A	N/A	20,8	263.000	5.470.400
11	Piso de H° 0,10 cm, pintado	N/A	N/A	0,84	3.057.222	2.568.066	N/A	N/A	0,84	3.057.222	2.568.066	N/A	N/A	0,84	2.629.000	2.208.360
12	Letrero de emblema municipal	N/A	N/A	0,68	1.550.000	1.054.000	N/A	N/A	0,68	1.631.694	1.109.552	N/A	N/A	0,68	1.403.000	954.040
13	Banco de espera - caño cuadrado de 20x40 " c/ pintura sintetica	N/A	N/A	38,2	152.135	5.811.557	N/A	N/A	38,2	152.135	5.811.557	N/A	N/A	38,2	130.836	4.997.935
14	Techo chapa trapezoidal N°28	N/A	N/A	8,4	392.500	3.297.000	N/A	N/A	8,4	392.500	3.297.000	N/A	N/A	8,4	337.000	2.830.800
15	Canaleta	N/A	N/A	4	370.000	1.480.000	N/A	N/A	4	377.928	1.511.712	N/A	N/A	4	325.000	1.300.000
16	Iluminacion Led con fotocelula 15W	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	527.981	527.981	N/A	N/A	1	454.000	454.000
17	Basurero	N/A	N/A	1	830.000	830.000	N/A	N/A	1	839.750	839.750	N/A	N/A	1	722.000	722.000
18	Limpieza final de obra	N/A	N/A	1	900.000	900.000	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	776.000	776.000
					3.057.222	**46.395.433**			**Total Lote 1**		**46.639.906**			**Total Lote 1**		**39.969.335**
	LOTE N°2				**1.550.000**											
1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.570.000	1.570.000	N/A	N/A	1	1.570.000	1.570.000	N/A	N/A	1	1.350.200	1.350.200
2	Estructura con tubos de hierro 10x10 soldado 4" p/ columna, estructura para techo 2.5" c/ pintura sintetica	N/A	N/A	20,8	306.000	6.364.800	N/A	N/A	20,8	306.218	6.369.334	N/A	N/A	20,8	263.000	5.470.400
3	Piso de H° 0,10 cm, pintado	N/A	N/A	0,84	3.057.000	2.567.880	N/A	N/A	0,84	3.057.222	2.568.066	N/A	N/A	0,84	2.629.000	2.208.360
4	Letrero de emblema municipal	N/A	N/A	0,68	1.631.000	1.109.080	N/A	N/A	0,68	1.631.694	1.109.552	N/A	N/A	0,68	1.403.000	954.040
5	Banco de espera - caño cuadrado de 20x40 " c/ pintura sintetica	N/A	N/A	38,2	152.135	5.811.557	N/A	N/A	38,2	152.135	5.811.557	N/A	N/A	38,2	130.000	4.966.000
6	Techo chapa trapezoidal N°28	N/A	N/A	8,4	392.500	3.297.000	N/A	N/A	8,4	392.500	3.297.000	N/A	N/A	8,4	337.000	2.830.800
7	Canaleta	N/A	N/A	4	377.928	1.511.712	N/A	N/A	4	377.928	1.511.712	N/A	N/A	4	325.000	1.300.000
8	Iluminacion Led con fotocelula 15W	N/A	N/A	1	527.981	527.981	N/A	N/A	1	527.981	527.981	N/A	N/A	1	454.000	454.000
9	Basurero	N/A	N/A	1	830.000	830.000	N/A	N/A	1	839.750	839.750	N/A	N/A	1	722.000	722.000

Lic. Francisco A. Britez Fariña
ENCARGADO U O C

10	Estructura con tubos de hierro 10x10 soldado 4¨ p/ columna, estructura para techo 2.5¨ c/ pintura sintetica	N/A	N/A	20,8	306.000	6.364.800	N/A	N/A	20,8	306.218	6.369.334	N/A	N/A	20,8	263.000	5.470.400
11	Piso de H° 0,10 cm, pintado	N/A	N/A	0,84	3.057.222	2.568.066	N/A	N/A	0,84	3.057.222	2.568.066	N/A	N/A	0,84	2.629.000	2.208.360
12	Letrero de emblema municipal	N/A	N/A	0,68	1.550.000	1.054.000	N/A	N/A	0,68	1.631.694	1.109.552	N/A	N/A	0,68	1.403.000	954.040
13	Banco de espera - caño cuadrado de 20x40 " c/ pintura sintetica	N/A	N/A	38,2	152.135	5.811.557	N/A	N/A	38,2	152.135	5.811.557	N/A	N/A	38,2	130.836	4.997.935
14	Techo chapa trapezoidal N°28	N/A	N/A	8,4	392.500	3.297.000	N/A	N/A	8,4	392.500	3.297.000	N/A	N/A	8,4	337.000	2.830.800
15	Canaleta	N/A	N/A	4	370.000	1.480.000	N/A	N/A	4	377.928	1.511.712	N/A	N/A	4	325.000	1.300.000
16	Iluminacion Led con fotocelula 15W	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	527.981	527.981	N/A	N/A	1	454.000	454.000
17	Basurero	N/A	N/A	1	830.000	830.000	N/A	N/A	1	839.750	839.750	N/A	N/A	1	722.000	722.000
18	Limpieza final de obra	N/A	N/A	1	900.000	900.000	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	776.000	776.000
				Total Lote 2		**46.395.433**			**Total Lote 2**		**46.639.906**			**Total Lote 2**		**39.969.335**
	LOTE N°3															
1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.570.000	1.570.000	N/A	N/A	1	1.570.000	1.570.000	N/A	N/A	1	1.350.200	1.350.200
2	Estructura con tubos de hierro 10x10 soldado 4¨ p/ columna, estructura para techo 2.5¨ c/ pintura sintetica	N/A	N/A	20,8	306.218	6.369.334	N/A	N/A	20,8	306.218	6.369.334	N/A	N/A	20,8	263.000	5.470.400
3	Piso de H° 0,10 cm, pintado	N/A	N/A	0,84	3.057.222	2.568.066	N/A	N/A	0,84	3.057.222	2.568.066	N/A	N/A	0,84	2.629.000	2.208.360
4	Letrero de emblema municipal	N/A	N/A	0,68	1.631.694	1.109.552	N/A	N/A	0,68	1.631.694	1.109.552	N/A	N/A	0,68	1.403.000	954.040
5	Banco de espera - caño cuadrado de 20x40 " c/ pintura sintetica	N/A	N/A	38,2	152.135	5.811.557	N/A	N/A	38,2	152.135	5.811.557	N/A	N/A	38,2	130.836	4.997.935
6	Techo chapa trapezoidal N°28	N/A	N/A	8,4	392.500	3.297.000	N/A	N/A	8,4	392.500	3.297.000	N/A	N/A	8,4	337.000	2.830.800
7	Canaleta	N/A	N/A	4	377.928	1.511.712	N/A	N/A	4	377.928	1.511.712	N/A	N/A	4	325.000	1.300.000
8	Iluminacion Led con fotocelula 15W	N/A	N/A	1	527.981	527.981	N/A	N/A	1	527.981	527.981	N/A	N/A	1	454.000	454.000
9	Basurero	N/A	N/A	1	839.750	839.750	N/A	N/A	1	839.750	839.750	N/A	N/A	1	722.000	722.000
10	Limpieza final de obra	N/A	N/A	1	902.667	902.667	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	776.000	776.000
				Total Lote 3		**24.507.620**			**Total Lote 3**		**24.604.953**			**Total Lote 3**		**21.063.735**
	Total General Lotes 1 - 2 - 3					**117.298.487**					**117.884.764**					**101.002.406**

Lic. Francisco A. Britez Fariña
ENCARGADO U O C
Firma del Responsable de la U.O.C.

Katuete, 25 de agosto de 2.023

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Municipalidad de Katuete