RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Nº 4 ACTA 72 FECHA 25-mayo-2010

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF-LPN Nº 05/2010 PARA LA REFACCION Y REPARACION DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION

VISTOS: La Resolución Nº 9 Acta 158 del 2 de noviembre de 2009 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento por la cual se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional para la Refacción y Reparación de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en la ciudad de Concepción; la Resolución Nº 9 Acta 183 del 17 de diciembre de 2009 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual se aprobó el Programa Anual de Contrataciones – AD REFERENDUM - Ejercicio 2010, para la Refacción y Reparación de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en la Ciudad de Concepción; el informe C.E. Nº 13/2010 de fecha 4 de mayo de 2010 del Comité de Evaluación; las ofertas presentadas por las firmas: DANIEL HIRSH & ASOCIADOS, OGA CONSTRUCCIONES S.A., Arquitecta MIRNA CALDERON RUIZ, SOTEC S.A., Ingeniero EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA, ZAYR & ASOCIADOS de Oscar Zaracho Méndez, LM CONSTRUCCIONES del Ingeniero Nelson Monges, MARRAING del Ingeniero Marcelo Ramirez; el informe A.I. Nº 189 del 21 de mayo de 2010 de la Auditoría Interna; y

CONSIDERANDO: Que el Comité de Evaluación en su informe C.E. Nº 13/2010 recomienda adjudicar a la firma **MARRAING del Ingeniero Marcelo Ramirez,** la Refacción y Reparación de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en la Ciudad de Concepción, por cumplir con las condiciones legales, técnicas y económicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional BNF-LPN Nº 5/2010; lo establecido en el Artículo 28º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"; por tanto,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E:

Art.1º) Aprobar el resultado de la Licitación Pública Nacional BNF-LPN Nº 5/2010 para la Refacción y Reparación de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en la Ciudad de Concepción, de conformidad con el informe C.E. Nº 13/2010 de fecha 4 de mayo de 2010, del Comité de Evaluación.----------

Art.2º) Adjudicar a la firma **MARRAING del Ingeniero Marcelo Ramirez,** en la suma total de G. 499.775.785 (guaraníes cuatrocientos noventa y nueve millones setecientos setenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco), que incluye el Impuesto al Valor Agregado IVA, **por el término de 150 (ciento cincuenta) días**, en base a su oferta presentada en fecha 3 de marzo de 2010, de acuerdo al Anexo que consta de 4 (cuatro) páginas foliadas y rubricadas por los señores Miembros del Consejo de Administración, ante el Secretario General del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

Art.3º) Facultar al señor Presidente del Banco Nacional de Fomento a suscribir el contrato respectivo, con la firma MARRAING del Ingeniero Marcelo Ramirez, de acuerdo con la Pro forma del Contrato, cuyos términos se transcriben en la Sección VIII del Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Resolución Nº 9 Acta 158 de fecha 2 de noviembre de 2009 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.----------

Art.4º) Autorizar a la Dirección de Administración y Finanzas - División de Presupuesto - Sección Cobros y Pagos, a efectuar los pagos correspondientes conforme al Contrato a ser suscripto.--

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Es copia
CESAR L. FURIASSE ROLON
Secretario General

I. G. NORMA S.R. - Teléfax: 600 303

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Nº 4 ACTA 72 FECHA 25-mayo-2010

LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF-LPN Nº 05/2010 PARA LA REFACCION Y REPARACION DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION.....(Cont. 2)

Art.5º) Imputar los pagos autorizados por el Artículo 4º) de esta Resolución a las Cuentas y Sub-Cuentas correspondientes.- ----------

Art. 6º) Distribuir copia a quienes corresponda y archivar.----------

Fdo.: AGUSTÍN SILVERA ORUE - PRESIDENTE
Juan Uvaldo Heinichen Torres - Hugo M. Díaz Vera
Gerardo A. Ruiz Díaz Franco - Hermes G. Riquelme Pereira
Carlos Raúl Viedma Vigo – Emilio Gardel Codas
Felipe H. Aguilera Scozara - MIEMBROS.
César L. Furiasse Rolón – Secretario General

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Es copia
CESAR L. FURIASSE ROLON
Secretario General

BANCO NACIONAL DE FOMENTO · SECRETARIA GENERAL · BNF · Asunción

I. G. NOGUES S.A. - Teléfax: 900 303

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Nº 4 ACTA 72 FECHA 25-mayo-2010

LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF-LPN Nº 05/2010 PARA LA REFACCION Y REPARACION DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION.....(Cont. 3)

ANEXO

		MARRAING del Ing. Marcelo Ramirez			
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
A	**TRABAJOS PRELIMINARES - 72131601-002**				
1	Obrador	gl	1	3.500.000	3.500.000
2	Cartel de obra 1,50 x 1,00	und	1	275.000	275.000
	TOTAL				3.775.000
B	**DEMOLICION-72103003-001**				
3	De muralla perimetral de 0,45 con recuperación en el Patio 2 - Altura 2 m.	m2	210	21.000	4.410.000
4	De revoques hasta una altura de 1.50m. - Edificación	m2	999	9.000	8.991.000
5	De revoque de muralla hasta una altura de 1.80 m.	m2	373	9.000	3.357.000
6	De piso tipo arenisca - patio Residencia	m2	109	8.500	926.500
7	De piso y contrapiso - Cocina y Comedor Residencia	m2	36	5.500	198.000
8	De cielorraso de madera - Baño Salón de Operaciones	gl	1	100.000	100.000
	TOTAL				17.982.500
C	**ELEVACIÓN - 72102501-002**				
9	Muralla perimetral de 0,45 en el Patio 2 - Altura 2 m	m2	210	21.000	4.410.000
10	Muralla perimetral de 0,45 en el Patio 2 - Altura 1 m	m2	121	22.000	2.662.000
11	De mampostería de 0,45 para cerramiento de agujero de A/A de ventana, con revoque en ambas caras	und	8	120.000	960.000
12	De mampostería de 0,15 - Altura 3 m.	m2	14	7.000	98.000
	TOTAL				8.130.000
D	**ENVARILLADO DE PAREDES - 72101607-003**				
13	De muralla de patio - Residencia	m2	68	17.000	1.156.000
	TOTAL				1.156.000
E	**BÓVEDA - 72131601-004**				
14	Hormigón armado	m3	12	1.100.000	13.200.000
15	Puerta de bóveda	gl	1	32.000.000	32.000.000
	TOTAL				45.200.000

COPIA
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Es copia
CESAR L. FURIASSE ROLON
Secretario General

I. G. INVERS. S.A. - Teléfax: 900 303

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Nº 4 ACTA 72 FECHA 25-mayo-2010

LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF-LPN Nº 05/2010 PARA LA REFACCION Y REPARACION DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION.....(Cont. 4)

F	**REVOQUE - 72101607-006**				
16	De paredes con tratamiento contra la humedad - edificación	m2	999	11.000	10.989.000
17	De paredes con tratamiento contra la humedad - muralla	m2	661	11.000	7.271.000
18	De alfeizer en fachada con tratamiento contra la humedad	UNID	13	130.000	1.690.000
	TOTAL				19.950.000
G	**PISO - 72131601-009**				
19	Reparación de piso granito por ausencia de materiales - Salón de operaciones	m2	58	100.000	5.800.000
20	Reparación de piso tipo lecherada	m2	60	32.000	1.920.000
21	Reparación de vereda	m2	81	60.000	4.860.000
22	Restauración de pisos originales por ausencia de materiales - Residencia	m2	99	40.000	3.960.000
23	De baldosón de H° con contrapiso - Patio abierto de la Residencia	m2	109	60.000	6.540.000
24	De baldosa calcárea con contrapiso - Cocina y Comedor Residencia	m2	36	60.000	2.160.000
	TOTAL				25.240.000
H	**PULIDO - 72102703-001**				
25	De umbral de mármol de los accesos - Residencia y Salón de Operaciones	gl	1	100.000	100.000
26	De umbral de granito reconstituido del acceso al Salón de Operaciones	gl	1	100.000	100.000
27	De piso de granito - en área Salón de Operaciones.	m2	291	290.000	84.390.000
	TOTAL				84.590.000
I	**TECHO - 72101601-001**				
28	Reparación de techo de chapa metálica - Residencia y Galpón	m2	80	60.000	4.800.000
29	Reparación de techo de chapa metálica - Salón de Operaciones	m2	97	60.000	5.820.000
	TOTAL				10.620.000
J	**CIELORRASO - 72101601-001**				
30	Reparación de cielorraso de machimbre de madera - Residencia	m2	23	120.000	2.760.000
31	Reparación de cielorraso de madera tipo casetonado - Residencia y Salón de Operaciones	m2	94	450.000	42.300.000
32	De placa de yeso con perfilería de aluminio	m2	34	120.000	4.080.000
	TOTAL				49.140.000
K	**ABERTURAS - 72131601-010**				
33	Reparación de aberturas	UNID	19	450.000	8.550.000

Es copia
CESAR L. FURIASSE ROLON
Secretario General

I. G. NORMA S.A. - Teléfono: 600 303

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Nº 4 ACTA 72 FECHA 25-mayo-2010

LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF-LPN Nº 05/2010 PARA LA REFACCION Y REPARACION DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION.....(Cont. 5)

34	Reparación de portones metálicos	UNID	2	500.000	1.000.000
35	Puerta metálica - Patio Vivienda Gerente	UNID	1	800.000	800.000
	TOTAL				10.350.000
L	**ESTRUCTURA DE MADERA – 72102601-001**				
36	Demolición de pie derecho de madera - Residencia	UNID	2	700.000	1.400.000
37	Colocación de pie derecho de madera - Residencia	UNID	2	2.000.000	4.000.000
	TOTAL				5.400.000
M	**PINTURA-72102401-002**				
38	Determinación por estratigrafía de los colores originales de las paredes	gl	1	720.000	720.000
39	Al agua acrílico interior/exterior color para paredes (colores a elegir)	m2	2.970	10.000	29.700.000
40	A la cal para paredes - Muralla	m2	661	7.000	4.627.000
41	Barniz marino con filtro UV para la estructura de madera del galpón.	m2	297	14.000	4.158.000
42	Al barniz mate de cielorraso de machimbre - Residencia	m2	149	14.000	2.086.000
43	Al barniz marino con filtro UV para abertura de madera	Und	37	200.000	7.400.000
44	Sintética para aberturas metálicas	gl	1	1.700.000	1.700.000
45	Al barniz mate con filtro de UV para mampara de madera	m2	26	14.000	364.000
46	Al barniz mate con filtro de UV para reja de las aberturas	Und	18	190.000	3.420.000
47	Antióxido y pintura automotiva con color para portones metálicos	Und	2	650.000	1.300.000
48	Antióxido y pintura con color para canaletas y bajadas	ml	55	26.000	1.430.000
	TOTAL				56.905.000
N	**DESAGUE PLUVIAL - 72102304-005**				
49	Reparación y colocación de canaletas y bajadas	ml	55	40.000	2.200.000
	TOTAL				2.200.000
O	**INSTALACIÓN SANITARIA - 72131601-011**				
50	Readecuación de cocina - Residencia	gl	1	5.500.000	5.500.000
51	Readecuación de baño - Salón de operaciones	gl	1	5.000.000	5.000.000
52	Readecuación de baño - Galpón	gl	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				12.000.000
P	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - 72102201-003**				
53	Nueva con artefactos	gl	1	37.000.000	37.000.000
					37.000.000
Q	**ACONDICIONAMIENTO TERMICO - 72102305-002**				
54	Retiro de artefactos de A.A.	und	9	100.000	900.000
55	Acondicionadores de aire	gl	1	55.000.000	55.000.000

COPIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

Es copia
CESAR L. FURIASSE ROLON
Secretario General

BNF Asunción

I. G. NORMA S.A. - Teléfax: 900 303

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Nº 4 ACTA 72 FECHA 25-mayo-2010

LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF-LPN Nº 05/2010 PARA LA REFACCION Y REPARACION DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION.....(Cont. 6)

	TOTAL				55.900.000
R	**INSTALACIÒN TELEFÓNICA - 72102203-010**				
56	Bocas telefónicas	und	12	800.000	9.600.000
	TOTAL				9.600.000
S	**PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO - 92101603-001**				
57	Instalación de prevención contra incendio	gl	1	10.500.000	10.500.000
	TOTAL				10.500.000
T	**LIMPIEZA - 72131601-013**				
58	De obra	gl	1	4.500.000	4.500.000
59	Con hidrolavado de las cornisas y detalles decorativos	gl	1	2.500.000	2.500.000
60	De las chapas de zinc	m2	297	20.000	5.940.000
61	Vegetación invasiva	gl	1	500.000	500.000
62	Rejas en general con removedor de pintura	und	18	30.000	540.000
	TOTAL				13.980.000
U	**VARIOS - 72131601-001**				
63	Erradicación de palomas	gl	1	429.000	429.000
64	Retiro de escombros	gl	1	5.720.000	5.720.000
65	Alquiler de andamios	gl	1	4.147.000	4.147.000
66	Reposición de los elementos decorativos faltantes: las piñas en las fachadas laterales y el semicírculo en el coronamiento del acceso principal al Salón de Operaciones, según fotos de la época.	gl	1	4.290.000	4.290.000
67	Provisión y colocación de mampara de acrílico	m2	3	331.760	995.280
68	Cerco perimetral	ml	105	43.581	4.576.005
	TOTAL				20.157.285
TOTAL G. (con IVA)					**499.775.785**

COPIA
UNIDAD NORMATIVA DE CONTRATACIONES

Es copia.
CESAR L. FURIASSE ROLON
Secretario General

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA GENERAL
BNF
Asunción

I. G. NOMBI S.A. - Teléfax: 900 303