ANEXO 1

COMPARACIÓN DE PRECIOS Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 437017

					Oferente1 - Noelia Ledesma Ocampos		Oferente2 - Itinera S.A		Oferente3 - FS Ingenieria y Servicios S.A		Oferente 4 - Los Andes Ingenieria S.A		Oferente 5 - Jesús Manuel Esquivel Ramirez		Oferente 6 - Rosana Mayumi Kasuga Miranda	
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado - Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.394	34.116	81.673.704	32.374	77.503.356	34.500	82.593.000	34.534	82.674.396	38.000	90.972.000	38.333	91.769.202
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A = 0,075 m2)	Metro lineal	684	74.404	50.892.336	75.802	51.848.568	83.600	57.182.400	82.946	56.735.064	83.000	56.772.000	91.900	62.859.600
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	19,9	1.279.705	25.466.130	1.981.089	39.423.671	1.434.500	28.546.550	1.777.783	35.377.882	1.400.000	27.860.000	1.434.500	28.546.550
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2)	Metro lineal	35	47.287	1.655.045	46.123	1.614.305	53.131	1.859.585	49.315	1.726.025	52.500	1.837.500	53.131	1.859.585
5	82101502-003	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	223.390	670.170	188.250	564.750	251.000	753.000	213.652	640.956	242.700	728.100	251.000	753.000
6	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.394	1.697	4.050.648	1.331	3.186.414	1.901	4.550.994	1.558	3.729.852	1.600	3.830.400	1.901	4.550.994
					Total	164.408.033		174.141.064		175.485.529		180.884.175		182.000.000		190.338.931

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Magter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefa
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua