Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote/ Items	Descripción	Unidad	Cantidad	ING. OSVALDO C. BALMACEDA MIRANDA		DC INGENIERÍA		SIÑGEL SA		INGELCO SRL		CALDETEC INGENIERÍA SRL		SANTA MARIA INGENIERIA	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. Ver Formulario 24	UNI	3	457.807	1.373.421	345.480	1.036.440	727.523	2.182.569	680.000	2.040.000	967.825	2.903.475	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. Ver Formulario 24	UNI	2	387.104	774.208	319.584	639.168	567.873	1.135.746	545.000	1.090.000	693.031	1.386.062	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. Ver Formulario 24	UNI	2	1.068.947	2.137.894	1.698.733	3.397.466	1.625.421	3.250.842	1.684.000	3.368.000	1.721.946	3.443.892	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. Ver Formulario 24	UNI	1	877.391	877.391	1.172.787	1.172.787	983.567	983.567	1.142.000	1.142.000	1.323.425	1.323.425	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. Ver Formulario 24	UNI	113	1.343.550	151.821.150	1.651.556	186.625.828	1.712.175	193.475.775	1.900.000	214.700.000	2.108.618	238.273.834	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
6	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 15 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. Ver Formulario 24	UNI	37	1.525.773	56.453.601	1.678.012	62.086.444	2.206.188	81.628.956	2.227.000	82.399.000	2.463.227	91.139.399	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	UNI	88	37.788	3.325.344	27.968	2.461.184	43.376	3.817.088	52.000	4.576.000	58.862	5.179.856	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT D1 - Doble terna	UNI	4	95.730	382.920	69.920	279.680	65.065	260.260	86.000	344.000	102.368	409.472	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	UNI	1	57.942	57.942	71.473	71.473	52.052	52.052	79.000	79.000	58.862	58.862	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT 3.	UNI	2	62.980	125.960	77.687	155.374	65.065	130.130	86.000	172.000	58.862	117.724	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	UNI	8	115.884	927.072	142.945	1.143.560	86.753	694.024	158.000	1.264.000	102.368	818.944	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
12	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	UNI	8	176.345	1.410.760	217.525	1.740.200	69.402	555.216	240.000	1.920.000	76.776	614.208	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
13	Montaje de estructura MT tipo EPMT 6.	UNI	7	117.563	822.941	145.018	1.015.126	69.402	485.814	160.000	1.120.000	76.776	537.432	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
14	Montaje de estructura MT tipo EPMT 7.	UNI	1	62.980	62.980	77.687	77.687	69.402	69.402	86.000	86.000	76.776	76.776	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
15	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	UNI	7	55.843	390.901	68.883	482.181	60.727	425.089	76.000	532.000	76.776	537.432	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
16	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	UNI	455	3.359	1.528.345	7.770	3.535.350	6.506	2.960.230	4.600	2.093.000	51.184	23.288.720	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
17	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de línea y descargadores.	UNI	4	222.111	888.444	398.652	1.594.608	520.520	2.082.080	303.000	1.212.000	102.368	409.472	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
18	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	UNI	7	41.147	288.029	60.612	424.284	65.065	455.455	56.000	392.000	58.862	412.034	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
19	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	UNI	1	216.232	216.232	318.518	318.518	69.402	69.402	295.000	295.000	76.776	76.776	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
20	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 P - Pasante con 3 aisladores perno recto poliméricos.	UNI	17	57.942	985.014	85.350	1.450.950	69.402	1.179.834	79.000	1.343.000	76.776	1.305.192	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
21	Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist.	UNI	4	62.980	251.920	61.848	247.392	347.013	1.388.052	86.000	344.000	76.776	307.104	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
22	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). Ver Formulario 24	m	4.973	16.795	83.521.535	10.286	51.152.278	10.410	51.768.930	25.000	124.325.000	12.796	63.634.508	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
23	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). Ver Formulario 24	m	4.973	840	4.177.320	1.108	5.510.084	3.470	17.256.310	1.200	5.967.600	5.119	25.456.787	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
24	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	UNI	13	55.843	725.959	54.839	712.907	43.376	563.888	76.000	988.000	63.980	831.740	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
25	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	UNI	2	167.947	335.894	164.928	329.856	65.065	130.130	229.000	458.000	76.776	153.552	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
26	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	14	111.685	1.563.590	109.677	1.535.478	43.376	607.264	152.000	2.128.000	51.184	716.576	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
27	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, en alineación.	UNI	1	160.810	160.810	157.918	157.918	52.052	52.052	219.000	219.000	76.776	76.776	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
28	Montaje de estructura MT p/ preensamblado de todo tipo	UNI	6	33.589	201.534	32.986	197.916	43.376	260.256	58.000	348.000	51.184	307.104	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
29	Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas). Ver Formulario 24	UNI	9	583.018	5.247.162	332.033	2.988.297	597.152	5.374.368	570.000	5.130.000	358.288	3.224.592	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
30	Retiro y recolocación de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	UNI	1	1.511.527	1.511.527	1.346.588	1.346.588	520.520	520.520	1.285.000	1.285.000	1.151.639	1.151.639	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
31	Retiro y recolocación de PD en pórtico aéreo trifásico hasta 315 kVA, completo.	UNI	2	2.687.160	5.374.320	2.393.937	4.787.874	867.534	1.735.068	2.250.000	4.500.000	1.919.398	3.838.796	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
32	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	UNI	10	92.371	923.710	90.711	907.110	260.260	2.602.600	126.000	1.260.000	102.368	1.023.680	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
33	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	UNI	2	335.895	671.790	329.857	659.714	260.260	520.520	455.000	910.000	153.552	307.104	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
34	Excavación de zanja en vereda 0,60 x 1,20 m., posterior relleno, compactación y reparación de vereda. Todo tipo de terreno.	m	175	47.865	8.376.375	49.370	8.639.750	260.260	45.545.500	66.000	11.550.000	76.776	13.435.800	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
35	Excavación de zanja en calzada o pavimento, 0,60 x 1,40 m., posterior relleno, compactación y reparación de calzada. Todo tipo de terreno.	m	51	287.190	14.646.690	483.909	24.679.359	968.746	49.406.046	326.000	16.626.000	342.933	17.489.583	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
36	Tendido de conductor unipolar subterráneo Cu 1x240mm² en canaleta, en ductos y en estructuras terminales.	m	768	5.962	4.578.816	4.392	3.373.056	5.638	4.329.984	8.200	6.297.600	6.398	4.913.664	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
37	Construcción de terminal para interior para 3 conductores subterráneo Cu 240 mm².	UNI	1	529.035	529.035	792.133	792.133	650.650	650.650	514.000	514.000	4.094.715	4.094.715	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
38	Construcción y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Cu subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4" de Fe° G° - (Estructura TSA 240). Completo	UNI	1	1.511.527	1.511.527	2.406.696	2.406.696	1.313.350	1.313.350	1.715.000	1.715.000	4.094.715	4.094.715	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
39	Construcción de registro p/líneas subterráneas R1 120x250 m según ITD 30.10.30 Rev. 1	UNI	1	2.393.252	2.393.252	3.777.956	3.777.956	1.103.696	1.103.696	2.290.000	2.290.000	3.269.374	3.269.374	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
40	Construcción de registro p/líneas subterráneas R2 80x120 m según ITD 30.10.30 Rev. 1	UNI	3	1.889.409	5.668.227	2.142.010	6.426.030	732.584	2.197.752	1.995.000	5.985.000	2.853.505	8.560.515	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
41	Construcción de registro p/líneas subterráneas R3 80x200 m según ITD 30.10.30 Rev. 1	UNI	3	2.204.311	6.612.933	2.755.369	8.266.107	922.960	2.768.880	2.200.000	6.600.000	3.564.961	10.694.883	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
42	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa.	m	1.520	4.199	6.382.480	2.618	3.979.360	10.410	15.823.200	6.000	9.120.000	6.398	9.724.960	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
43	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	UNI	56	33.589	1.880.984	32.986	1.847.216	34.701	1.943.256	46.000	2.576.000	51.184	2.866.304	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
44	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	UNI	19	29.391	558.429	28.862	548.378	26.026	494.494	40.000	760.000	51.184	972.496	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
45	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	UNI	2	37.788	75.576	37.109	74.218	43.376	86.752	52.000	104.000	51.184	102.368	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
46	Montaje de estructura monofásica rural de todo tipo.	UNI	1	14.695	14.695	41.233	41.233	26.026	26.026	20.000	20.000	51.184	51.184	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
47	Montaje de puesta a tierra en BT.	UNI	11	124.623	1.370.853	14.431	158.741	43.376	477.136	98.000	1.078.000	153.552	1.689.072	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
48	Montaje de AP de todo tipo.	UNI	10	139.816	1.398.160	206.161	2.061.610	65.065	650.650	172.000	1.720.000	153.552	1.535.520	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
49	Retiro de poste de H° A° de 12 m 200 kgf.	UNI	4	146.870	587.480	82.382	329.528	260.260	1.041.040	269.000	1.076.000	179.144	716.576	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
50	Retiro de poste de H° A° de 12 m 300 kgf.	UNI	11	201.411	2.215.521	123.572	1.359.292	260.260	2.862.860	343.000	3.773.000	217.532	2.392.852	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
51	Retiro de poste de H° A° de 12 m 500 kgf.	UNI	3	254.440	763.320	163.279	489.837	260.260	780.780	415.000	1.245.000	230.328	690.984	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
52	Retiro de poste de acero de 9 m.	UNI	7	76.836	537.852	185.545	1.298.815	130.130	910.910	156.000	1.092.000	127.960	895.720	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
53	Retiro de poste de H° A° de 9 m 150 kgf.	UNI	8	76.836	614.688	42.057	336.456	173.506	1.388.048	156.000	1.248.000	127.960	1.023.680	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
54	Retiro de poste de H° A° de 9 m 200 kgf.	UNI	7	89.432	626.024	49.478	346.346	173.506	1.214.542	173.000	1.211.000	140.756	985.292	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
55	Retiro de poste de H° A° de 7,5 m 150 kgf.	UNI	2	54.163	108.326	22.265	44.530	130.130	260.260	126.000	252.000	102.368	204.736	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
56	Retiro de poste de Palma de 7 m.	UNI	10	39.174	391.740	22.265	222.650	26.026	260.260	54.000	540.000	63.980	639.800	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
57	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. Incluye retiro de todo tipo de preformados.	m	6.266	504	3.158.064	495	3.101.670	260	1.629.160	700	4.386.200	512	3.208.192	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
58	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	UNI	11	33.506	368.566	16.327	179.597	17.350	190.850	46.000	506.000	38.388	422.268	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
59	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	13	67.011	871.143	19.050	247.650	17.350	225.550	92.000	1.196.000	38.388	499.044	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
60	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	UNI	2	100.768	201.536	19.792	39.584	17.350	34.700	138.000	276.000	38.388	76.776	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
61	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas preensambladas de todo tipo.	UNI	1	25.192	25.192	32.904	32.904	17.350	17.350	35.000	35.000	38.388	38.388	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
62	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	UNI	1	201.537	201.537	74.219	74.219	26.026	26.026	275.000	275.000	38.388	38.388	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
63	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	UNI	7	55.423	387.961	54.426	380.982	17.350	121.450	76.000	532.000	38.388	268.716	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

Lote/ Items	Descripción	Unidad	Cantidad	ING. OSVALDO C. BALMACEDA MIRANDA		DC INGENIERÍA		SINGEL SA		INGELCO SRL		CALDETEC INGENIERÍA SRL		SANTA MARIA INGENIERIA	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
64	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	UNI	48	17.634	846.432	17.317	831.216	17.350	832.800	24.000	1.152.000	38.388	1.842.624	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
65	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	UNI	7	22.673	158.711	22.265	155.855	17.350	121.450	31.000	217.000	38.388	268.716	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
66	Retiro de estructura de BT rural de todo tipo.	UNI	2	8.817	17.634	8.659	17.318	17.350	34.700	12.000	24.000	38.388	76.776	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
67	Retiro de rienda de BT de todo tipo.	UNI	1	75.576	75.576	74.219	74.219	26.026	26.026	86.000	86.000	38.388	38.388	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
68	Retiro de AP de todo tipo.	UNI	1	83.890	83.890	123.697	123.697	30.363	30.363	103.000	103.000	38.388	38.388	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
69	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	UNI	3	20.154	60.462	19.792	59.376	17.350	52.050	28.000	84.000	38.388	115.164	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
70	Accesorios de tornillería de apriete para uso con los terminales bimetálicos	UNI	1	143.955	143.955	157.630	157.630	180.736	180.736	125.000	125.000	16.379	16.379	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
71	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	UNI	65	33.847	2.200.055	39.050	2.538.250	31.327	2.036.255	37.000	2.405.000	36.104	2.346.760	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
72	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	UNI	94	4.619	434.186	4.585	430.990	3.132	294.408	6.400	601.600	4.927	463.138	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
73	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	UNI	207	80.375	16.637.625	80.400	16.642.800	79.523	16.461.261	120.000	24.840.000	85.734	17.746.938	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
74	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	UNI	99	110.365	10.926.135	108.000	10.692.000	109.646	10.854.954	89.000	8.811.000	117.724	11.654.676	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
75	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	UNI	105	5.044	529.620	5.875	616.875	4.819	505.995	7.500	787.500	5.426	569.730	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
76	Alambre preformado de Retención para 70 mm².	UNI	11	10.053	110.583	20.062	220.682	9.759	107.349	11.000	121.000	10.724	117.964	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
77	Alambre preformado de Retención para 150 mm².	UNI	18	25.642	461.556	68.783	1.238.094	40.786	734.148	32.000	576.000	11.901	214.218	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
78	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	UNI	198	95.970	19.002.060	82.800	16.394.400	67.474	13.359.852	7.300	1.445.400	102.368	20.268.864	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
79	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	UNI	10	6.670	66.700	11.952	119.520	6.325	63.250	7.300	73.000	15.138	151.380	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
80	Alambre preformado de Tope para 150 mm².	UNI	47	12.596	592.012	6.592	309.824	13.434	631.398	12.000	564.000	15.138	711.486	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
81	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	UNI	78	16.411	1.280.058	18.629	1.453.062	16.266	1.268.748	21.000	1.638.000	17.505	1.365.390	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
82	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	UNI	28	3.719	104.132	4.155	116.340	3.735	104.580	5.600	156.800	3.967	111.076	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
83	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	UNI	144	69.746	10.043.424	68.400	9.849.600	69.884	10.063.296	37.000	5.328.000	74.396	10.713.024	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
84	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	UNI	815	2.399	1.955.185	2.207	1.798.705	1.686	1.374.090	2.300	1.874.500	1.536	1.251.840	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
85	Armadura vertical Tipo AR 22	UNI	1	23.393	23.393	32.672	32.672	29.520	29.520	42.000	42.000	44.786	44.786	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
86	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	UNI	23	63.580	1.462.340	68.068	1.565.564	75.909	1.745.907	97.000	2.231.000	70.378	1.618.694	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
87	Bayoneta recta para hilo de guardia	UNI	1	137.957	137.957	193.455	193.455	138.564	138.564	89.000	89.000	57.582	57.582	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
88	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16"x1 1/2", con tuerca y arandela	UNI	6	1.344	8.064	5.016	30.096	1.265	7.590	300	1.800	1.280	7.680	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
89	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8"x 4", con tuerca y arandela	UNI	4	3.779	15.116	3.350	13.400	3.494	13.976	300	1.200	3.008	12.032	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
90	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 1 1/2", con tuerca y arandela	UNI	8	1.344	10.752	3.153	25.224	2.168	17.344	600	4.800	1.536	12.288	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
91	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	UNI	120	2.039	244.680	3.439	412.680	2.650	318.000	2.400	288.000	2.048	245.760	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
92	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	UNI	148	2.387	353.276	2.694	398.712	3.000	444.000	2.400	355.200	2.944	435.712	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
93	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	UNI	172	3.179	546.788	3.769	648.268	3.795	652.740	3.500	602.000	3.455	594.260	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
94	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3 1/2", con tuerca y arandela	UNI	40	4.679	187.160	5.159	206.360	5.879	235.160	2.600	104.000	5.247	209.880	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
95	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	UNI	21	5.254	110.334	6.592	138.432	5.879	123.459	1.700	35.700	5.503	115.563	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
96	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	UNI	15	6.058	90.870	7.308	109.620	6.807	102.105	8.000	120.000	6.015	90.225	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
97	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	UNI	24	6.418	154.032	7.308	175.392	7.060	169.440	8.100	194.400	6.398	153.552	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
98	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	UNI	365	6.838	2.495.870	9.773	3.567.145	7.470	2.726.550	9.300	3.394.500	6.654	2.428.710	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
99	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m	207	16.195	3.352.365	19.346	4.004.622	14.761	3.055.527	21.000	4.347.000	17.275	3.575.925	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
100	Cable Cu duro desnudo 35 mm²	m	25	23.992	599.800	26.367	659.175	21.255	531.375	28.000	700.000	23.033	575.825	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
101	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	m	3	40.517	121.551	71.651	214.953	41.632	124.896	74.000	222.000	33.014	99.042	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
102	Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV	m	116	65.979	7.653.564	85.979	9.973.564	91.573	10.622.468	30.000	3.480.000	70.378	8.163.848	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
103	Cable Preensamblado Al 2x16 mm² BT	m	1.000	4.625	4.625.000	37.257	37.257.000	4.712	4.712.000	5.500	5.500.000	4.863	4.863.000	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
104	Cable Preensamblado Al 3x35+1x50 mm² BT	m	1.550	21.833	33.841.150	27.800	43.090.000	23.495	36.417.250	29.500	45.725.000	33.142	51.370.100	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
105	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislacion HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	m	768	123.780	95.063.040	258.500	198.528.000	307.854	236.431.872	208.000	159.744.000	127.822	98.167.296	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
106	Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	m	5.129	8.337	42.760.473	7.800	40.006.200	7.407	37.990.503	22.000	112.838.000	11.159	57.234.511	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
107	Caño de polietileno tipo PEAD de 4 mm con accesorios	m	5.424	46.767	253.664.208	27.001	146.453.424	33.542	181.931.808	36.000	195.264.000	31.453	170.601.072	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
108	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	UNI	51	6.154	313.854	7.147	364.497	6.096	310.896	2.300	117.300	6.565	334.815	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
109	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	UNI	10	5.644	56.440	5.446	54.460	5.602	56.020	3.200	32.000	4.863	48.630	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
110	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	UNI	130	2.123	275.990	1.836	238.680	1.951	253.630	2.300	299.000	2.099	272.870	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
111	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	UNI	432	5.644	2.438.208	6.449	2.785.968	5.602	2.420.064	5.500	2.376.000	6.047	2.612.304	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
112	Conector a diente para preensamblado 4/35 - 16/95 mm²	UNI	110	17.395	1.913.450	21.781	2.395.910	12.410	1.365.100	6.500	715.000	9.086	999.460	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
113	Conector derivación a diente 50/70 - 50/70 mm²	UNI	40	20.004	800.160	21.781	871.240	23.495	939.800	7.500	300.000	10.237	409.480	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
114	Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación	UNI	48	30.770	1.476.960	45.856	2.201.088	30.484	1.463.232	44.000	2.112.000	32.822	1.575.456	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
115	Conector tipo cuña 185/150 mm² derivación	UNI	12	30.770	369.240	45.856	550.272	26.267	315.204	12.600	151.200	29.751	357.012	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
116	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	UNI	85	87.183	7.410.555	97.444	8.282.740	86.753	7.374.005	61.000	5.185.000	93.008	7.905.680	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
117	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	UNI	5	34.873	174.365	40.125	200.625	38.557	192.785	12.500	62.500	37.198	185.990	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
118	Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm²	UNI	48	31.286	1.501.728	40.626	1.950.048	30.122	1.445.856	8.500	408.000	37.198	1.785.504	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
119	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	UNI	36	95.970	3.454.920	94.578	3.404.808	54.220	1.951.920	37.000	1.332.000	60.174	2.166.264	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
120	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	UNI	17	49.233	836.961	50.155	852.635	49.401	839.817	15.000	255.000	52.515	892.755	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
121	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	UNI	39	21.231	828.009	15.047	586.833	17.471	681.369	6.800	265.200	22.649	883.311	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
122	Descargador de sobretensión 23 kV MT	UNI	51	377.882	19.271.982	424.168	21.632.568	406.656	20.739.456	540.000	27.540.000	403.074	20.556.774	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
123	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	UNI	24	15.005	360.120	15.763	378.312	19.950	478.800	11.000	264.000	16.079	385.896	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
124	Elemento Fusible MT 6A SF Aéreo Cabeza Fija	UNI	6	15.005	90.030	15.763	94.578	19.950	119.700	11.000	66.000	20.295	121.770	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
125	Fusible tipo NH 160 A BT	UNI	12	62.500	750.000	39.408	472.896	72.890	874.680	31.000	372.000	46.194	554.328	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
126	Grillete de amarre para aislador de retensión polimerico MT	UNI	144	43.588	6.276.672	47.289	6.809.616	51.208	7.373.952	36.000	5.184.000	49.393	7.112.592	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
127	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	UNI	18	63.592	1.144.656	3.654	65.772	63.860	1.149.480	39.000	702.000	8.318	149.724	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
128	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	UNI	71	3.845	272.995	3.654	259.434	4.217	299.407	22.000	1.562.000	6.143	436.153	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

Lote/ items	Descripción	Unidad	Cantidad	ING. OSVALDO C. BALMACEDA MIRANDA		DC INGENIERÍA		SINGEL SA		INGELCO SRL		CALDETEC INGENIERÍA SRL		SANTA MARIA INGENIERIA	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
129	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8"	UNI	144	41.027	5.907.888	50.155	7.222.320	43.376	6.246.144	34.000	4.896.000	6.143	884.592	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
130	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	UNI	66	45.130	2.978.580	50.155	3.310.230	48.196	3.180.936	35.000	2.310.000	8.702	574.332	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
131	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	UNI	64	119.962	7.677.568	160.496	10.271.744	98.175	6.283.200	100.000	6.400.000	127.960	8.189.440	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
132	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	UNI	11	83.974	923.714	96.011	1.056.121	50.091	551.001	58.000	638.000	89.572	985.292	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
133	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	UNI	174	18.954	3.297.996	14.831	2.580.594	15.061	2.620.614	17.000	2.958.000	12.157	2.115.318	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
134	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	UNI	67	18.474	1.237.758	10.175	681.725	14.940	1.000.980	16.000	1.072.000	11.517	771.639	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
135	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	UNI	96	19.194	1.842.624	15.763	1.513.248	15.181	1.457.376	19.000	1.824.000	11.517	1.105.632	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
136	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	UNI	65	24.310	1.580.150	22.212	1.443.780	22.290	1.448.850	22.000	1.430.000	18.555	1.206.075	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
137	Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimérico	UNI	85	25.642	2.179.570	23.645	2.009.825	21.688	1.843.480	14.000	1.190.000	15.356	1.305.260	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
138	Perno recto de 5/8 x 13,5" para aislador polimérico	UNI	14	33.230	465.220	15.046	210.644	30.122	421.708	15.000	210.000	15.356	214.984	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
139	Pinza suspensión para hilo de guardia	UNI	1	123.082	123.082	472.890	472.890	144.589	144.589	31.000	31.000	36.469	36.469	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
140	Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	UNI	2	926.864	1.853.728	700.000	1.400.000	698.847	1.397.694	800.000	1.600.000	761.361	1.522.722	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
141	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	UNI	3	1.054.914	3.164.742	660.000	1.980.000	1.120.565	3.361.695	1.300.000	3.900.000	1.215.619	3.646.857	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
142	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	UNI	2	2.454.625	4.909.250	2.078.112	4.156.224	2.686.946	5.373.892	2.900.000	5.800.000	2.722.986	5.445.972	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
143	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	UNI	1	1.419.876	1.419.876	1.328.889	1.328.889	1.301.301	1.301.301	1.350.000	1.350.000	1.343.579	1.343.579	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
144	Poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf.	UNI	113	2.506.968	283.287.384	2.291.582	258.948.766	2.872.502	324.592.726	2.800.000	316.400.000	3.838.795	433.783.835	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
145	Poste de Hº Aº de 15 m 800 kgf.	UNI	37	3.358.950	124.281.150	3.250.000	120.250.000	3.407.482	126.076.834	3.500.000	129.500.000	4.670.534	172.809.758	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
146	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	UNI	51	40.001	2.040.051	48.578	2.477.478	40.966	2.089.266	22.000	1.122.000	42.669	2.176.119	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
147	Prensa línea viva para estribo L Prot.	UNI	36	40.001	1.440.036	48.578	1.748.808	40.966	1.474.776	28.000	1.008.000	56.175	2.022.300	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
148	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	UNI	36	36.769	1.323.684	50.155	1.805.580	42.171	1.518.156	10.000	360.000	39.105	1.407.780	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
149	Protector para cabo mensajero EP MT	UNI	25	66.579	1.664.475	18.916	472.900	66.269	1.656.725	75.000	1.875.000	31.735	793.375	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
150	Soporte madera para cable subterráneo 240 mm²	UNI	2	34.873	69.746	15.763	31.526	48.196	96.392	13.000	26.000	31.990	63.980	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
151	Soporte caja terminal intemperie	UNI	3	102.568	307.704	50.155	150.465	48.196	144.588	8.500	25.500	6.398	19.194	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
152	Percha separadora tipo diamante EP MT	UNI	565	82.534	46.631.710	81.600	46.104.000	92.777	52.419.005	95.000	53.675.000	88.037	49.740.905	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
153	Soporte angular para linea protegida MT	UNI	4	1.367.572	5.470.288	346.786	1.387.144	843.436	3.373.744	308.000	1.232.000	374.923	1.499.692	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
154	Soporte brazo Tipo "L" para cabo mensajero para EP	UNI	24	406.169	9.748.056	283.734	6.809.616	301.227	7.229.448	295.000	7.080.000	269.996	6.479.904	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
155	Soporte horizontal para EP MT	UNI	17	452.978	7.700.626	283.734	4.823.478	783.190	13.314.230	265.000	4.505.000	88.037	1.496.629	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
156	Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso interior para cable de M.T. de Cu 240 mm²	UNI	3	521.045	1.563.135	2.364.450	7.093.350	542.208	1.626.624	2.200.000	6.600.000	2.418.441	7.255.323	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
157	Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso exterior para cable de M.T. Cu de 240 mm²	UNI	3	538.482	1.615.446	2.364.450	7.093.350	548.233	1.644.699	1.500.000	4.500.000	1.727.458	5.182.374	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
158	Terminal de Cu bimetálico tipo NEMA 2 perforación, a tornillos torquimétricos para cable de 240 mm2	UNI	6	107.966	647.796	39.408	236.448	142.885	857.310	26.000	156.000	29.687	178.122	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
159	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	UNI	87	3.077	267.699	39.408	3.428.496	7.229	628.923	4.300	374.100	3.283	285.621	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
160	Terminal a compresión para cable Cu 50 mm²	UNI	6	6.154	36.924	3.941	23.646	7.229	43.374	4.300	25.800	4.159	24.954	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
161	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	UNI	24	8.000	192.000	5.016	120.384	9.398	225.552	6.900	165.600	7.537	180.888	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
162	Tuerca ojal de 5/8"	UNI	156	10.077	1.572.012	8.599	1.341.444	7.229	1.127.724	11.000	1.716.000	9.191	1.433.796	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
163	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	UNI	2	86.373	172.746	29.556	59.112	79.523	159.046	84.000	168.000	23.673	47.346	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
164	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	UNI	2	44.386	88.772	61.619	123.238	59.040	118.080	53.000	106.000	108.766	217.532	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
Total:				**1.489.526.857**		**1.525.962.477**		**1.721.830.265**		**1.754.454.000**		**1.805.894.130**		**0**	

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Director de Contrataciones Públicas
UOC - DCP - ANDE