Personal Clave propuesto, adjuntando sus respectivos Currículum Vitae. (DOC-5).: 9.12.1 LA CANTIDAD MÍNIMA DEL PERSONAL CLAVE.

- *El oferente deberá tener un representante técnico para todos los ítems cotizados y contar con un residente de obra que podrá tener a su cargo hasta un máximo de 4 items/USF. El incumplimiento de este requisito es excluyente. En caso de cotizar un sólo ítem el representante técnico podrá ser a la vez el residente de obra. 9.12.2 PERFIL DEL PERSONAL CLAVE.*
- *Representante Técnico: que tendrá las funciones de administrador de la(s) Obra(s) o del Contrato, que deberá ser un Arquitecto o Ingeniero Civil con 3 (tres) años de experiencia en administración de obras de naturaleza y magnitud similares ejecutadas en simultáneo.*
- *Residente de Obra: Profesional universitario de Ingeniería Civil o Arquitectura, con mínimo de 2 (dos) años de experiencia posterior a la emisión de Título Universitario, y demostrar experiencia como Residente de Obra con un mínimo 2 (dos) obras similares en simultaneo. Durante todo el periodo de obras el Residente deberá contar con movilidad propia."*

En este sentido, la empresa CCT Ingeniería presenta oferta en 16 Ítems/USF, con lo cual debe presentar como mínimo 3 Residentes, sin embargo no presenta el personal para Representante Técnico y solo presenta 2 RESIDENTES y 5 ALBAÑILES, No cumpliendo el requisito.

Atendiendo lo anterior y al no poder acreditar la capacidad técnica conforme los requerimientos exigidos en el PBC, el Comité de Evaluación sugiere dejar de considerar la oferta presentada por la empresa CCT Ingeniería.

2. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

A continuación, se presenta el Cuadro Comparativo de todas las ofertas recibidas:

César Augusto González
Especialista
en Adquisiciones

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Unidad Gerencial de Proyectos

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

ABG. LL. M. MARCO GIMENEZ
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 19.024

Informe Complementario al Acta del Comité de Evaluación Nº 05/2019

Item	Descripción	NOESIS	Constructora MERCOSUR	APONTE LATORRE	INTEC SAE	JUAN CANATTA	2G CONSTRUC.	EMPAICSA	ING. JULIO GOMEZ	PUNTAL CONSTRUC.	UB CONSTRUCCIONES	ESTRUCTURAS SRL	RITTER CONSTRUC.	CONSORCIO LEVY-GAMARRA	CONSORCIO COTEPA-INGETEP	YATYTA SA	CCT INGEN.
1	Villa Nélida	816.288.272	NO COTIZA	722.186.848	639.341.259	544.980.223	769.352.477	NO COTIZA	NO COTIZA	631.797.589	NO COTIZA	NO COTIZA	654.444.906	694.718.409	830.841.165	699.352.729	635.687.245
2	Km 30 San Jorge	722.989.629	NO COTIZA	710.070.274	589.759.584	526.554.594	740.659.048	NO COTIZA	NO COTIZA	600.195.149	NO COTIZA	NO COTIZA	603.695.405	640.842.240	NO COTIZA	607.807.822	556.145.881
3	Col. Padre Guido - Santa Fe	NO COTIZA	NO COTIZA	616.071.549	580.290.578	514.551.959	NO COTIZA	NO COTIZA	565.380.000	558.638.390	NO COTIZA	541.158.085	593.999.489	630.553.015	747.443.261	623.581.280	568.116.737
4	Bo Niño Jesús	767.257.704	NO COTIZA	680.553.465	599.500.643	527.109.358	697.202.739	NO COTIZA	NO COTIZA	586.428.175	NO COTIZA	554.619.634	613.663.183	651.426.994	783.072.531	648.548.947	557.409.462
5	Bº Caacupemí	NO COTIZA	NO COTIZA	633.567.534	560.664.010	497.685.712	663.330.854	NO COTIZA	NO COTIZA	551.708.229	NO COTIZA	518.815.875	573.908.971	609.226.439	725.828.683	616.423.673	529.760.674
6	Nueva Fortuna	NO COTIZA	NO COTIZA	652.900.318	634.772.449	531.630.569	641.249.581	NO COTIZA	NO COTIZA	591.810.618	NO COTIZA	567.239.487	649.768.226	645.253.947	790.702.203	643.400.757	553.103.032
7	San Ramón	801.297.586	NO COTIZA	710.689.411	648.387.205	552.493.118	731.623.407	NO COTIZA	NO COTIZA	610.447.856	NO COTIZA	582.659.313	688.287.826	633.423.309	805.077.888	676.716.503	458.862.734
8	Itá Paso	NO COTIZA	NO COTIZA	722.442.092	652.040.590	552.855.736	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	619.290.444	NO COTIZA	591.243.716	692.164.064	636.990.649	826.157.958	675.409.039	457.706.606
9	Santa Lucia	NO COTIZA	NO COTIZA	731.018.814	626.476.472	520.604.824	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	640.551.679	NO COTIZA	665.028.886	612.018.467	NO COTIZA	602.128.022	546.411.810
10	Itakyry	1.484.682.889	NO COTIZA	1.383.709.996	1.338.670.126	1.080.821.025	NO COTIZA	1.181.058.801	1.220.000.000	1.243.989.733	1.332.407.721	NO COTIZA	1.421.049.414	1.307.774.689	NO COTIZA	1.379.342.908	NO COTIZA
11	Minga Porá	2.186.682.889	NO COTIZA	1.840.882.010	1.795.108.272	1.562.994.544	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.599.258.993	1.962.407.720	NO COTIZA	1.905.576.297	1.753.678.804	NO COTIZA	1.848.337.983	1.682.063.773
12	Asentamiento Limoy	NO COTIZA	NO COTIZA	632.803.502	596.839.958	531.029.699	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	572.706.476	671.972.153	NO COTIZA	633.568.436	583.065.577	NO COTIZA	627.163.578	575.976.146
13	Puerto Indio	NO COTIZA	NO COTIZA	640.046.601	607.758.695	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	604.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	645.159.115	593.732.318	NO COTIZA	615.321.564	560.194.196
14	Los Cedrales	907.593.855	NO COTIZA	802.700.523	742.245.168	642.964.120	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	787.921.291	725.114.601	NO COTIZA	764.700.961	698.148.935
15	Km7 Monday	NO COTIZA	NO COTIZA	775.291.919	759.300.659	568.945.143	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	698.775.421	715.283.058	NO COTIZA	720.177.373	655.778.694
16	Bº Tres Fronteras	740.885.426	NO COTIZA	653.396.387	626.880.484	485.075.783	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	576.910.804	590.539.634	NO COTIZA	619.211.445	569.911.881
17	Puerto Paranambú	NO COTIZA	NO COTIZA	729.721.739	700.380.246	583.159.319	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	644.551.783	659.778.518	NO COTIZA	603.817.869	NO COTIZA
18	Paranambú	NO COTIZA	NO COTIZA	768.643.317	745.338.283	627.068.353	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	685.926.081	702.130.496	NO COTIZA	731.565.574	NO COTIZA
19	Ko'e Rory	812.752.422	NO COTIZA	735.837.145	704.443.899	581.790.803	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	648.291.630	663.606.457	NO COTIZA	687.688.796	NO COTIZA
20	San Joaquín	1.170.600.474	970.026.076	1.178.040.068	1.008.669.526	NO COTIZA	NO COTIZA	823.500.574	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	928.266.727	950.196.175	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

César Augusto González
Especialista
en Adquisiciones

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Gerencial de Proyectos

ABG. LL. M. MARCO GIMENEZ
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 19.024

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051)
Azara Nº 477 entre México y Caballero • Asunción – Paraguay
Correo: adquisiciones2667@gmail.co