Comparación de Precios

Construcciones e Instituciones Educativas del Distrito de San Pedro del Paraná con fondos del Fonacide- Plurianual					Rigoberto Neri Riveros		Dianel Inmob.		Ing.Juan Canatta	
N°	Codigo de Catalogo	RUBRO	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Preparación de la obra								
		a- Limpieza y preparación del terreno	m2	72,07	₲ 2.800	₲ 201.796	₲ 3.430	₲ 247.200	₲ 3.955	₲ 285.037
		b- Replanteo	m2	72,07	₲ 3.500	₲ 252.245	₲ 4.165	₲ 300.172	₲ 4.803	₲ 346.152
		c- Vallado de Obra	ML.	40,00	₲ 30.000	₲ 1.200.000	₲ 29.400	₲ 1.176.000	₲ 33.900	₲ 1.356.000
		d- Obrador	GL.	1,00	₲ 2.000.000	₲ 2.000.000	₲ 2.450.000	₲ 2.450.000	₲ 2.825.000	₲ 2.825.000
		e- Cartel de Obra 1.50x2.00 de chapa	GL.	1,00	₲ 700.000	₲ 700.000	₲ 686.000	₲ 686.000	₲ 791.000	₲ 791.000
		f- Placa de Obra para Inauguración	GL.	1,00	₲ 850.000	₲ 850.000	₲ 833.000	₲ 833.000	₲ 960.500	₲ 960.500
2	72131601-004	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	17,72	₲ 260.000	₲ 4.607.200	₲ 289.100	₲ 5.122.852	₲ 330.400	₲ 5.854.688
3	72131601-004	Estructura de H° A° :								
		a- Viga de galeria	m3	0,40	₲ 1.500.000	₲ 600.000	₲ 1.617.000	₲ 646.800	₲ 1.930.500	₲ 772.200
		b- Zapata y pilar de Hº Aº	m3	0,33	₲ 1.500.000	₲ 495.000	₲ 1.617.000	₲ 533.610	₲ 1.930.500	₲ 637.065
		c- Encadenado inferior de H°A°	m3	1,46	₲ 1.500.000	₲ 2.190.000	₲ 1.617.000	₲ 2.360.820	₲ 1.930.500	₲ 2.818.530
		d- Encadenado superior de H°A°	m3	1,52	₲ 1.500.000	₲ 2.280.000	₲ 1.617.000	₲ 2.457.840	₲ 1.930.500	₲ 2.934.360
4	72131601-005	Muros de nivelación :								
		a- De 0,60 cm. para pilares	m2	0,72	₲ 273.500	₲ 196.920	₲ 268.030	₲ 192.982	₲ 314.525	₲ 226.458
		b- de 0.45	m2	3,75	₲ 150.000	₲ 562.500	₲ 147.000	₲ 551.250	₲ 172.500	₲ 646.875
		c- de 0.30	m2	11,63	₲ 130.000	₲ 1.511.900	₲ 140.630	₲ 1.635.527	₲ 165.025	₲ 1.919.241
5	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	28,65	₲ 30.000	₲ 859.500	₲ 31.850	₲ 912.503	₲ 40.480	₲ 1.159.752
6	72131601-006	Aislación asfaltica :								
		a- Aislación horizontal	m2	18,51	₲ 28.500	₲ 527.535	₲ 27.930	₲ 516.984	₲ 30.780	₲ 569.738
		b- De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	m2	3,54	₲ 28.500	₲ 100.890	₲ 27.930	₲ 98.872	₲ 30.780	₲ 108.961
7	72131601-005	Muros de elevación :								
		a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	51,75	₲ 80.000	₲ 4.140.000	₲ 86.730	₲ 4.488.278	₲ 101.775	₲ 5.266.856
		b- De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	m2	37,65	₲ 85.000	₲ 3.200.250	₲ 91.630	₲ 3.449.870	₲ 107.525	₲ 4.048.316
		c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	21,91	₲ 80.000	₲ 1.752.800	₲ 86.730	₲ 1.900.254	₲ 101.775	₲ 2.229.890
		d- De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	m2	31,72	₲ 148.500	₲ 4.710.420	₲ 145.530	₲ 4.616.212	₲ 170.775	₲ 5.416.983
		e- sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	ml	4,00	₲ 93.500	₲ 374.000	₲ 91.630	₲ 366.520	₲ 107.525	₲ 430.100
		f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Un.	1,00	₲ 300.000	₲ 300.000	₲ 294.000	₲ 294.000	₲ 345.000	₲ 345.000
		g- Envarillado de aberturas 2 Ø8 por hilada	ml	44,70	₲ 17.500	₲ 782.250	₲ 17.150	₲ 766.605	₲ 20.125	₲ 899.588
8	72131601-015	Pilares :								
		a- De 0,37 x 0,37 revocado	ml	9,20	₲ 115.000	₲ 1.058.000	₲ 112.700	₲ 1.036.840	₲ 135.700	₲ 1.248.440
		b- Capitel de pilares de Hº Aº	Un.	4,00	₲ 100.000	₲ 400.000	₲ 98.000	₲ 392.000	₲ 118.000	₲ 472.000
9	72131601-007	Techo :								
		a- Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada color cerámico sobre estructura metálica (sujeta a cálculo previa aprobación del fiscal) y machimbre. Pend: 30%. Membrana de aluminio de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa.	m2	94,50	₲ 185.000	₲ 17.482.500	₲ 225.400	₲ 21.300.300	₲ 257.600	₲ 24.343.200
10	72131601-008	Revoques :								
		a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	215,38	₲ 25.000	₲ 5.384.500	₲ 27.930	₲ 6.015.563	₲ 30.495	₲ 6.568.013
		b- De pilares de galeria con hidrófugo 0,40 x 0,40	m2	14,72	₲ 35.000	₲ 515.200	₲ 34.300	₲ 504.896	₲ 37.450	₲ 551.264
		c- De cantero con hidrófugo -exterior	m2	7,84	₲ 23.000	₲ 180.320	₲ 22.540	₲ 176.714	₲ 24.610	₲ 192.942
		d- De viga galeria y voladizo de encadenado	m2	6,20	₲ 31.500	₲ 195.300	₲ 30.870	₲ 191.394	₲ 33.705	₲ 208.971
		e- de nivelacion y de panderete encadenado inferior	m2	10,19	₲ 23.000	₲ 234.370	₲ 22.540	₲ 229.683	₲ 24.610	₲ 250.776
		f- de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	30,80	₲ 35.000	₲ 1.078.000	₲ 34.300	₲ 1.056.440	₲ 37.450	₲ 1.153.460
		g- De correas y listón de boca metálico con epoxi	M2	94,50	₲ 11.000	₲ 1.039.500	₲ 10.780	₲ 1.018.710	₲ 11.770	₲ 1.112.265
		h- de mochetas	ml	42,80	₲ 35.000	₲ 1.498.000	₲ 34.300	₲ 1.468.040	₲ 37.450	₲ 1.602.860
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	67,29	₲ 28.500	₲ 1.917.765	₲ 27.930	₲ 1.879.410	₲ 30.780	₲ 2.071.186
12	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30	m2	67,29	₲ 50.000	₲ 3.364.500	₲ 56.840	₲ 3.824.764	₲ 62.640	₲ 4.215.046
13	72131601-009	Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10	ml	36,70	₲ 18.500	₲ 678.950	₲ 18.130	₲ 665.371	₲ 19.980	₲ 733.266

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

14	72131601-010	Aberturas de maderas :								
		a-Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	Un.	2,00	₲ 700.000	₲ 1.400.000	₲ 686.000	₲ 1.372.000	₲ 833.000	₲ 1.666.000
		b-Puerta placa de abrir 0.5x0.40 c/marco y herrajes bajo mesada y tapa junta.	Un.	3,00	₲ 300.000	₲ 900.000	₲ 294.000	₲ 882.000	₲ 357.000	₲ 1.071.000
15	72131601-010	Aberturas metálicas :								
		a-Puerta chapa doblada N°20 con marcos de metal de 0.70x2.10 m c/herrajes y tapa junta	Un.	1,00	₲ 1.000.000	₲ 1.000.000	₲ 1.127.000	₲ 1.127.000	₲ 1.242.000	₲ 1.242.000
		b- Puerta metàlica de 1,10 x 2,50 con marco y herrajes. 20 cm vidriado	Un.	1,00	₲ 1.000.000	₲ 1.000.000	₲ 1.306.830	₲ 1.306.830	₲ 1.440.180	₲ 1.440.180
		c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	m2	11,70	₲ 280.000	₲ 3.276.000	₲ 294.000	₲ 3.439.800	₲ 324.000	₲ 3.790.800
16	72131601-012	Pinturas :								
		a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	m2	134,16	₲ 3.000	₲ 402.480	₲ 2.940	₲ 394.430	₲ 2.400	₲ 321.984
		b-De interior de paredes revocadas al latex	m2	134,16	₲ 16.000	₲ 2.146.560	₲ 18.130	₲ 2.432.321	₲ 14.800	₲ 1.985.568
		c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	m2	80,39	₲ 3.000	₲ 241.170	₲ 2.940	₲ 236.347	₲ 2.400	₲ 192.936
		d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	m2	80,39	₲ 16.000	₲ 1.286.240	₲ 18.130	₲ 1.457.471	₲ 14.800	₲ 1.189.772
		e- Con látex en mampostería vista color ceramico	m2	68,03	₲ 16.000	₲ 1.088.480	₲ 18.130	₲ 1.233.384	₲ 14.800	₲ 1.006.844
		f- De aberturas en sintético con epoxi	m2	19,16	₲ 25.000	₲ 479.000	₲ 27.440	₲ 525.750	₲ 22.400	₲ 429.184
		g- De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	2,19	₲ 20.000	₲ 43.800	₲ 23.030	₲ 50.436	₲ 18.800	₲ 41.172
		h- De machimbre al barniz	m2	99,53	₲ 20.000	₲ 1.990.600	₲ 23.030	₲ 2.292.176	₲ 18.800	₲ 1.871.164
		i- Pintura de viga de galeria al latex	m2	6,20	₲ 16.000	₲ 99.200	₲ 18.130	₲ 112.406	₲ 14.800	₲ 91.760
		j - Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	ml	16,90	₲ 20.000	₲ 338.000	₲ 23.030	₲ 389.207	₲ 18.800	₲ 317.720
17	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	m2	14,10	₲ 80.000	₲ 1.128.000	₲ 91.630	₲ 1.291.983	₲ 74.800	₲ 1.054.680
18	72101510-007	Desague Cloacal								
		a- Instalación cloacal	gl	1,00	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.617.000	₲ 1.617.000	₲ 1.419.000	₲ 1.419.000
		b- Registro 40x 40	Un.	1,00	₲ 150.000	₲ 150.000	₲ 147.000	₲ 147.000	₲ 129.000	₲ 129.000
		c- Registro 60 x 60	Un.	1,00	₲ 200.000	₲ 200.000	₲ 196.000	₲ 196.000	₲ 172.000	₲ 172.000
		d- Cámara séptica 0.75x1.50	Un.	1,00	₲ 1.850.000	₲ 1.850.000	₲ 1.813.000	₲ 1.813.000	₲ 1.591.000	₲ 1.591.000
		e- Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1,00	₲ 2.500.000	₲ 2.500.000	₲ 2.450.000	₲ 2.450.000	₲ 2.150.000	₲ 2.150.000
19	72102304-005	Desague Pluvial								
		a- Canaletas y bajadas chapa N° 24. Des: 40 cm.	ml	36,90	₲ 60.000	₲ 2.214.000	₲ 63.700	₲ 2.350.530	₲ 55.900	₲ 2.062.710
20	72131601-011	Instalacion de Agua Corriente								
		a- Instalaciòn completa de agua corriente	Un.	1,00	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.470.000	₲ 1.470.000	₲ 1.710.000	₲ 1.710.000
		b- Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica.	Un.	1,00	₲ 2.000.000	₲ 2.000.000	₲ 1.960.000	₲ 1.960.000	₲ 2.280.000	₲ 2.280.000
		c- Construcción de mezada azulejada de 1.80x0.50x0.70	Un.	1,00	₲ 680.000	₲ 680.000	₲ 666.400	₲ 666.400	₲ 775.200	₲ 775.200
		d- Espejo de 0,40 x 1,80 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	m2	1,00	₲ 500.000	₲ 500.000	₲ 490.000	₲ 490.000	₲ 570.000	₲ 570.000
		e- Azulejado en baño	m2	30,57	₲ 74.100	₲ 2.265.237	₲ 72.618	₲ 2.219.932	₲ 84.474	₲ 2.582.370
21	72131601-014	Escalera de acceso	Un.	1,00	₲ 350.000	₲ 350.000	₲ 343.000	₲ 343.000	₲ 420.000	₲ 420.000
22	72131601-9984	Rampa Peatonal	Un.	1,00	₲ 350.000	₲ 350.000	₲ 343.000	₲ 343.000	₲ 420.000	₲ 420.000
23	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,04	₲ 40.000	₲ 921.600	₲ 39.200	₲ 903.168	₲ 48.000	₲ 1.105.920
24	72131601-001	Instalaciòn elèctrica (segùn plano)								
		Registro eléctrico 0.40x0.40x0.70	un.	2,00	₲ 210.000	₲ 420.000	₲ 205.800	₲ 411.600	₲ 231.000	₲ 462.000
		Pilar de mampostería de 0.45x0.45x1.70	un.	1,00	₲ 700.000	₲ 700.000	₲ 686.000	₲ 686.000	₲ 770.000	₲ 770.000
		Acometida monofásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2x6 mm2	un.	1,00	₲ 600.000	₲ 600.000	₲ 588.000	₲ 588.000	₲ 660.000	₲ 660.000
		Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2x6 mm2	mts	20,00	₲ 30.000	₲ 600.000	₲ 29.400	₲ 588.000	₲ 33.000	₲ 660.000
		Instalación del tablero TS10 de 10 AG con barra de fase y nuetro	un.	1,00	₲ 460.000	₲ 460.000	₲ 450.800	₲ 450.800	₲ 506.000	₲ 506.000
		Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	un.	1,00	₲ 285.000	₲ 285.000	₲ 279.300	₲ 279.300	₲ 313.500	₲ 313.500
		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8,00	₲ 72.500	₲ 580.000	₲ 71.050	₲ 568.400	₲ 79.750	₲ 638.000
		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	3,00	₲ 72.500	₲ 217.500	₲ 71.050	₲ 213.150	₲ 79.750	₲ 239.250
		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	₲ 72.500	₲ 435.000	₲ 71.050	₲ 426.300	₲ 79.750	₲ 478.500
		Alimentación de los circuitos de ducha electrica	Boc.	4,00	₲ 110.000	₲ 440.000	₲ 107.800	₲ 431.200	₲ 121.000	₲ 484.000
25	72131601-001	Artefactos elèctricos								
		Artefactos fluorescentes LED 2	Un.	4,00	₲ 166.300	₲ 665.200	₲ 162.974	₲ 651.896	₲ 157.985	₲ 631.940
		Artefactos fluorescentes LED 1	Un.	4,00	₲ 70.000	₲ 280.000	₲ 68.600	₲ 274.400	₲ 66.500	₲ 266.000
		Tablero TS de 10 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	₲ 1.250.000	₲ 1.250.000	₲ 1.225.000	₲ 1.225.000	₲ 1.187.500	₲ 1.187.500
		Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	₲ 120.000	₲ 120.000	₲ 117.600	₲ 117.600	₲ 114.000	₲ 114.000
		Ventilador de techo de 56"	Un.	2,00	₲ 350.000	₲ 700.000	₲ 343.000	₲ 686.000	₲ 332.500	₲ 665.000
26	72102602-007	Mampara de madera								

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

		a) - Mampara de madera 2.00x0.40 con marco de aluminio	un.	1,00	₲ 600.000	₲ 600.000	₲ 588.000	₲ 588.000	₲ 702.000	₲ 702.000
		b) - Pizarròn acrílico de 1.50x1.00 movil con ruedas	Un.	1,00	₲ 1.200.000	₲ 1.200.000	₲ 1.176.000	₲ 1.176.000	₲ 1.404.000	₲ 1.404.000
27	72131601-002	Colocación de planchuelas de hierro en elementos de H°	un.	34,00	₲ 22.000	₲ 748.000	₲ 21.560	₲ 733.040	₲ 20.900	₲ 710.600
28	92121702-003	Extintor de 6 kilos	Un.	1,00	₲ 230.000	₲ 230.000	₲ 225.400	₲ 225.400	₲ 218.500	₲ 218.500
29	72153507-003	Desmonte de Vallado	ml	40,00	₲ 8.000	₲ 320.000	₲ 9.800	₲ 392.000	₲ 9.500	₲ 380.000
30	72131601-013	Limpieza final	m2	72,07	₲ 10.000	₲ 720.700	₲ 12.446	₲ 896.983	₲ 12.065	₲ 869.525
31	72131601-002	Preparación de la obra								
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	₲ 2.800	₲ 75.880	₲ 3.430	₲ 92.953	₲ 3.850	₲ 104.335
		b- Replanteo	M2	27,10	₲ 3.500	₲ 94.850	₲ 4.165	₲ 112.872	₲ 4.675	₲ 126.693
		c- Obrador	un.	1,00	₲ 2.000.000	₲ 2.000.000	₲ 2.450.000	₲ 2.450.000	₲ 2.750.000	₲ 2.750.000
		d- Vallado de Obra	ML.	29,00	₲ 30.000	₲ 870.000	₲ 29.400	₲ 852.600	₲ 33.000	₲ 957.000
		e- Cartel de Obra 1.50x2.00 de chapa	un.	1,00	₲ 700.000	₲ 700.000	₲ 686.000	₲ 686.000	₲ 770.000	₲ 770.000
		f- Placa de Inauguración	un.	1,00	₲ 850.000	₲ 850.000	₲ 833.000	₲ 833.000	₲ 935.000	₲ 935.000
32	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9,00	₲ 295.000	₲ 2.655.000	₲ 289.100	₲ 2.601.900	₲ 280.250	₲ 2.522.250
33	72131601-004	Estructura de H° A° :								
		a- Encadenados de H° A°	M3	2,70	₲ 1.500.000	₲ 4.050.000	₲ 1.617.000	₲ 4.365.900	₲ 1.567.500	₲ 4.232.250
34	72131601-005	Muros de nivelación :								
		a- De 0,30 cm.	M2	11,00	₲ 130.000	₲ 1.430.000	₲ 140.630	₲ 1.546.930	₲ 136.325	₲ 1.499.575
35	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,20	₲ 30.000	₲ 216.000	₲ 31.850	₲ 229.320	₲ 30.875	₲ 222.300
36	72131601-006	Aislación asfaltica :								
		a- De paredes	M2	5,50	₲ 28.500	₲ 156.750	₲ 27.930	₲ 153.615	₲ 27.075	₲ 148.913
37	72131601-005	Muros de elevación :								
		a- De 0,15 para revocar	M2	63,00	₲ 80.000	₲ 5.040.000	₲ 86.730	₲ 5.463.990	₲ 90.270	₲ 5.687.010
		b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	₲ 85.000	₲ 4.304.400	₲ 91.630	₲ 4.640.143	₲ 95.370	₲ 4.829.537
		c- Envarillado de aberturas 2 Ø 8 por hilada	ML.	15,60	₲ 17.500	₲ 273.000	₲ 17.150	₲ 267.540	₲ 17.850	₲ 278.460
38	72131601-007	Techo :								
		a- Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada color cerámico sobre estructura metálica (sujeta a cálculo previa aprobación del fiscal) y machimbre. Pend: 30%. Membrana de aluminio de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa.	M2	43,00	₲ 185.000	₲ 7.955.000	₲ 225.400	₲ 9.692.200	₲ 276.000	₲ 11.868.000
39	7213601-007	Revoques :								
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	₲ 25.000	₲ 3.375.000	₲ 27.930	₲ 3.770.550	₲ 27.075	₲ 3.655.125
		b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	₲ 35.000	₲ 714.000	₲ 34.300	₲ 699.720	₲ 33.250	₲ 678.300
40	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,50	₲ 28.500	₲ 641.250	₲ 27.930	₲ 628.425	₲ 34.200	₲ 769.500
41	721231601-009	Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30	M2	22,50	₲ 50.000	₲ 1.125.000	₲ 56.840	₲ 1.278.900	₲ 69.600	₲ 1.566.000
42		Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10	ML.	2,60	₲ 18.500	₲ 48.100	₲ 18.130	₲ 47.138	₲ 22.200	₲ 57.720
43	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas:								
		a- Puerta metálica, chapa doblada N°20 con marcos de metal de 0.80x2.10 m c/ herrajes y cerradura exterior.	UN.	3,00	₲ 1.000.000	₲ 3.000.000	₲ 1.127.000	₲ 3.381.000	₲ 1.288.000	₲ 3.864.000
		b- Puerta para boxes enchapados en fromica, con marcos de madera 2"x6" de 0.60x1.60 m c/herrajes.	UN.	5,00	₲ 600.000	₲ 3.000.000	₲ 637.000	₲ 3.185.000	₲ 728.000	₲ 3.640.000
		c- Ventanas balancines	M2	3,17	₲ 280.000	₲ 887.600	₲ 294.000	₲ 931.980	₲ 336.000	₲ 1.065.120
44	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M3	13,50	₲ 40.000	₲ 540.000	₲ 39.200	₲ 529.200	₲ 44.800	₲ 604.800
45	72131601-9984	Rampa peatonal	UN.	1,00	₲ 500.000	₲ 500.000	₲ 490.000	₲ 490.000	₲ 560.000	₲ 560.000
46	72131601-008	Alfeizar de ventanas :								
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	₲ 18.500	₲ 333.000	₲ 18.130	₲ 326.340	₲ 20.720	₲ 372.960
47	72131601-012	Pinturas :								
		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63,00	₲ 3.000	₲ 189.000	₲ 2.940	₲ 185.220	₲ 2.850	₲ 179.550
		b- De paredes revocadas al latex	M2	63,00	₲ 16.000	₲ 1.008.000	₲ 18.130	₲ 1.142.190	₲ 17.575	₲ 1.107.225
		c- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	5,20	₲ 20.000	₲ 104.000	₲ 22.050	₲ 114.660	₲ 21.375	₲ 111.150
		d- De aberturas metálicas con epoxi	M2	7,36	₲ 28.000	₲ 206.080	₲ 27.440	₲ 201.958	₲ 26.600	₲ 195.776
		e- De ladrillos vistos con látex cerámico (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	M2	50,64	₲ 16.000	₲ 810.240	₲ 18.130	₲ 918.103	₲ 17.575	₲ 889.998
		f- De machimbres con barniz	M2	37,00	₲ 20.000	₲ 740.000	₲ 23.030	₲ 852.110	₲ 22.325	₲ 826.025
		g- De correas y listón de boca de metal con epoxi	M2	43,00	₲ 11.000	₲ 473.000	₲ 10.780	₲ 463.540	₲ 10.450	₲ 449.350
		h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	17,50	₲ 20.000	₲ 350.000	₲ 23.030	₲ 403.025	₲ 22.325	₲ 390.688
48	72102508-003	Revestimientos :								
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	₲ 65.000	₲ 5.330.000	₲ 72.618	₲ 5.954.676	₲ 59.280	₲ 4.860.960
49	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	₲ 85.000	₲ 269.450	₲ 91.630	₲ 290.467	₲ 74.800	₲ 237.116

Abg. Eva Lamierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

50	72102304-005	Desague Pluvial								
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	₲ 60.000	₲ 1.050.000	₲ 63.700	₲ 1.114.750	₲ 52.000	₲ 910.000
51	72131601-001	Instalación eléctrica								
		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	₲ 72.500	₲ 145.000	₲ 71.050	₲ 142.100	₲ 73.950	₲ 147.900
		Alimentación del medidor al TP con cable de 2x4 mm.	ML.	20,00	₲ 30.000	₲ 600.000	₲ 29.400	₲ 588.000	₲ 30.600	₲ 612.000
		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	₲ 26.500	₲ 265.000	₲ 25.970	₲ 259.700	₲ 27.030	₲ 270.300
		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	2,00	₲ 72.500	₲ 145.000	₲ 71.050	₲ 142.100	₲ 73.950	₲ 147.900
		Alimentación de los circuitos de calefón ducha	Boc.	4,00	₲ 72.500	₲ 290.000	₲ 71.050	₲ 284.200	₲ 73.950	₲ 295.800
		Pilar de Mampostería de 0.45x0.45x1.70 mts.	un.	1,00	₲ 700.000	₲ 700.000	₲ 686.000	₲ 686.000	₲ 714.000	₲ 714.000
		Acometida monofásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y pre emsamblado de 2x6 mm	un.	1,00	₲ 600.000	₲ 600.000	₲ 588.000	₲ 588.000	₲ 612.000	₲ 612.000
52	72131601-001	Artefactos electricos								
		Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Un.	10,00	₲ 152.400	₲ 1.524.000	₲ 149.352	₲ 1.493.520	₲ 172.212	₲ 1.722.120
		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	₲ 300.000	₲ 300.000	₲ 294.000	₲ 294.000	₲ 339.000	₲ 339.000
		Provisión y montaje de calefón ducha	un.	1,00	₲ 185.000	₲ 185.000	₲ 181.300	₲ 181.300	₲ 209.050	₲ 209.050
53	72131601-011	Instalación sanitaria :								
		a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	GL.	1,00	₲ 7.000.000	₲ 7.000.000	₲ 7.840.000	₲ 7.840.000	₲ 9.360.000	₲ 9.360.000
		b- Camara séptica de 2,00 x 5,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	GL.	1,00	₲ 2.000.000	₲ 2.000.000	₲ 2.450.000	₲ 2.450.000	₲ 2.925.000	₲ 2.925.000
		c- Pozo absorvente de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	₲ 2.000.000	₲ 2.000.000	₲ 2.450.000	₲ 2.450.000	₲ 2.925.000	₲ 2.925.000
		d - Barras de asiento	UN.	2,00	₲ 952.500	₲ 1.905.000	₲ 933.450	₲ 1.866.900	₲ 1.114.425	₲ 2.228.850
54	72131601-013	Limpieza final	M2	27,10	₲ 8.000	₲ 216.800	₲ 12.446	₲ 337.287	₲ 13.970	₲ 378.587
55	72131601-002	Preparación de la obra-								
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,74	₲ 2.800	₲ 262.472	₲ 3.430	₲ 321.528	₲ 3.325	₲ 311.686
		b- Replanteo	M2	93,74	₲ 3.500	₲ 328.090	₲ 4.165	₲ 390.427	₲ 4.038	₲ 378.522
		c- Vallado de Obra	ML.	52,00	₲ 30.000	₲ 1.560.000	₲ 29.400	₲ 1.528.800	₲ 28.500	₲ 1.482.000
		d- Obrador	GL.	1,00	₲ 2.000.000	₲ 2.000.000	₲ 2.450.000	₲ 2.450.000	₲ 2.375.000	₲ 2.375.000
		e- Cartel de Obra 1.50x2.00 de chapa	GL.	1,00	₲ 700.000	₲ 700.000	₲ 686.000	₲ 686.000	₲ 665.000	₲ 665.000
		f- Placa de Obra para Inauguración	GL.	1,00	₲ 850.000	₲ 850.000	₲ 833.000	₲ 833.000	₲ 807.500	₲ 807.500
56	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	13,00	₲ 260.000	₲ 3.380.000	₲ 289.100	₲ 3.758.300	₲ 280.250	₲ 3.643.250
57	72131601-004	Estructura de H° A° :								
		a- Zapatas de Hº Aº	M3	0,65	₲ 1.500.000	₲ 975.000	₲ 1.617.000	₲ 1.051.050	₲ 1.567.500	₲ 1.018.875
		b- Pilares de Hº Aº	M3	0,85	₲ 1.500.000	₲ 1.275.000	₲ 1.617.000	₲ 1.374.450	₲ 1.567.500	₲ 1.332.375
		c- Viga galería de H°A°	M3	0,42	₲ 1.500.000	₲ 630.000	₲ 1.617.000	₲ 679.140	₲ 1.567.500	₲ 658.350
		d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,56	₲ 1.500.000	₲ 5.340.000	₲ 1.617.000	₲ 5.756.520	₲ 1.567.500	₲ 5.580.300
58	72131601-005	Muros de nivelación :								
		a- De 0,30 cm.	M2	16,04	₲ 130.000	₲ 2.085.200	₲ 140.630	₲ 2.255.705	₲ 137.760	₲ 2.209.670
		b- De 0,60 cm.	M2	0,60	₲ 273.500	₲ 164.100	₲ 268.030	₲ 160.818	₲ 262.560	₲ 157.536
59	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	17,63	₲ 30.000	₲ 528.900	₲ 31.850	₲ 561.516	₲ 31.200	₲ 550.056
60	72131601-006	Aislación asfaltica :								
		a- De paredes	M2	7,63	₲ 28.500	₲ 217.455	₲ 27.930	₲ 213.106	₲ 27.360	₲ 208.757
61	72131601-005	Muros de elevación :								
		a- De 0,15 para revocar	M2	69,46	₲ 80.000	₲ 5.556.800	₲ 86.730	₲ 6.024.266	₲ 87.615	₲ 6.085.738
		b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	97,23	₲ 85.000	₲ 8.264.550	₲ 91.630	₲ 8.909.185	₲ 92.565	₲ 9.000.095
		c- Envarillado de aberturas 2 Ø 8 por hilada	ML.	42,00	₲ 17.500	₲ 735.000	₲ 17.150	₲ 720.300	₲ 17.325	₲ 727.650
62	72131601-015	Pilares :								
		a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML.	8,64	₲ 110.000	₲ 950.400	₲ 107.800	₲ 931.392	₲ 126.500	₲ 1.092.960
		b- Capitel de pilares de Hº Aº	Un.	3,00	₲ 100.000	₲ 300.000	₲ 98.000	₲ 294.000	₲ 116.000	₲ 348.000
63	72131601-007	Techo :								
		a- Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada color cerámico sobre estructura metálica (sujeta a cálculo previa aprobación del fiscal) y machimbre. Pend: 30%. Membrana de aluminio de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa.	M2	122,50	₲ 185.000	₲ 22.662.500	₲ 225.400	₲ 27.611.500	₲ 264.500	₲ 32.401.250
64	72131601-008	Revoques :								
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	₲ 25.000	₲ 3.475.000	₲ 27.930	₲ 3.882.270	₲ 28.215	₲ 3.921.885
		b- De viga de galeria y encadenados de H° A°	M2	22,00	₲ 31.500	₲ 693.000	₲ 30.870	₲ 679.140	₲ 31.185	₲ 686.070
		c- De pilares de H° A°	ML.	7,00	₲ 35.000	₲ 245.000	₲ 34.300	₲ 240.100	₲ 34.650	₲ 242.550
		d- Moldura lineal en balancines	ML.	35,50	₲ 35.000	₲ 1.242.500	₲ 34.300	₲ 1.217.650	₲ 34.650	₲ 1.230.075

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

65	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28	₲ 28.500	₲ 2.487.480	₲ 27.930	₲ 2.437.730	₲ 28.215	₲ 2.462.605
66	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30	M2	87,28	₲ 50.000	₲ 4.364.000	₲ 56.840	₲ 4.960.995	₲ 57.420	₲ 5.011.618
67	72131601-009	Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10	ML.	53,90	₲ 18.500	₲ 997.150	₲ 18.130	₲ 977.207	₲ 18.315	₲ 987.179
68	72131601-010	Aberturas metálicas :								
		a- Puerta metàlica de chapa doblada N° 20 de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.470.000	₲ 1.470.000	₲ 1.710.000	₲ 1.710.000
		b- Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.70x2.10 m c/ herrajes.	un.	1,00	₲ 1.000.000	₲ 1.000.000	₲ 1.127.000	₲ 1.127.000	₲ 171.000	₲ 171.000
		c- Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.80x2.10 m c/ herrajes	un.	2,00	₲ 1.100.000	₲ 2.200.000	₲ 1.225.000	₲ 2.450.000	₲ 1.425.000	₲ 2.850.000
		b- Ventanas balancines	M2	12,60	₲ 280.000	₲ 3.528.000	₲ 294.000	₲ 3.704.400	₲ 342.000	₲ 4.309.200
69	72131601-008	Alfeizar de ventanas :								
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	44,80	₲ 18.500	₲ 828.800	₲ 18.130	₲ 812.224	₲ 21.090	₲ 944.832
70	72131601-012	Pinturas :								
		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	139,00	₲ 3.000	₲ 417.000	₲ 2.940	₲ 408.660	₲ 2.970	₲ 412.830
		b- De paredes revocados al latex	M2	139,00	₲ 16.000	₲ 2.224.000	₲ 18.130	₲ 2.520.070	₲ 18.315	₲ 2.545.785
		c- De pilares vistos con latex cerámico (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y látex)	M2	13,13	₲ 23.000	₲ 301.990	₲ 24.500	₲ 321.685	₲ 24.750	₲ 324.968
		d- De viga de galeria,encadenado y pilares al latex	M2	50,29	₲ 16.000	₲ 804.640	₲ 18.130	₲ 911.758	₲ 18.315	₲ 921.061
		e- De aberturas metálicas con epoxi	M2	22,00	₲ 25.000	₲ 550.000	₲ 27.440	₲ 603.680	₲ 27.720	₲ 609.840
		f- De ladrillos vistos con látex cerámico (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y látex)	M2	84,14	₲ 16.000	₲ 1.346.240	₲ 18.130	₲ 1.525.458	₲ 18.315	₲ 1.541.024
		i- De correas y listón de boca metálico con epoxi	M2	122,50	₲ 20.000	₲ 2.450.000	₲ 22.403	₲ 2.744.368	₲ 223.601	₲ 27.391.123
		j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	M2	37,80	₲ 20.000	₲ 756.000	₲ 23.030	₲ 870.534	₲ 23.265	₲ 879.417
71	72102508-003	Revestido de Azulejos	M2	6,10	₲ 60.000	₲ 366.000	₲ 72.618	₲ 442.970	₲ 84.474	₲ 515.291
72	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	17,64	₲ 80.000	₲ 1.411.200	₲ 91.630	₲ 1.616.353	₲ 106.590	₲ 1.880.248
73	72131601-9984	Rampa	GL.	1,00	₲ 500.000	₲ 500.000	₲ 490.000	₲ 490.000	₲ 570.000	₲ 570.000
74	72101510-005	Desague Pluvial								
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	37,80	₲ 60.000	₲ 2.268.000	₲ 63.700	₲ 2.407.860	₲ 74.100	₲ 2.800.980
75	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,40	₲ 40.000	₲ 936.000	₲ 39.200	₲ 917.280	₲ 45.600	₲ 1.067.040
76	72131601-001	Instalación eléctrica								
		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	GL.	1,00	₲ 580.000	₲ 580.000	₲ 568.400	₲ 568.400	₲ 574.200	₲ 574.200
		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	GL.	1,00	₲ 120.000	₲ 120.000	₲ 117.600	₲ 117.600	₲ 118.800	₲ 118.800
		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8,00	₲ 72.500	₲ 580.000	₲ 71.050	₲ 568.400	₲ 71.775	₲ 574.200
		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00	₲ 72.500	₲ 870.000	₲ 71.050	₲ 852.600	₲ 71.775	₲ 861.300
		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	₲ 72.500	₲ 435.000	₲ 71.050	₲ 426.300	₲ 71.775	₲ 430.650
77	72131601-001	Artefactos electricos								
		Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	UN.	1,00	₲ 166.300	₲ 166.300	₲ 162.680	₲ 162.680	₲ 141.355	₲ 141.355
		Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	UN.	8,00	₲ 115.000	₲ 920.000	₲ 112.700	₲ 901.600	₲ 97.750	₲ 782.000
		Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	UN.	2,00	₲ 70.000	₲ 140.000	₲ 68.600	₲ 137.200	₲ 59.500	₲ 119.000
		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	₲ 550.000	₲ 550.000	₲ 539.000	₲ 539.000	₲ 467.500	₲ 467.500
		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	UN.	1,00	₲ 350.000	₲ 350.000	₲ 343.000	₲ 343.000	₲ 297.500	₲ 297.500
		Ventilador de techo de 56 "	UN.	3,00	₲ 350.000	₲ 1.050.000	₲ 343.000	₲ 1.029.000	₲ 297.500	₲ 892.500
78	72131601-011	Instalación Sanitaria								
		a- Instalación de Agua Corriente	UN.	1,00	₲ 350.000	₲ 350.000	₲ 343.000	₲ 343.000	₲ 297.500	₲ 297.500
		b- Instalación de grifería y pileta doble bacha de acero inoxidable	GL.	1,00	₲ 850.000	₲ 850.000	₲ 833.000	₲ 833.000	₲ 722.500	₲ 722.500
		c- Desagüe Cloacal	GL.	1,00	₲ 700.000	₲ 700.000	₲ 686.000	₲ 686.000	₲ 595.000	₲ 595.000
		d- Registro 40x40	UN.	1,00	₲ 200.000	₲ 200.000	₲ 196.000	₲ 196.000	₲ 170.000	₲ 170.000
		e- Camara sèptica 1.90x1.15	GL.	1,00	₲ 1.850.000	₲ 1.850.000	₲ 1.813.000	₲ 1.813.000	₲ 1.572.500	₲ 1.572.500
		f- Pozo absorbente 2.00x2.50	GL.	1,00	₲ 2.000.000	₲ 2.000.000	₲ 2.450.000	₲ 2.450.000	₲ 2.125.000	₲ 2.125.000
		g- Conexión al registro.	GL.	1,00	₲ 400.000	₲ 400.000	₲ 392.000	₲ 392.000	₲ 340.000	₲ 340.000
	72153507-003	Retiro de Vallado de Obra	ML.	52,00	₲ 8.000	₲ 416.000	₲ 9.800	₲ 509.600	₲ 8.500	₲ 442.000
79	72131601-013	Limpieza final	M2	93,74	₲ 10.000	₲ 937.400	₲ 12.446	₲ 1.166.688	₲ 10.795	₲ 1.011.923
80	72131601-002	Preparación de la obra								
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	318,20	₲ 2.800	₲ 890.960	₲ 3.430	₲ 1.091.426	₲ 3.465	₲ 1.102.563
		b- Replanteo	M2	318,20	₲ 3.500	₲ 1.113.700	₲ 4.165	₲ 1.325.303	₲ 4.208	₲ 1.338.986
		c- Vallado Perimetral	ML	85,00	₲ 30.000	₲ 2.550.000	₲ 29.400	₲ 2.499.000	₲ 29.700	₲ 2.524.500
		d- Obrador	GL.	1,00	₲ 2.000.000	₲ 2.000.000	₲ 2.450.000	₲ 2.450.000	₲ 2.475.000	₲ 2.475.000
		e- Cartel de Obra 1.50x2.00 de chapa	GL.	1,00	₲ 700.000	₲ 700.000	₲ 686.000	₲ 686.000	₲ 693.000	₲ 693.000
		f- Placa de Obra para Inauguración	GL.	1,00	₲ 850.000	₲ 850.000	₲ 833.000	₲ 833.000	₲ 841.500	₲ 841.500
81	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	60,00	₲ 260.000	₲ 15.600.000	₲ 289.100	₲ 17.346.000	₲ 292.050	₲ 17.523.000
82	72131601-004	Estructura de H° A° :								

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

		a- Viga de Galería	M3	2,50	₲ 1.500.000	₲ 3.750.000	₲ 1.617.000	₲ 4.042.500	₲ 1.584.000	₲ 3.960.000
		b- Encadenados de H° A°	M3	8,80	₲ 1.500.000	₲ 13.200.000	₲ 1.617.000	₲ 14.229.600	₲ 1.584.000	₲ 13.939.200
		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	5,00	₲ 300.000	₲ 1.500.000	₲ 294.000	₲ 1.470.000	₲ 288.000	₲ 1.440.000
83	72131601-005	Muros de nivelación :								
		a- De 0,45 cm.	M2	13,00	₲ 150.000	₲ 1.950.000	₲ 147.000	₲ 1.911.000	₲ 162.000	₲ 2.106.000
		b- De 0,30 cm.	M2	29,00	₲ 130.000	₲ 3.770.000	₲ 140.630	₲ 4.078.270	₲ 154.980	₲ 4.494.420
		c- De 0,60 cm. para pilares	M2	2,50	₲ 273.500	₲ 683.750	₲ 268.030	₲ 670.075	₲ 295.380	₲ 738.450
84	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	115,00	₲ 30.000	₲ 3.450.000	₲ 31.850	₲ 3.662.750	₲ 35.100	₲ 4.036.500
85	72131601-006	Aislación asfaltica :								
		a- De paredes	M2	27,50	₲ 28.500	₲ 783.750	₲ 27.930	₲ 768.075	₲ 30.780	₲ 846.450
86	72131601-005	Muros de elevación :								
		a- De 0,30 para revocar	M2	75,00	₲ 120.000	₲ 9.000.000	₲ 129.360	₲ 9.702.000	₲ 142.560	₲ 10.692.000
		b- De 0,15 para revocar	M2	37,50	₲ 80.000	₲ 3.000.000	₲ 86.730	₲ 3.252.375	₲ 95.580	₲ 3.584.250
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	125,00	₲ 185.000	₲ 23.125.000	₲ 205.800	₲ 25.725.000	₲ 226.800	₲ 28.350.000
		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	278,00	₲ 85.000	₲ 23.630.000	₲ 91.630	₲ 25.473.140	₲ 100.980	₲ 28.072.440
		e- Envarillado para aberturas 2 Ø 8 por hilada	ML	60,00	₲ 17.500	₲ 1.050.000	₲ 17.150	₲ 1.029.000	₲ 18.900	₲ 1.134.000
87	72131601-015	Pilares :								
		a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	un.	12,00	₲ 285.000	₲ 3.420.000	₲ 279.300	₲ 3.351.600	₲ 307.800	₲ 3.693.600
88	72131601-007	Techo :								
		a- De techo de chapas de zinc galvanizada nº 24 trapezoidal prepintada color ceramico sobre estructura metalica y machimbre.Membrana de Aluminio de espuma termoplastica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa.	M2	404,25	₲ 185.000	₲ 74.786.250	₲ 225.400	₲ 91.117.950	₲ 276.000	₲ 111.573.000
89	72131601-008	Revoques :								
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	324,20	₲ 25.000	₲ 8.105.000	₲ 27.930	₲ 9.054.906	₲ 34.200	₲ 11.087.640
		b- De viga de galerìa de H° A°	M2	38,25	₲ 31.500	₲ 1.204.875	₲ 30.870	₲ 1.180.778	₲ 37.800	₲ 1.445.850
		c- Revoque de Nivelación	M2	90,00	₲ 23.000	₲ 2.070.000	₲ 22.540	₲ 2.028.600	₲ 27.600	₲ 2.484.000
		d- Moldura lineal en balancines	ML.	194,00	₲ 35.000	₲ 6.790.000	₲ 34.300	₲ 6.654.200	₲ 42.000	₲ 8.148.000
90	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	305,00	₲ 28.500	₲ 8.692.500	₲ 27.930	₲ 8.518.650	₲ 34.200	₲ 10.431.000
91	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30	M2	305,00	₲ 50.000	₲ 15.250.000	₲ 56.840	₲ 17.336.200	₲ 69.600	₲ 21.228.000
92	72131601-009	Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10	ML	167,50	₲ 28.235	₲ 4.729.363	₲ 27.670	₲ 4.634.725	₲ 33.882	₲ 5.675.235
93	72131601-010	Aberturas metálicas :								
		a- Puerta de chapa doblada N° 20 de 1.20x2.10 mts con herrajes y cerradura exterior.	UN.	5,00	₲ 1.300.000	₲ 6.500.000	₲ 1.470.000	₲ 7.350.000	₲ 1.605.000	₲ 8.025.000
		b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,20 cms.	M2	27,50	₲ 280.000	₲ 7.700.000	₲ 294.000	₲ 8.085.000	₲ 321.000	₲ 8.827.500
94	72131601-008	Alfeizar de ventanas :								
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,00	₲ 18.500	₲ 462.500	₲ 18.130	₲ 453.250	₲ 19.795	₲ 494.875
95	72131601-012	Pinturas :								
		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	324,20	₲ 3.000	₲ 972.600	₲ 2.940	₲ 953.148	₲ 2.850	₲ 923.970
		b- De paredes revocadas al latex	M2	324,20	₲ 16.000	₲ 5.187.200	₲ 18.130	₲ 5.877.746	₲ 17.575	₲ 5.697.815
		c- De pilares vistos con latex cerámico (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y latex cerámico)	M2	46,40	₲ 19.000	₲ 881.600	₲ 20.580	₲ 954.912	₲ 19.950	₲ 925.680
		d- De viga de galerìa al latex	M2	38,50	₲ 16.000	₲ 616.000	₲ 18.130	₲ 698.005	₲ 17.575	₲ 676.638
		e- De balancines con pintura epoxi	M2	27,50	₲ 25.000	₲ 687.500	₲ 27.930	₲ 768.075	₲ 27.075	₲ 744.563
		f- De ladrillos vistos con latex cerámico (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y latex cerámico)	M2	387,00	₲ 16.000	₲ 6.192.000	₲ 18.130	₲ 7.016.310	₲ 17.575	₲ 6.801.525
		g- De machimbre con barniz	M2	404,25	₲ 20.000	₲ 8.085.000	₲ 22.403	₲ 9.056.413	₲ 21.717	₲ 8.779.097
		h- De puerta metálica con pintura epoxi	M2	27,50	₲ 25.000	₲ 687.500	₲ 27.440	₲ 754.600	₲ 26.600	₲ 731.500
		i- De correas y listón de boca metálico con epoxi	M2	404,25	₲ 10.000	₲ 4.042.500	₲ 10.780	₲ 4.357.815	₲ 10.450	₲ 4.224.413
		j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	108,75	₲ 20.000	₲ 2.175.000	₲ 23.030	₲ 2.504.513	₲ 22.325	₲ 2.427.844
96	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	51,60	₲ 85.000	₲ 4.386.000	₲ 91.630	₲ 4.728.108	₲ 88.825	₲ 4.583.370
97	72101510-005	Desague Pluvial								
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 40 cms.	ML	108,75	₲ 65.000	₲ 7.068.750	₲ 63.700	₲ 6.927.375	₲ 61.750	₲ 6.715.313
98	72131601-009	Guarda obra de H°	M2	58,00	₲ 40.000	₲ 2.320.000	₲ 39.200	₲ 2.273.600	₲ 38.000	₲ 2.204.000
99	72131601-001	Instalación eléctrica								
		Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Boc.	50,00	₲ 72.500	₲ 3.625.000	₲ 71.050	₲ 3.552.500	₲ 68.875	₲ 3.443.750
		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	50,00	₲ 72.500	₲ 3.625.000	₲ 71.050	₲ 3.552.500	₲ 68.875	₲ 3.443.750
		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	40,00	₲ 110.000	₲ 4.400.000	₲ 107.800	₲ 4.312.000	₲ 104.500	₲ 4.180.000
		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	30,00	₲ 72.500	₲ 2.175.000	₲ 71.050	₲ 2.131.500	₲ 68.875	₲ 2.066.250
		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	20,00	₲ 72.500	₲ 1.450.000	₲ 71.050	₲ 1.421.000	₲ 68.875	₲ 1.377.500

Abg. Eva
Jefa de L.
Gobernación

		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	20,00	₲ 72.500	₲ 1.450.000	₲ 71.050	₲ 1.421.000	₲ 68.875	₲ 1.377.500
		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	60,00	₲ 72.500	₲ 4.350.000	₲ 71.050	₲ 4.263.000	₲ 68.875	₲ 4.132.500
100	72131601-001	Artefactos electricos								
		Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Un.	10,00	₲ 166.300	₲ 1.663.000	₲ 162.974	₲ 1.629.740	₲ 177.941	₲ 1.779.410
		Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Un.	20,00	₲ 115.000	₲ 2.300.000	₲ 112.700	₲ 2.254.000	₲ 123.050	₲ 2.461.000
		Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Un.	10,00	₲ 70.000	₲ 700.000	₲ 68.600	₲ 686.000	₲ 74.900	₲ 749.000
		Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un.	5,00	₲ 580.000	₲ 2.900.000	₲ 568.400	₲ 2.842.000	₲ 620.600	₲ 3.103.000
		Tablero TC de 6 AG.	Un.	5,00	₲ 350.000	₲ 1.750.000	₲ 343.000	₲ 1.715.000	₲ 374.500	₲ 1.872.500
		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	5,00	₲ 285.000	₲ 1.425.000	₲ 279.300	₲ 1.396.500	₲ 304.950	₲ 1.524.750
		Ventilador de techo de 56 "	Un.	20,00	₲ 300.000	₲ 6.000.000	₲ 343.000	₲ 6.860.000	₲ 374.500	₲ 7.490.000
101	72131601-9984	Rampa	GL.	1,00	₲ 500.000	₲ 500.000	₲ 490.000	₲ 490.000	₲ 535.000	₲ 535.000
102	72131601-001	Obras Exteriores de electricidad								
		Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70	UN.	1,00	₲ 800.000	₲ 800.000	₲ 882.000	₲ 882.000	₲ 1.080.000	₲ 1.080.000
		Acometida trifásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 4 x 6 mm2	UN.	1,00	₲ 800.000	₲ 800.000	₲ 882.000	₲ 882.000	₲ 1.080.000	₲ 1.080.000
		Alimentación del TS 10 al TS 80 c/ cable NYY 4x4 mm2 - 1"	MTS.	50,00	₲ 34.500	₲ 1.725.000	₲ 33.810	₲ 1.690.500	₲ 41.400	₲ 2.070.000
		Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 4 X 6 mm2	MTS.	100,00	₲ 35.000	₲ 3.500.000	₲ 37.730	₲ 3.773.000	₲ 46.200	₲ 4.620.000
		Registro eléctrico 30 x 30 x 70	UN.	1,00	₲ 195.000	₲ 195.000	₲ 191.100	₲ 191.100	₲ 234.000	₲ 234.000
103	72102602-002	Mobiliarios :								
		a- Pizarrones Acrílicos	UN.	5,00	₲ 1.200.000	₲ 6.000.000	₲ 1.372.000	₲ 6.860.000	₲ 1.680.000	₲ 8.400.000
104	72153507-003	Retiro de Vallado de Obra	ML.	85,00	₲ 8.000	₲ 680.000	₲ 9.800	₲ 833.000	₲ 12.000	₲ 1.020.000
105	72131601-013	Limpieza final	M2	318,20	₲ 10.000	₲ 3.182.000	₲ 1.470	₲ 467.754	₲ 1.800	₲ 572.760
		TOTAL BLOQUE DE 5 AULAS				**₲ 647.960.743**		**₲ 707.259.483**		**₲ 798.453.422**

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa