# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CONSTRUCCIONES VARIAS A SER EFECTUADAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA con ID: 333996**

**OFERENTE N° 1 INGENIERO JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE**

| Ítem | Código Catá | Descripción del Bien | Unidad de Medida | MARCA | PROCEDENCIA | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | **CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA** | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1.649.870.697 | 1.649.870.697 |
| 1.1 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | N/A | N/A | 2.850 | 1.308 | 3.727.800 |
| 1.2 | | Desmonte, limpieza de terreno | Unidad Medida Global | N/A | N/A | 1 | 2.074.545 | 2.074.545 |
| 1.3 | | Cartel de Obra y plancha de granito | Unidad Medida Global | N/A | N/A | 1 | 2.737.422 | 2.737.422 |
| 1.4 | | Contrapiso con terminacion de alisada | Metros cuadrados | N/A | N/A | 720 | 43.396 | 31.245.120 |
| 1.5 | | Acarreo de tierra para relleno y apisonado, con compactador para piso | Metros cúbicos | N/A | N/A | 125 | 41.823 | 5.227.875 |
| 1.6 | | Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*5,66 acabado hormigon visto, con encofrado fenólico.- | Metros cúbicos | N/A | N/A | 17,66 | 1.990.492 | 35.152.089 |
| 1.7 | | Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*7,50 acabado hormigon visto, con encofrado fenólico.- | Metros cúbicos | N/A | N/A | 3,6 | 1.990.492 | 7.165.771 |
| 1.8 | | Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*7,34 acabado hormigon visto, con encofrado fenólico.- | Metros cúbicos | N/A | N/A | 3,52 | 1.990.492 | 7.006.532 |
| 1.9 | | Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*6,90 acabado hormigon visto, con encofrado fenólico.- | Metros cúbicos | N/A | N/A | 3,31 | 1.990.492 | 6.588.529 |
| 1.10 | | Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*6,37 acabado hormigon visto, con encofrado fenólico.- | Metros cúbicos | N/A | N/A | 3,06 | 1.990.492 | 6.090.906 |
| 1.11 | | Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*5,66 acabado hormigon visto, con encofrado fenólico.- | Metros cúbicos | N/A | N/A | 2,72 | 1.990.492 | 5.414.138 |
| 1.12 | | Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,15*2,61 acabado hormigon visto, con encofrado fenólico.- | Metros cúbicos | N/A | N/A | 0,7 | 1.990.492 | 1.393.344 |
| 1.13 | | Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,15*3,24 acabado hormigon visto, con encofrado fenólico.- Cabina de prensa | Metros cúbicos | N/A | N/A | 1,17 | 1.990.492 | 2.328.876 |
| 1.14 | | Tronco base de hormigón armado 0,30 x 0,40 * 1,2 | Metros cúbicos | N/A | N/A | 5,47 | 1.853.994 | 10.141.347 |
| 1.15 | | Encadenado inferior 0,30*0,20 m | Metro lineal | N/A | N/A | 25,5 | 1.853.994 | 47.276.847 |
| 1.16 | | Vigas. Intermedia y Superior acabado hormigon visto. 0,30 x 0,20 | Metros cúbicos | N/A | N/A | 19,18 | 1.990.492 | 38.177.637 |
| 1.17 | | Vigas diagonales para graderia.0,45*0,25*8,48m | Metros cúbicos | N/A | N/A | 20,99 | 1.990.492 | 41.780.427 |
| 1.18 | | Vigas diagonales para graderia.0,45*0,25*5,64m | Metros cúbicos | N/A | N/A | 9,5 | 1.990.492 | 18.909.674 |
| 1.19 | | Vigas diagonales para graderia.0,45*0,25*6m | Metros cúbicos | N/A | N/A | 4,73 | 1.990.492 | 9.415.027 |
| 1.20 | | Gradas de HºAº . (Vertical 0,10*0,45. Horizontal 0,12*0,70) | Metros cúbicos | N/A | N/A | 153 | 1.990.492 | 304.545.276 |
| 1.21 | | losa de sala de prensa | Metros cúbicos | N/A | N/A | 7,32 | 2.120.996 | 15.525.691 |
| 1.22 | | Zapatas. 1,50*1,50*0,30 m. Incluye excavacion y retiro de material | Metros cúbicos | N/A | N/A | 49,95 | 1.789.504 | 89.385.725 |
| 1.23 | | Escalones de mamposteria sobre graderias | Metros cuadrados | N/A | N/A | 6 | 301.254 | 1.807.524 |
| 1.24 | | Estructura para tinglado techo conforme al punto 1.2.1.3.1. de las especificaciones técnicas | Metros cuadrados | N/A | N/A | 2.875 | 249.305 | 716.751.875 |
| 1.25 | | Mamposteria de Elevacion. Cabina de Prensa. Ladrillo Hueco a revocar | Metros cuadrados | N/A | N/A | 35 | 78.877 | 2.760.695 |
| 1.26 | | Mamposteria de Elevacion. Boleteria ladrillos comunes revocados de 0,15 | Metros cuadrados | N/A | N/A | 42 | 89.843 | 3.773.406 |
| 1.27 | | Pintura de Manposterias | Metros cuadrados | N/A | N/A | 194 | 28.706 | 5.568.964 |

Arq. José Domingo Ayala C
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | | BORDE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUNES DE 0,15M Y ALTURA DE 0,20 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO | Metro lineal | N/A | N/A | 133 | 30.315 | 4.031.895 |
| 1.29 | | PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA - 5TA | Metros cúbicos | N/A | N/A | 40,56 | 285.338 | 11.573.309 |
| 1.30 | | ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM), 0,05m espesor | Metros cúbicos | N/A | N/A | 50,7 | 1.620.287 | 82.148.551 |
| 1.31 | | TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON PINTURA ENDURECEDORA DE SUPERFICIE - PAVICRON COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2. | Metros cuadrados | N/A | N/A | 1.014 | 38.854 | 39.397.956 |
| 1.32 | | JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MACILLA ACRILICA CADA 5,00 X 5,00 M2 | Metro lineal | N/A | N/A | 235 | 2.670 | 627.450 |
| 1.33 | | PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA | Metros cuadrados | N/A | N/A | 748 | 83.820 | 62.697.360 |
| 1.34 | | Instalacion electrica, tablero prinicpal Y SECCIONAL, LIAVES TERMOMAGNETICAS, acometida hasta 40 metros con cables prensamblados aereo, circuitos de luces, | Unidad Medida Global | N/A | N/A | 1 | 7.578.725 | 7.578.725 |
| 1.35 | | Instalación eléctrica, provisión y colocación de artefactos eléctrico. 20 artefactos tipo proyectores de 100W, artefactos tipo fluorescentes 2 x 36, tomas varios, ductos, cajas y llaves. De acuerdo a plano de instalacion | Unidad Medida Global | N/A | N/A | 1 | 17.567.275 | 17.567.275 |
| 1.36 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Unidad Medida Global | N/A | N/A | 1 | 2.275.114 | 2.275.114 |
| | | | **Precio Total** | | | | | **1.649.870.697** |

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable del la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES