MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LLAMADO CE N° 7/2014 "MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE CONTROL DE PESO DE VEHICULOS DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS" ID N° 282.422

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

N° Item	Descripción del Servicio	TECNOLOGIAS DEL SUR S.A					
		Marca	Proced.	Margen de Pref.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
	I - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BÁSCULA - SAN JOSÉ - R2 KM 105+500 (PISTA NORTE)						
1.	Mantenimiento Preventivo de Báscula - San José - R2 KM 105+500	n/a	n/a	n/a	1	2.500.000	2.500.000
	II - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BÁSCULA - SAN JOSÉ - R2 KM 105+500 (PISTA NORTE)						
2.	Balanza Selectiva - Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
3.	Balanza Selectiva - Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
4.	Balanza Selectiva - Unidad Electrónica Iwin- High Speed con conexiones y protectores	n/a	n/a	n/a	1	3.000.000	3.000.000
5.	Balanza Selectiva - Conversor de medios UTP RJ-45 a Fibra Óptica	n/a	n/a	n/a	1	2.000.000	2.000.000
6.	Balanza de Precisión - Altavoz IP de Ingreso	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
7.	Balanza de Precisión - Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes	n/a	n/a	n/a	1	2.000.000	2.000.000
8.	Balanza de Precisión - Barrera de Salida Automática	n/a	n/a	n/a	1	2.000.000	2.000.000
9.	Balanza de Precisión - Unidad de electrónica Iwin - Slow Speed con conexiones y protectores – Panel indicador de peso	n/a	n/a	n/a	1	2.500.000	2.500.000
10.	Balanza de Precisión - Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
11.	Equipamiento computacional - Switch de RED 24 bocas	n/a	n/a	n/a	1	2.000.000	2.000.000
	III - MANTENIMIENTO ADICIONAL DE BÁSCULA - SAN JOSÉ - R2 KM 105+500 (PISTA NORTE)						
12.	Estabilizador y apoyo de energía eléctrica ups - Cambio de banco de baterías	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
13.	Grupo Electrógeno - Cambio y provisión de batería para arranque	n/a	n/a	n/a	1	3.000.000	3.000.000
14.	Climatización - Revisión de presión de gas Refrigerante (en caso de faltante o exceso, se procederá a completar el gas faltante)	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
	IV - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BÁSCULA - SAN JOSÉ - R2 KM 105+500 (PISTA SUR)						
15.	Mantenimiento Preventivo de Báscula - San José - R2 KM 105+500	n/a	n/a	n/a	1	2.500.000	2.500.000
	V - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BÁSCULA - SAN JOSÉ - R2 KM 105+500 (PISTA SUR)						
16.	Balanza Selectiva - Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
17.	Balanza Selectiva - Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
18.	Balanza Selectiva - Unidad Electrónica Iwin- High Speed con conexiones y protectores	n/a	n/a	n/a	1	3.000.000	3.000.000
19.	Balanza Selectiva - Conversor de medios UTP RJ-45 a Fibra Óptica	n/a	n/a	n/a	1	2.000.000	2.000.000
20.	Balanza de Precisión - Altavoz IP de Ingreso	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
21.	Balanza de Precisión - Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes	n/a	n/a	n/a	1	2.000.000	2.000.000
22.	Balanza de Precisión - Barrera de Salida Automática	n/a	n/a	n/a	1	2.000.000	2.000.000
23.	Balanza de Precisión - Unidad de electrónica Iwin - Slow Speed con conexiones y protectores – Panel indicador de peso	n/a	n/a	n/a	1	2.500.000	2.500.000
24.	Balanza de Precisión - Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
25.	Equipamiento computacional - Switch de RED 24 bocas	n/a	n/a	n/a	1	2.000.000	2.000.000
	VI - MANTENIMIENTO ADICIONAL DE BÁSCULA - SAN JOSÉ - R2 KM 105+500 (PISTA SUR)						
26.	Estabilizador y apoyo de energía eléctrica ups - Cambio de banco de baterías	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
27.	Grupo Electrógeno - Cambio y provisión de batería para arranque	n/a	n/a	n/a	1	3.000.000	3.000.000
28.	Climatización - Revisión de presión de gas Refrigerante (en caso de faltante o exceso, se procederá a completar el gas faltante)	n/a	n/a	n/a	1	1.000.000	1.000.000
	Total						50.000.000

Lic. Marta Benítez Moringo
Directora
Dirección de Bienes y Suministros

Abg. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC