ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1 ATLANTIC CONSTRUCTORA CON RUC 4819165-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripcion del servicio	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
1	Restauracion de aulas (area 01)															
Sub Item	Detalle															
1.1	Remosion de Tejas sin Recuperacion	25.740	505,00	obras	paraguaya	12.998.700										
1.2	Remosion de Tejuelitas con Recuperacion	28.314	257,00	obras	paraguaya	7.276.698										
1.3	Remosion de Tirantes con Recuperacion	32.175	257,00	obras	paraguaya	8.268.975										
1.4	Remosion de Viga Cumbrera de Madera con Recuperacion	45.045	34,00	obras	paraguaya	1.531.530										
1.5	Demolicion de Pared	19.305	52,00	obras	paraguaya	1.003.860										
1.6	Remosion de Puerta y marco de madera sin recuperacion	39.402	4,00	obras	paraguaya	157.608										
1.7	Encadenado Superior 0,13x0,27(según Especificaciones Tecnicas del M.E.C)	96.525	103,00	obras	paraguaya	9.942.075										
1.8	Envarillado de Pared sobre Abertura	34.749	5,00	obras	paraguaya	173.745										
1.9	Mamposteria sobre encadenado	83.655	21,00	obras	paraguaya	1.756.755										
1.10	Reposicion de Viga cumbrera de Madera(previo cepillado y curado)	51.480	34,00	obras	paraguaya	1.750.320										
1.11	Reposicion de Tirantes(tratamiento previo cepillado y curado)	34.749	505,00	obras	paraguaya	17.548.245										
1.12	Reposicion alfajia y tejuelita(mano de obra) un 80% del total	33.462	404,00	obras	paraguaya	13.518.648										
1.13	Alfajia y tejuelita faltante(20%del total, previendo)	109.395	101,00	obras	paraguaya	11.048.895										
1.14	Teja Ceramica Española	115.830	505,00	obras	paraguaya	58.494.150										
1.15	Marco y Puerta Tablero de 1,20x2,10con contramarco ambos lados (según Espec. M.E.C.)	1.608.750	4,00	obras	paraguaya	6.435.000										
1.16	Retoque en areas faltantes	39.897	52,00	obras	paraguaya	2.074.644										
1.17	Revoque Viga Encadenado Superior	20.592	103,00	obras	paraguaya	2.120.976										
1.18	Piso en un 25% del total(previo retiro el que estuviese en mal uso)	109.395	97,00	obras	paraguaya	10.611.315										
1.19	Zocalo	29.601	162,00	obras	paraguaya	4.795.362										
1.20	Rampa de acceso para Discapacitado a 1,00m	90.090	6,00	obras	paraguaya	540.540										

Escaneado con CamScanner

1.21	Canaleta y caño de bajada Nº26-desarrollo 4ocms	122.265	90,00	obras	paraguaya	11.003.850										
1.22	Vidrios Dobles	205.920	7,00	obras	paraguaya	1.441.440										
1.23	Pintura A la cal en areas donde se realizo el revoque	16.731	114,00	obras	paraguaya	1.907.334										
1.24	Pintura Al làtex con color en paredes y pilares(interior/exterior)	25.740	639,00	obras	paraguaya	16.447.860										
1.25	Pintura Techo con esmalte(tejuelones, tirantes, viga de galeria, cumbrera)con barniz sintètico	38.610	257,00	obras	paraguaya	9.922.770										
1.26	Pintura Balancines y marco de maderas con pintura sintètica	41.184	68,00	obras	paraguaya	2.800.512										
1.27	Pintura Puertas de madera con barniz sintètico	32.175	17,00	obras	paraguaya	546.975										
1.28	PinturaCanaleta y caño de bajada con pintura sintètica	29.601	90,00	obras	paraguaya	2.664.090										
1.29	Cambio de cableados, fichas, artefactos, ventiladores en cada aula según Especificaciones Tecnicas M.E.C.(materiales y mano de obra)	3.539.250	4,00	obras	paraguaya	14.157.000										
1.30	Construir Pizarron de material de 1,30x3,60	965.250	4,00	obras	paraguaya	3.861.000										
2	**Restauracion de aulas (area 02)**															
Sub Item	**Detalle**															
2.1	Apuntalamiento del techo	2.574.000	2,00	obras	paraguaya	5.148.000										
2.2	Excavacion para Zapata de H°A°	45.045	4,00	obras	paraguaya	180.180										
2.3	Construccion de Pilotes de Hormigon(0,50x0,50) para apoyo de Pilar de Madera Existente	1.608.750	3,00	obras	paraguaya	4.826.250										
2.4	Revoque de saliente H°A° 0,50X0,50	39.897	4,00	obras	paraguaya	159.588										
2.5	Pintura	45.045	4,00	obras	paraguaya	180.180										
2.6	Limpieza Final	3.645	389,00	obras	paraguaya	1.417.905										
	Total General Area 01 y 02					**248.712.975**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE IBYCUI

Victor Arellano Franco
Responsable de UOC

Escaneado con CamScanner