Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

Contratación Directa N° 05/2020 Construcción de muro de contención y empedrado con ID: 383259

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				precio referencial			Oferta: Gabino Peralta Avalos			
Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% respecto al referencial
		MURO DE CONTENCIÓN. CLUB ARROYITO CALLES ESTERO BELLACO ESQ. RAMÓN INDALECIO CARDOZO BARRIO SAN BLÁS								
1	72131601-002	Replanteo y marcación de obra	M2	20,00	6.175	123.500	20,00	6.000	120.000	-3%
2	72103004-001	Excavación con maquinaria pesada para base	M3	12,90	71.667	924.500	12,90	70.000	903.000	-2%
3	72101703-003	Muro de piedra bruta colocada	M3	10,00	397.500	3.975.000	10,00	370.000	3.700.000	-7%
4	72131601-013	Limpieza final de zonas de obra	M2	770,00	7.800	6.006.000	770,00	7.000	5.390.000	-11%
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CALLE ESTERO BELLACO ENTRE MCAL. ESTIGARRIBIA Y MCAL. LÓPEZ BARRIO SAN MIGUEL								
5	82101502-004	Cartel de obra Tipo metálico de 1.50 m x 1.00 m	GL	1,00	1.193.500	1.193.500	1,00	1.100.000	1.100.000	-9%
6	72131601-002	Replanteo y marcación de obra	M2	770,00	2.050	1.578.500	770,00	1.800	1.386.000	-14%
7	72131701-002	Relleno y compactación de suelo sub-rasante	M2	26,32	59.667	1.570.427	26,32	55.000	1.447.600	-8%
8	72131701-002	Apertura de caja	M2	770,00	4.000	3.080.000	770,00	3.600	2.772.000	-11%
9	72131701-002	Cordón de piedra losa	ML	220,00	13.588	2.989.250	220,00	13.000	2.860.000	-5%
10	72131701-002	Colchón de arena lavada para base del empedrado	M3	82,00	73.750	6.047.500	82,00	70.000	5.740.000	-5%
11	72131701-002	Empedrado con piedra arenisca	M2	770,00	31.263	24.072.125	770,00	30.800	23.716.000	-2%
12	72131701-002	Compactación de empedrado	M2	770,00	3.400	2.618.000	770,00	3.000	2.310.000	-13%
13	72131701-002	Enripiado y relleno de juntas con piedra triturada de 6ta.	M2	770,00	3.850	2.964.500	770,00	3.500	2.695.000	-10%
14	72131701-002	Relleno de ranura de cordones	M2	220,00	2.967	652.667	220,00	3.000	660.000	1%
15	72131701-002	Relleno y compactación de soporte de cordón	M3	7,40	59.667	441.533	7,40	52.000	384.800	-15%
16	72131601-013	Limpieza final de obras	GL	1,00	713.333	713.333	1,00	650.000	650.000	-10%
		CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE CONCRETO Y DE LADRILLOS COMUNES EN EL MERCADO MUNICIPAL N° 1								
17	72131601-002	Replanteo y marcación de obra	M2	15,64	6.500	101.660	15,64	6.000	93.840	-8%
18	72131601-002	Corte y retiro de H°A°	M3	1,00	400.524	400.524	1,00	410.000	410.000	2%
19	72131601-002	Excavación para desmonte de suelo natural	M3	7,30	83.333	608.333	7,30	80.000	584.000	-4%
20	72131601-014	Elaboración de escalera de Ladrillos comunes	M2	28,00	66.833	1.871.333	28,00	65.000	1.820.000	-3%
21	72141002-001	Baranda metálica divisoria con pasamanos	ML	5,00	160.667	803.333	5,00	138.000	690.000	-16%
22	72131601-013	Limpieza final de zona de obra con montacarga para retiro de escombros	Gl	1,00	564.063	564.063	1,00	550.000	550.000	-3%
TOTAL						**63.299.582**			**59.982.240**	

OBSERVACIÓN No se realizaron correcciones aritmeticas

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Unidad Operativa de Contrataciones