MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

Tel: 021-498216 Email: municipalidaddecarmelopdaf@gmail.com

AVENIDA COSTANERA-CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA VOLEY_PLAZA

					FG CONSTRUCCIONES		LJ CONSTRUCCIONES		RUBEN SAMANIEGO	
	72102802-001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY Y FUTBOL DE PLAYA	UNIDAD	CANTIDAD						
1		Construccion Obrador	Gl	1	1.343.500	1.343.500	1.343.700	1.343.700	1.345.000	1.345.000
2		Desmonte Suelo vegetal y destronque	m2	1568	9.510	14.911.680	9.602	15.055.936	10.200	15.993.600
3		Replanteo y marcacion	m2	1568	3.350	5.252.800	3.402	5.334.336	3.520	5.519.360
4		Piso de hormigon e= 10cm, Fck=180Kg/cm2	m2	226	128.700	29.086.200	129.800	29.334.800	130.010	29.382.260
5		Relleno arena lavada sector canchas e=10cm (voley y futbol de campo)	m3	129	49.500	6.385.500	51.230	6.608.670	52.050	6.714.450
6		Provision y colocacion de postes metalicos para red	un	1	727.600	727.600	728.250	728.250	730.200	730.200
7		Provision y colocacion de arcos metalicos caños galvanizados de 2 1/2" (2,1x2,0m)	un	2	1.063.200	2.126.400	1.070.523	2.141.046	1.071.025	2.142.050
8		Provision y colocacion graderias de Karanda' y	m2	240	222.315	53.355.600	223.500	53.640.000	225.300	54.072.000
9		Iluminacion con reflectores de canchas con columnas	un	4	2.351.500	9.406.000	2.352.500	9.410.000	2.353.100	9.412.400
10		Artefacto luminico para exterior con columnas (Alumbrado Publico)	un	4	2.071.600	8.286.400	2.075.600	8.302.400	2.076.500	8.306.000
11		Limpieza final de obra	gl	1	1.063.200	1.063.200	1.064.250	1.064.250	1.065.200	1.065.200
				Total +IVA(Gs.)		131.944.880		132.963.388		134.682.520

Felipe Figueredo G.

FELIPE FIGUEREDO G.

ENCARGADO UOC

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA * U.O.C. *