MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ
Creado por Decreto Ley N° 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email: fcalvarez@contrataciones.paraguay.gov.py
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyhá - Caaguazú – Paraguay

Construcción Pavimento Pétreo sobre la calle 15 de Agosto desde la Av. Roberto Rivas Hasta La calle Nuestra Señora de la Asunción

Contratación Directa Nº 08/2010

Cuadro comprativo de ofertas

Empresa 1 -CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE								Empresa 2- CONSTRUCTORA 19 DE JULIO					Empresa 3 - CONTRUCCIONES CIVILES PANCHOLO				
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total
	72131601-002	Trazado y replanteo de obra	M2	1.600,00	C. 8 DE D	2.000	3.200.000	M2	1.600,00	C. 19 DE JULIO	2.200	**3.520.000**	M2	1.600,00	C.C.P	2.550	**4.080.000**
	72131601-002	Preparación del terreno	M2	1.600,00	C. 8 DE D	2.100	3.360.000	M2	1.600,00	C. 19 DE JULIO	2.100	**3.360.000**	M2	1.600,00	C.C.P	2.600	**4.160.000**
	72131601-004	Badén de Hormigón	M3	4,80	C. 8 DE D	717.500	3.444.000	M3	4,80	C. 19 DE JULIO	710.000	**3.408.000**	M3	4,80	C.C.P	196.500	**943.200**
	72131601-004	Cordón premoldado	ML	404,00	C. 8 DE D	20.000	8.080.000	ML	404,00	C. 19 DE JULIO	22.500	**9.090.000**	ML	404,00	C.C.P	20.400	**8.241.600**
	72131701-002	Empedrado	M2	1.600,00	C. 8 DE D	41.950	67.120.000	M2	1.600,00	C. 19 DE JULIO	44.000	**70.400.000**	M2	1.600,00	C.C.P	44.000	**70.400.000**
	72131601-004	Canaleta desague pluvial (0,50)	M3	20,20	C. 8 DE D	30.000	606.000	M3	20,20	C. 19 DE JULIO	33.000	**666.600**	M3	20,20	C.C.P	26.000	**525.200**
	55121704-001	Cartel de Obras	Un	1,00	C. 8 DE D	290.000	290.000	Un	1,00	C. 19 DE JULIO	255.400	**255.400**	Un	1,00	C.C.P	300.000	**300.000**
	72131601-013	Limpieza Final	Un	1,00	C. 8 DE D	1.500.000	1.500.000	Un	1,00	C. 19 DE JULIO	1.300.000	**1.300.000**	Un	1,00	C.C.P	1.350.000	**1.350.000**
TOTAL							87.600.000	TOTAL				92.000.000	TOTAL				90.000.000

Cornelio Domingo Ramirez
Firma del Responsable de la U.O.C.