MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

"Capital de la Tradición Misionera" – **Periodo 2021-2025**

RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL TEMPLO DE SANTIAGO - MISIONES – ID 420002					EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ RUC 1941011-5		MARIO LLANO VANNI RUC 989033-5	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72141510-001	DESMONTE	Gl	1	22,293,100	22,293,100	19,842,600	19,842,600
1.1		Desmonte de tejas y tejuelitas existentes.	M2	610	18,530	11,303,300	16,000	9,760,000
1.2		Desmonte de estructura de madera (tirantes y alfajias en mal estado).	M2	150	28,000	4,200,000	24,000	3,600,000
1.3		Desmonte de Artefactos de iluminacion colgante con recuperación.	Un	5	44,900	224,500	40,000	200,000
1.4		Desmonte de Artefactos de iluminacion de adosar de paredes y pilares con recuperación.	Un	25	43,500	1,087,500	40,000	1,000,000
1.5		Desmonte de Artefactos de iluminacion de adosar en el techo con recuperación.	Un	4	47,000	188,000	40,000	160,000
1.6		Desmonte de instalacion:Ventilador de techo.	Un	18	37,600	676,800	40,000	720,000
1.7		Desmonte de instalacion: Pico y llaves existentes.	Un	20	30,000	600,000	30,000	600,000
1.8		Desmonte de instalacion: Cañerias y cables.	Ml	103	16,000	1,648,000	15,000	1,545,000
1.9		Desmonte de cielorraso de madera ubicado a 4,5 m de altura(estructura y entablonado de madera) con recupera	M2	28.8	45,500	1,310,400	42,000	1,209,600
1.10		Desmonte:Puerta doble hojas de madera de 1,46 x 3,00 con recuperación.	Un	2	141,700	283,400	150,000	300,000
1.11		Desmonte:Ventana de madera de 1,20 × 2,10 con recuperación.	Un	2	74,900	149,800	75,000	150,000
1.12		Desmonte de Puerta de madera 0,70 x 2,10 con recuperación.	Un	2	82,300	164,600	75,000	150,000
1.13		Desmonte de Puerta de madera 0,90 x 2,10 con recuperación.	Un	2	82,300	164,600	75,000	150,000
1.14		Desmonte de Puerta de madera 0,95 x 2,10 con recuperación.	Un	1	82,300	82,300	75,000	75,000
1.15		Desmonte de vitrales existentes 1,20 × 2,10.	Un	2	67,500	135,000	74,000	148,000
1.16		Desmonte de vitrales existentes 1,50 × 2,10.	Un	1	74,900	74,900	75,000	75,000
2	72131601-008	Revoque de paredes.	M2	150	40,300	6,045,000	36,500	5,475,000
3	72101607-003	Refuerzo de mamposteria con varillas de hierro.	Ml	50	37,900	1,895,000	30,000	1,500,000
4	72131601-007	TECHO	Gl	1	171,818,900	171,818,900	153,740,000	153,740,000
4.1		Provisión y colocación de tejas y tejuelitas nuevas con aislacion de membrana asfaltica y Reposicion de estructura	M2	610	275,000	167,750,000	245,000	149,450,000

4.2		Reparacion de torre o cúpula.	M2	6.6	616,500	4,068,900	650,000	4,290,000
5	72131601-010	ABERTURAS	Gl	1	16,261,500	16,261,500	14,750,000	14,750,000
5.1		Mantenimiento de Puertas tableros de 0.80 x 2.10	Un	5	1,119,000	5,595,000	1,000,000	5,000,000
5.2		Mantenimiento de Puerta tablero de 0,90 x 2.10 tallada.	Un	1	1,342,500	1,342,500	1,250,000	1,250,000
5.3		Mantenimiento de Puertas tableros de 1.30 x 2.10 tallada.	Un	2	1,454,000	2,908,000	1,250,000	2,500,000
5.4		"Cambio de ventanas vitrales por ventanas de madera con carpinteria simple. incluye marco."	Un	4	1,604,000	6,416,000	1,500,000	6,000,000
6	72131601-014	Escalera metalica redonda, de 1,20 metros de diametro, altura total de 6,80 metros para campanario con descans	Ml	6.8	1,647,500	11,203,000	1,500,000	10,200,000
7	72131601-012	PINTURA	Gl	1	70,608,000	70,608,000	63,780,000	63,780,000
7.1		Pintura interior/exterior de paredes al latex.	M2	1500	32,500	48,750,000	28,000	42,000,000
7.2		Pintura de aberturas de madera con barniz sintético.	M2	50	37,000	1,850,000	33,000	1,650,000
7.3		Pintura de techo.	M2	610	32,800	20,008,000	33,000	20,130,000
8	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA:	Gl	1	8,766,000	8,766,000	8,100,000	8,100,000
8.1		Tablero de 20 llaves c/ barra fase y neutro y llaves correspondientes.	Un	1	2,763,000	2,763,000	2,500,000	2,500,000
8.2		Tablero de 12 llaves c/ barra fase y neutro y llaves correspondientes.	Un	1	2,338,000	2,338,000	2,200,000	2,200,000
8.3		Mantenimiento de pico de llaves y tomas.	Un	37	80,000	2,960,000	75,000	2,775,000
8.4		Mantenimiento de lamparas colgantes existentes.	Un	5	141,000	705,000	125,000	625,000
9	72102201-9997	Colocacion d ventiladores de techo (incluye cableado, artefactos y soporte)	Un	7	799,500	5,596,500	650,000	4,550,000
10	72102201-003	Lamparas dirigibles tipo LED en area de Retablo (incluye cableado y artefactos)	Un	2	934,000	1,868,000	850,000	1,700,000
11	72102201-003	Artefactos de iluminacion tipo LED colgantes para interiores (incluye cableado y artefactos)	Un	10	710,000	7,100,000	650,000	6,500,000
12	72131601-009	Reparacion y mantenimiento de entrepiso sector campanario, cambio de piso de madera en sectores necesarios.	M2	28.8	221,000	6,364,800	232,000	6,681,600
13	72131601-011	Mantenimiento de sanitario existente, cambios de griferias nuevas .	Un	3	347,700	1,043,100	375,000	1,125,000
14	72131601-011	"Mantenimiento de sanitario existente:Trabajos de destranque de cañerias para desague cloacal."	Un	1	347,000	347,000	375,000	375,000
15	82101502-004	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m	Un	1	2,192,500	2,192,500	1,850,000	1,850,000
16	72141510-001	CONSERVACION DEL RETABLO Y COMPLEMENTOS - DESMONTES	Gl	1	26,403,500	26,403,500	25,400,000	25,400,000
16.1		Desmontaje y depósito	M2	17	1,063,500	18,079,500	1,000,000	17,000,000
16.2		Extracción de columnas de la mampostería	Un	4	2,081,000	8,324,000	2,100,000	8,400,000
17	76101606-001	CONSERVACION DEL RETABLO Y COMPLEMENTOS - LIMPIEZAS Y DESINSECTACION	Gl	1	76,216,000	76,216,000	69,300,000	69,300,000
17.1		Limpieza mecánica	M2	14	1,713,000	23,982,000	1,650,000	23,100,000
17.2		Desinsectación preventiva del soporte	M2	14	1,265,000	17,710,000	1,050,000	14,700,000
17.3		Limpieza química de la capa pictórica - dorada	M2	14	2,466,000	34,524,000	2,250,000	31,500,000
18	72131601-012	CONSERVACION DEL RETABLO Y COMPLEMENTOS - PINTURAS	Gl	1	108,091,500	108,091,500	100,525,000	100,525,000
18.1		Imprimación de soporte	M2	14	1,610,000	22,540,000	1,500,000	21,000,000
18.2		Nivelado de lagunas	M2	3.5	1,812,000	6,342,000	1,650,000	5,775,000
18.3		Reintegración pictórica	M2	3.5	14,200,000	49,700,000	12,500,000	43,750,000

18.4		Reintegración del dorado	M2	1.5	19,673,000	29,509,500	20,000,000	30,000,000
19	72102601-9998	CONSERVACION DEL RETABLO Y COMPLEMENTOS - TRABAJOS EN MADERA	Gl	1	73,872,000	73,872,000	69,800,000	69,800,000
19.1		Montaje estructural con fijación a muro	M2	14	1,848,000	25,872,000	1,750,000	24,500,000
19.2		Complemento de madera y fijaciones especiales	Gl	1	26,300,000	26,300,000	25,000,000	25,000,000
19.3		Aplicación de protección final	M2	14	1,550,000	21,700,000	1,450,000	20,300,000
20	72102802-014	CONSERVACION DEL RETABLO Y COMPLEMENTOS - CONSERVACIONES DE IMÁGENES	Gl	1	161,400,000	161,400,000	146,500,000	146,500,000
20.1		Conservación de imágenes Tipo 1	Un	5	9,100,000	45,500,000	8,000,000	40,000,000
20.2		Conservación de imágenes Tipo 2	Un	2	12,400,000	24,800,000	11,500,000	23,000,000
20.3		Conservación de imagen crucifijo	Un	1	16,100,000	16,100,000	15,000,000	15,000,000
20.4		Conservación de tabla policromada en nicho lateral	Un	2	12,000,000	24,000,000	11,500,000	23,000,000
20.5		Conservación de tabla policromada en nicho central	Un	1	14,000,000	14,000,000	12,500,000	12,500,000
20.6		Conservación del sagrario	Un	1	18,000,000	18,000,000	16,500,000	16,500,000
20.7		Conservación de la mesa de altar	Gl	1	19,000,000	19,000,000	16,500,000	16,500,000
21	72141510-001	Demolición de mampostería	M2	15	26,600	399,000	23,000	345,000
22	72141510-001	Demolición de revoque	M2	20	13,500	270,000	12,000	240,000
23	72131601-006	Aislación hidrófuga vertical	M2	20	96,100	1,922,000	100,000	2,000,000
24	72131601-008	Revoque fino	M2	20	49,300	986,000	44,000	880,000
25	72131601-012	Enduido y pintura al agua	M2	25	42,600	1,065,000	36,500	912,500
26	72131601-005	Base de mampostería para mesa de altar	M2	3.1	152,000	471,200	150,000	465,000
27	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal	M2	3.1	48,000	148,800	42,000	130,200
28	72131601-009	Reparación de piso calcáreo	M2	8	115,000	920,000	120,000	960,000
29	72131601-013	Limpieza Final.	Gl	1	1,493,000	1,493,000	1,500,000	1,500,000
						787,060,400		**719,126,900**

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES
U.O.C.

Lic. Santiago Cuenca
Encargado de UOC