TRABAJOS DE REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO JESUÍTICO DE SANTA MARÍA DE FE – MISIONES – AD REFÉRENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA																		
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 57/2017 - ID Nº 333.193					PRECIO REFERENCIAL		CARAGUATAY S.A.			ARQ. ANA LUCI PORRO			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO			CONSORCIO SANTA ROSA		
Item	Código/ Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	P. Unit (IVA Incl.)	P. Total (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
		TRABAJOS PRELIMINARES																
1	72131601-002	Cartel de Obra de 1,50 x 2,50 mts. con datos del Contrato según modelo MOPC	un	2,00	1.850.000	3.700.000	1.820.000	3.640.000	-1,62	1.980.000	3.960.000	7,03	1.807.450	3.614.900	-2,30	3.427.993	6.855.986	85,30
2	72131601-002	Carteles de señalización de desvío de trafico y seguridad	un	16,00	560.000	8.960.000	525.000	8.400.000	-6,25	554.400	8.870.400	-1,00	547.120	8.753.920	-2,30	547.191	8.755.056	-2,29
3	72131601-002	Monolito con placa de granito conmemorativo	un	1,00	12.580.000	12.580.000	10.080.000	10.080.000	-19,87	13.200.000	13.200.000	4,93	12.290.660	12.290.660	-2,30	13.946.941	13.946.941	10,87
		Obrador																
4	72131601-002	Container equipado para oficina	meses	16,00	2.500.000	40.000.000	2.800.000	44.800.000	12,00	2.468.400	39.494.400	-1,26	2.442.500	39.080.000	-2,30	1.770.325	28.325.200	-29,19
5	72131601-002	Container para depósito, obrador y sanitarios	meses	16,00	2.300.000	36.800.000	2.380.000	38.080.000	3,48	2.468.400	39.494.400	7,32	2.247.100	35.953.600	-2,30	6.437.545	103.000.720	179,89
6	72131601-002	Provision de agua y electricidad para la obrador	meses	16,00	650.000	10.400.000	700.000	11.200.000	7,69	462.000	7.392.000	-28,92	635.050	10.160.800	-2,30	1.609.386	25.750.176	147,60
		PAVIMENTO																
		TRABAJOS PRELIMINARES																
7	72131601-002	Marcación, replanteo y verificacion cotas de nivel con equipo de estacion total	m2	13.180,00	3.700	48.766.000	4.200	55.356.000	13,51	3.432	45.233.760	-7,24	3.615	47.645.700	-2,30	2.253	29.694.540	-39,11
		DEMOLICIONES VARIAS																
8	72103003-001	Desmonte y recuperacion de cordones existentes, incluye acarreo y retiro de material en lugares donde indique el municipio (DMT 5km)	gl	1,00	23.384.000	23.384.000	22.120.000	22.120.000	-5,41	26.202.000	26.202.000	12,05	22.846.168	22.846.168	-2,30	17.048.229	17.048.229	-27,09
9	72103003-001	Desmonte y recuperación de empedrado existente, acarreo y depósito en lugares donde indique el municipio.	m2	13.180,00	16.280	214.570.400	17.500	230.650.000	7,49	15.840	208.771.200	-2,70	15.906	209.641.080	-2,30	8.768	115.562.240	-46,14
10	72103003-001	Desmonte de cañeria y reposición averiadas durante el desmonte	ml	360,00	33.300	11.988.000	32.900	11.844.000	-1,20	33.000	11.880.000	-0,90	32.534	11.712.240	-2,30	36.264	13.055.040	8,90
11	72103003-001	Desmonte de vegetación en el pavimento y area de influencia	m2	450,00	12.580	5.661.000	12.180	5.481.000	-3,18	12.540	5.643.000	-0,32	12.291	5.530.950	-2,30	8.227	3.702.150	-34,60
12	72103003-001	Prospección arqueológica frente a la Iglesia	m2	990,00	134.100	132.759.000	140.000	138.600.000	4,40	132.000	130.680.000	-1,57	131.016	129.705.840	-2,30	181.539	179.723.610	35,38
13	72103003-001	Remocion del asfalto existente, retiro	gl	1,00	22.200.000	22.200.000	21.700.000	21.700.000	-2,25	22.440.000	22.440.000	1,08	21.689.400	21.689.400	-2,30	31.881.942	31.881.942	43,61
		MOVIMIENTO DE SUELO																
14	72141505-001	Preparación de terreno para caja de pavimentación artística.	m2	13.180,00	4.440	58.519.200	4.480	59.046.400	0,90	4.224	55.672.320	-4,86	4.338	57.174.840	-2,30	5.343	70.420.740	20,34
15	72141505-001	Nivelación y compactación de suelo para base de pavimento	m3	2.636,00	36.260	95.581.360	30.800	81.188.800	-15,06	33.000	86.988.000	-8,99	35.426	93.382.936	-2,30	3.652	9.626.672	-89,93
		CORDON y CANAL DE HORMIGON																
16	72101703-004	Provisión y colocación de cordón cuneta fabricado insitu, con moldes metálicos que permitan uniformidad y linealidad. De 2,50 x0,40x 0,10 de canto y base de 0,15. ver detalle, Ho. 210 Kg/cm2	ml	2.980,00	186.480	555.710.400	182.000	542.360.000	-2,40	124.080	369.758.400	-33,46	182.191	542.929.180	-2,30	180.918	539.135.640	-2,98
		EMPEDRADO																
17	72131701-002	Pavimento artístico con bloque de 0,13 x 0,20 m./ 0,13X0,13/ 0,13X0,15 / Incluye colchón de arena lavada, de piedra roja, ARISTAS VIVAS BIEN CORTADAS	m2	13.180,00	233.840	3.082.011.200	210.000	2.767.800.000	-10,20	217.800	2.870.604.000	-6,86	228.462	3.011.129.160	-2,30	226.119	2.980.248.420	-3,30
18	72131701-002	Compactación MANUAL Y A RODILLO AL FINAL CON EL RIPIADO	m2	13.180,00	2.220	29.259.600	2.240	29.523.200	0,90	8.316	109.604.880	274,59	2.169	28.587.420	-2,30	5.118	67.455.240	130,54
19	72131701-002	Ripiado final con arena lavada y cemento en seco(mortero seco)	m2	13.180,00	4.440	58.519.200	3.500	46.130.000	-21,17	4.224	55.672.320	-4,86	4.338	57.174.840	-2,30	13.059	172.117.620	194,12
20	72131701-002	Colchón lateral de arena del mismo relleno y/o reparación de veredas	gl	1,00	18.500.000	18.500.000	18.410.000	18.410.000	-0,49	17.820.000	17.820.000	-3,68	18.074.500	18.074.500	-2,30	20.201.016	20.201.016	9,19
21	72131701-002	Construccion de 4 cruces en las esquinas de las plazas de Ho. Ao.	un	4,00	14.578.000	58.312.000	13.860.000	55.440.000	-4,93	17.455.680	69.822.720	19,74	14.242.706	56.970.824	-2,30	19.559.032	78.236.128	34,17
		PINTURA																
22	72131601-012	Pintura final de bordes(cordones), CON PINTURA REFLECTIVA COLOR AMARILLO	ml	2.700,00	22.200	59.940.000	16.800	45.360.000	-24,32	21.780	58.806.000	-1,89	21.689	58.560.300	-2,30	23.561	63.614.700	6,13
		LIMPIEZA FINAL																
23	72131601-013	Limpieza final y entrega de obra	m2	13.180,00	1.260	16.606.800	980	12.916.400	-22,22	1.320	17.397.600	4,76	1.231	16.224.580	-2,30	1.642	21.641.560	30,32
		TOTAL IVA INCLUIDO				**4.604.728.160**		**4.260.125.800**	**-7,48**		**4.275.407.400**	**-7,15**		**4.498.833.838**	**-2,30**		**4.599.999.566**	**-0,10**

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC