MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

CUADRO COMPARATIVO

CONCURSO DE OFERTA N°04/2022, PARA LA REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N°3376 SANTA TERESA DEJESUS, CON ID N°415.334				C.A CONSTRUCTORA		CONSTRUCTORA JOVENES UNIDOS JJ G.S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.
1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA OBRA	Metros cuadrados	267	3.780	1.009.260	2.248	600.216
2	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	267	4.879	1.302.693	2.809	750.003
3	VALLADO DE OBRA Y OBRADOR	GL	1	6.177.389	6.177.389	5.000.000	5.000.000
4	CARTEL IDENTIFICATORIO DE LA OBRA	Unidad	1	1.084.340	1.084.340	1.303.293	1.303.293
5	DESMONTE DE TEJAS Y CIELORRASO DE MADERA CONSERVAR ESTRUCTURA DE MADERA	Metros cuadrados	178	15.809	2.814.002	15.730	2.799.940
6	DESMONTE DE TEJAS CONSERVAR ESTRUCTURA DE MADERA	Metros cuadrados	89	9.464	842.296	11.375	1.012.375
7	DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS POR AMBIENTE	Unidad	4	146.303	585.212	75.000	300.000
8	DESMONTE DE INSTALACION ELECTRICA POR AMBIENTE	Unidad	4	109.968	439.872	62.500	250.000
9	DE PUERTA Y MARCO	Unidad	4	63.144	252.576	37.500	150.000
10	DEMOLICION DE ZOCALO	Unidad	140	4.592	642.880	5.519	772.660
11	DEMOLICION DE PISO CERAMICO Y CONTRA PISO	Metros cuadrados	267	9.013	2.406.471	8.989	2.400.063
12	REVOQUE DE PAREDES INTERIORES (ALZADA,MUROS ENTRE CIELO RASO Y TECHO)	Metros cuadrados	80,5	27.463	2.210.772	28.572	2.300.046
13	MUROS DE ELEVACION DE 0.15 CON LADRILLO COMUN INCLUYE REVOQUE A TRES CARAS	Metro lineal	27,2	102.711	2.793.739	110.295	3.000.024
14	REPARACION DE FISURAS VERTICALES E ICLINADAS CON COSTURA TIPO Z CON VARILLA DE ACERO TELA METALICA, INCLUYE REVOQUE	Unidad Medida Global	1	1.202.398	1.202.398	1.100.000	1.100.000
15	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE	Metros cuadrados	267	30.395	8.115.465	34.050	9.091.350
16	CARPETA DE CEMENTO DESG. (1;3) 2CM	Metros cuadrados	267	29.160	7.785.720	33.720	9.003.240

Lic. Daniel Benitez
Encargado UOC
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner

17	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE CON PISO SOBRE PISO	Metros cuadrados	267	70.726	18.883.842	79.027	21.100.209
18	ZOCALO CERAMICO DE 8CM	Metro lineal	140	20.103	2.814.420	21.429	3.000.060
19	PROVISION Y COLOCACION DE TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICO NRO 26 DE 5CM PRE PINTADOS CLAVADEROS DE CAÑO INDUSTRIAL DE 30X50 Y PARED DE 1.20 SOBRE TIRANTES EXISTENTES AMBOS PINTADOS AL SINTETICO REUTILIZAR TIRANTES DE MADERA PREVER 20% DE TIRANTES DAÑADOS	Metros cuadrados	340	278.570	94.713.800	330.884	112.500.560
20	CANALETA DE CAÑO DE BAJADA N° 26 - DESARROLLO 33 CM (INCLUYE PINTURA)	Metro lineal	76,3	94.796	7.232.935	107.471	8.200.037
21	REACONDICIONAMIENTO DE VENTANAS TIPO BALANCIN , RETIRO DE LA TOTALIDAD DE LOS VIDRIOS Y REPOSICION DEL MISMO (4CM) COLOCACION DE VIDRIO CON SOLICONA Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS, INCLUYE PINTURA AL SINTETICO	Metros cuadrados	27,45	179.765	4.934.549	189.436	5.200.018
22	PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.10	Unidad	3	1.768.000	5.304.000	2.125.000	6.375.000
23	DE PAREDES INTERIORES REVOCADAS AL LATEX COLOR ARENA	Metros cuadrados	198,8	17.460	3.471.048	20.986	4.172.017
24	DE PAREDES INTERIORES REVOCADAS MEMBRANA ELASTOMERICA O SINTETICO ALT. 1.5	Metros cuadrados	165	19.687	3.248.355	21.213	3.500.145
25	DE PAREDES EXTERIORES REVOCADAS AL LATEX COLOR ARENA (INCLUYE PILARES,VIGAS DE GALERIA Y MOCHETA DE VENTANA)	Metros cuadrados	128,8	17.836	2.297.277	19.410	2.500.008
26	DE PAREDES EXTERIORES REVOCADAS MEMBRANA ELASTOMERICA O SINTETICO ALT 1.5 INCLUYE PILARES Y MOCHETAS DE VENTANAS	Metros cuadrados	92,33	19.941	1.841.153	21.662	2.000.052
27	DE NIVELACION CON MEMBRANA ELASTOMERICA O SINTETICA	Metros cuadrados	11,5	20.335	233.853	24.441	281.072
28	DE REJAS Y PUERTAS METALICAS AL SINTETICO	Metros cuadrados	19	113.776	2.161.744	115.790	2.200.010
29	DE VIGA METALICA RETICULADA Y VIGA DE GALERIA	Metro lineal	65,5	18.096	1.185.288	18.320	1.199.960
30	ALIMENTACION PUNTOS Y TOMACORRIENTES BAJO ALTOS	Unidad	23	98.263	2.260.049	118.104	2.716.392

Lic. Daniel Benitez
Encargado UOC
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner

31	ALIMENTACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS TIPO CAMPANA ACRILICO CON LAMPARA LED 60W LUZ FRIA	Unidad	17	98.275	1.670.675	118.119	2.008.023
32	ALIMENTACION PARA FOCO DE LAMPARA LED 18W LUZ FRIA EN GALERIA	Unidad	4	98.275	393.100	118.119	472.476
33	ALIMENTACION PARA FOCO DE BAJO CONSUMO 80W EXTERIORES	Unidad	3	98.258	294.774	118.098	354.294
34	ALIMENTACION PARA A/C	Unidad	4	98.258	393.032	118.098	472.392
35	ALIMENTACION PARA CIRCUITO DE VENTILADORES	Unidad	7	98.258	687.806	118.098	826.686
36	ALIMENTACION PARA CIRCUITO TC	Unidad	4	98.258	393.032	118.098	472.392
37	ALIMENTACION PARA CIRCUITO TCV	Unidad	4	121.519	486.076	146.057	584.228
38	ALIMENTACION PARA CAMPANILLA ELECTRICA	Unidad	1	514.723	514.723	618.567	618.567
39	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 20AG	Unidad	1	315.593	315.593	379.318	379.318
40	INSTALACION DE TABLERO TC	Unidad	4	315.682	1.262.728	379.426	1.517.704
41	ALIMENTACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS TIPO CAMPANA ACRILICO CON LAMPARA LED DE 60W LUZ FRIA	Unidad	17	447.283	7.603.811	537.600	9.139.200
42	ALIMENTACION PARA FOCO DE LAMPARA LED 18W LUZ FRIA EN GALERIA	Unidad	4	144.330	577.320	173.473	693.892
43	BASE Y FOCO DE BAJO CONSUMO DE 80W CON PROTECTOR PARA EXTERIOR	Unidad	3	192.283	576.849	231.109	693.327
44	TABLERO TS 10 DE 20 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	511.974	511.974	615.353	615.353
45	TABLERO TC DE 20 AG	Unidad	4	86.776	347.104	104.298	417.192
46	TABLERO TCV PARA 2 LLAVES DE VENTILADORAS	Unidad	4	86.776	347.104	104.298	417.192
47	GUARDA OBRA A CONSTRUIR CARPETA DE CEMENTO (INCLUYE MAMPOSTERIA DE NIVELACION)	Unidad	41	106.571	4.369.411	121.952	5.000.032
48	GUARDA OBRA A REPARAR CARPETA DE CEMENTO	Metro lineal	28	43.222	1.210.216	42.858	1.200.024
49	RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS PREVER TUBERIA PARA DESAGUE PLUVIAL	Unidad	2	608.587	1.217.174	600.000	1.200.000
50	PIZARRA CRILICA	Unidad	3	1.380.661	4.141.983	1.500.000	4.500.000
51	REPARACION DE PIZARRONES INCLUYE PINTURA	Unidad	3	547.413	1.642.239	567.000	1.701.000

Lic. Daniel Benitez
Encargado UOC
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

52	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	186,2	4.675	870.485	3.760	700.112
				Precio Total	220.074.606		248.762.154

Lic. Daniel Benítez
Encargado UOC
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner