MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

Resolución Nº 432

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO", A SER AFECTADA AL SUBGRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 – CONSTRUCCIONES.

Asunción, 07 *de* Noviembre *de 2012*

VISTO: *El Acta de fecha 25 de octubre de 2012, elevada por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación de la* ***Licitación por Concurso de Ofertas Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO"****, a ser afectada al Subgrupo de Objeto del Gasto 520 – Construcciones; y*

CONSIDERANDO: *Que, por Resolución Ministerial N° 572 de fecha 30 de agosto de 2006, se establece que la Dirección de Contrataciones dependa de la Máxima Autoridad Institucional, Ministro de Justicia y Trabajo, la cual tendrá a su cargo la supervisión y control, técnica y funcional de las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación y ejecución del Programa Anual de Contrataciones.*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Que, la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Licitación por Concurso de Ofertas N° 20/2012 conforme lo establece la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentada por Decreto N° 21.909/03.

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Acta de fecha 25 de octubre de 2012, previo análisis legal, técnico y económico de las propuestas presentadas para la adjudicación de la ***Licitación por Concurso de Ofertas Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO",*** *a ser afectada al* ***SUBGRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520,*** *recomendó la Adjudicación de la Licitación supra-señalada.*

Que, por Resolución N° 253 del 20 de setiembre de 2012, se designó a los integrantes del Comité de Evaluación, entre los que están:

- Econ. Hermenegildo Gómez Romero, Director General Interino de Administración y Finanzas.
- Abg. Ingrid León, Jefa de Evaluación de la Dirección de Contrataciones.
- Abg. Gabriel Solalinde Rodríguez, Jefe del Dpto. de Asesoría Jurídica en Materia de Contrataciones Públicas.
- Un representante de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias.

Que, la Máxima Autoridad es la encargada en designar a los miembros del Comité de Evaluación. Del mismo modo en que la Máxima Autoridad tiene facultades para designar a dichos miembros, tiene atribuciones para destituirlos, para remplazarlos e incluso para desintegrar el Comité y conformar otro, de resultar necesario, sin importar la fase en que se encuentre el proceso de contratación.

.../////...

Ministra

Resolución Nº 432/12

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO", A SER AFECTADA AL SUBGRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 – CONSTRUCCIONES.

Que, el Econ. Hermenegildo Gómez Romero, Director General Interino de Administración y Finanzas, se encuentra con una gran recarga de trabajo, lo que le imposibilita seguir integrando el Comité de Evaluación. Por dichas razones, el informe de evaluación del presente llamado será válido aún sin la firma del citado miembro.

Que, es atribución de la Señora Ministra, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis legal, técnico y económico de las Ofertas presentadas para la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 21/2012 y proceder, en consecuencia, a la adjudicación del Oferente cuya propuesta se adecue a las exigencias contenidas en las Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y a los intereses de la Institución.

***POR TANTO**, en ejercicio de sus atribuciones;*

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y TRABAJO
R E S U E L V E:

Art. 1°.- ***DEJAR ESTABLECIDO** que el informe de Evaluación confeccionado por el Comité conformado por Resolución Ministerial N° 253 del 20 de setiembre de 2012, será válido aún sin la firma del Econ. Hermenegildo Gómez Romero, Director General Interino de Administración y Finanzas.*

Art. 2°.- ***APROBAR** las recomendaciones dispuestas en el Informe de Evaluación de fecha 5 de noviembre de 2012, conforme a los términos y alcances allí expuestos.*

Art. 3°.- ***ADJUDICAR** la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO"** a ser afectada al Subgrupo de Objeto del Gasto 520 – Construcciones, a la firma oferente **AR CONSULTORES Y ASOCIADOS de Alfonso Rivas Rodríguez,** por un monto total a contratar de **G. 509.140.138 (Guaraníes quinientos nueve millones ciento cuarenta mil ciento treinta y ocho),** conforme al detalle expresado en el Anexo I, con 8 (ocho) fojas, que forma parte de la presente Resolución.*

Art. 4°.- ***FORMALIZAR** a través del respectivo contrato.*

Art. 5°.- ***COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.*

ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Ministra

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría General

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO I

DETALLE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO 20/12 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO"

									AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	
ITEM	*CODIGO DE CATALOGO*	*DESCRIPCION*	*MARCA*	*PROCEDENCIA*	*U. M.*	*PRESENTACION*	*RELACION DE MEDIDA*	*CANTIDAD*	*P. UNIT*	*P. TOTAL*
		PUESTOS DE VIGILANCIA								
		MAMPOSTERIA								
1	72101607-007	Construcción de pared de 0,15 m	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	8	69.868	558.944
2	72131601-007	Provisión y colocación de techos de chapa de zinc con estructura metálica de caño doblado según detalle	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	36	229.319	8.255.484
		REVOQUE Y REVESTIDOS								
3	72101607-006	Revoque a 1 capa de paredes	ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	60	21.388	1.283.280
		ABERTURAS METALICAS								
4	72102602-005	Provisión y colocación de puerta vidriada de 0,70x2,00 m con marcos metálicos, herrajes y cerraduras y vidrios	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	8	1.150.238	9.201.904
5	72102602-005	Provisión y colocación de ventana balancín de 0,40x0,80 m, incluye vidrios sencillos	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	4	263.348	1.053.392
		PINTURA GENERAL								
6	72131601-012	De paredes al agua	ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	80	17.958	1.436.640
7	72131601-012	de aberturas metálicas al sintético	ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	24,95	17.958	448.052
		AREA EXTERIOR								
		INSTALACION ELECTRICA								
8	72102201-003	Provisión de materiales y mano de obra para la Sustitución de conductores de alimentación de 10 mm2 para transformador, incluye materiales menores para la correcta conexión de los cables.	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	ml	EVENTO	1	30	33.994	1.019.820
9	72102201-003	Provisión y colocación de equipo fluorescente de 1x40 W	ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	45	90.534	4.074.030
10	72102201-010	Provisión y colocación de tablero eléctrico para medidor (caja de chapa, cables, disyuntores termo magnéticos, barras, terminales de cobre)	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	603.563	603.563
11	72102201-006	Mantenimiento general y puesta a punto del grupo generador de luz	ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	3.219.000	3.219.000
12	72102201-003	Provisión y colocación de lámparas de vapor de sodio de 250 W en columnas tipo AP con cuatro brazos , incluye sustitución de fotocélulas	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	30	609.806	18.294.180
13	72102201-003	Provisión y colocación de lámparas de vapor de sodio de 250 W en apliques adosado a paredes, incluye sustitución de fotocélulas	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	15	219.919	3.298.785
		INSTALACION DESAGUE CLOACAL								
14	72102304-007	Provisión y colocación de cañería de PVC de 100 mm2 incluye excavación	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	ml	EVENTO	1	150	36.006	5.400.900
15	72102304-007	Reparación de cámara de inspección de 0,40x0,40 m con doble tapa de Hº	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	15	297.688	4.465.320
16	72102304-007	Provisión y colocación de tapas registros de Hª de 0,40x0,40 m	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	10	54.272	542.720
17	72102304-003	Destranque y limpieza de cañerías cloacales obstruidas	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	2.164.986	2.164.986
		VARIOS								
18	72131601-013	Limpieza y excavación para guarda obras de 1,20 m de ancho	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	ml	EVENTO	1	400	5.619	2.247.600

Ministerio de Justicia y Trabajo - Secretaría General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. ANIVAL DIAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO I

DETALLE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO 20/12 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO"

									AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	
19	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0.30 m ladrillo Común.	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	120	143.343	17.201.160
20	72131601-009	Construcción de contrapiso de cascotes sobre terreno natural esp. 0,07 cm	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	480	27.008	12.963.840
21	72131601-002	Guarda obra Piso alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	480	26.730	12.830.400
22	72131601-004	Construcción de viga cadena de HºAº de 0,15x0,30 m	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	ml	EVENTO	1	250	89.466	22.366.500
23	72101703-006	Provisión y colocación de alambre tejido por caños metálicos existentes	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	150	53.696	8.054.400
24	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	1.082.250	1.082.250
		HABITACIONES PRIVADAS								
25	72131601-004	Construcción de cama de material ladrillo común y relleno de cascotes de (1,50x1,90 0x0,50 m)y alisada de cemento	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	7	1.120.170	7.841.190
		PINTURA GENERAL								
26	72131601-012	De paredes al agua	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	622,5	17.958	11.178.855
27	72131601-012	de cielorraso de techo al agua	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	86,25	17.958	1.548.878
28	72131601-012	de ventanas metálicas al sintético	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	15,84	17.958	284.455
29	72131601-012	de puertas de madera al sintético	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	64,26	17.958	1.153.981
		INSTALACION SANITARIA								
30	72102304-004	Sacar inodoros	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	7	15.734	110.138
31	72102304-002	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta incluye accesorios	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	7	634.504	4.441.528
32	72102304-002	Ajuste de lavamanos	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	7	54.113	378.791
33	72102304-002	Provisión y colocación de grifería para lavamanos, incluye accesorios	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	7	160.673	1.124.711
34	72102304-002	provisión y colocación de ducha eléctrica	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	7	130.078	910.546
		VARIOS								
35	72102201-003	Provisión y colocación de equipo fluorescente de 2x40 W con capacitor	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	11	172.744	1.900.184
36	72102201-003	provisión y colocación de ventilador de techo motor pesado	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	7	482.156	3.375.092
37	72102201-003	Provisión y colocación de cerraduras llave chica tipo papáis para puertas	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	14	128.691	1.801.674

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO I

DETALLE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO 20/12 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO"

									AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	
38	72131601-013	Limpieza final de la obra y retiro de escombros	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	1.082.250	1.082.250
		CELDAS DE AISLAMIENTO								
		DEMOLICIONES								
39	72103003-001	Sacar artefacto sanitario tipo silla turca	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	un	EVENTO	1	6	27.389	164.334
40	72103003-001	De piso	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	30	8.450	253.500
41	72103003-001	De Contrapiso	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	30	5.439	163.170
42	72103003-001	De cañerías de desagüe cloacal baño	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	145.257	871.542
43	72103003-001	De cañerías de agua cte. Baño completo	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	145.257	871.542
		REVOQUE Y REVESTIDOS								
44	72101607-001	Reposición de revoque en sector averiado	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	10	21.388	213.880
		PISOS Y CONTRAPISOS								
45	72131601-009	Contrapiso de cascotes	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	30	27.008	810.240
46	72131601-009	Provisión y colocación de piso alisada de cemento	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	30	26.730	801.900
		INSTALACION HIDRAULICA								
47	72102304-006	Instalación desagüe cloacal para baño	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	113.102	678.612
	72102304-002	Instalación agua corriente para baño	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	113.102	678.612
	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios p/ baño con griferías llave de paso de media vuelta de 1/1/4" procedencia europea y accesorios	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	1.850.925	11.105.550
		INSTALACION ELECTRICA								
50	72102201-002	Reposición de conductores averiados	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	2.138.831	2.138.831
51	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo fluorescente de 1x40 W	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	7	90.534	633.738
52	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo fluorescente de 2x40 W	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	172.744	345.488
		PINTURA GENERAL								
53	72131601-012	De paredes al agua	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	24,9	17.958	447.154
54	72131601-012	de aberturas metálicas al sintético	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	4,32	17.958	77.579
		VARIOS	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL		EVENTO	1			

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO I

DETALLE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO 20/12 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO"

									AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	
55	73121602-008	Reparación de portón de celda	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	138.514	831.084
56	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	735.375	735.375
		BAÑO DEL BLOQUE ADMISION								
		DEMOLICIONES								
57	72103003-001	De piso calcáreo	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	12	8.450	101.400
58	72103003-001	De Contrapiso	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	12	5.439	65.268
59	72103003-001	de azulejos en baños	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	56	8.450	473.200
60	72103003-001	De cañerías de desagüe cloacal baño completo	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	145.257	290.514
61	72103003-001	De cañerías de agua cte. Baño completo	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	145.257	290.514
		REVOQUE Y REVESTIDOS								
62	72131601-008	Provisión y colocación de azulejos en baños	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	56	69.146	3.872.176
		PISOS Y CONTRAPISOS								
63	72131601-009	de cascotes sobre terreno natural e= 10 cm	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	12	27.008	324.096
64	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	12	69.146	829.752
		INSTALACION HIDRAULICA								
65	72102304-006	Instalación desagüe cloacal para baño completo hasta el primer registro	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	375.825	751.650
66	72102304-010	Instalación agua corriente para baño completo	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	299.513	599.026
67	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios con griferías y accesorios baño completo.	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	1.850.925	3.701.850
68	72102304-002	Reposición de conductores averiados	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Global	EVENTO	1	1	2.138.831	2.138.831
69	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo fluorescente de 1x40 W	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	4	90.534	362.136
70	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo fluorescente de 2x40 W	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	172.744	345.488
71	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	1.082.250	1.082.250
		PINTURA GENERAL					1			
72	72131601-012	De paredes al agua	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	80	17.958	1.436.640

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO I

DETALLE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO 20/12 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO"

									AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	
73	72131601-012	de aberturas metálicas al sintético	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	13,45	17.958	241.535
74	72131601-012	Limpieza final y retiro de escombros	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	735.375	735.375
		BAÑO PABELLONES								
		DEMOLICIONES								
75	72103003-001	De piso alisada de cemento	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	105	8.450	887.250
76	72103003-001	De Contrapiso	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	105	5.439	571.095
77	72103003-001	Desmonte de artefactos sanitarios (silla turca, lavadero, ducha)	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	un	EVENTO	1	35	82.751	2.896.285
78	72103003-001	De cañerías de desagüe cloacal baño de celdas	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	35	145.257	5.083.995
79	72103003-001	De cañerías de agua cte. Baño de celdas	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	35	145.257	5.083.995
		AISLACIONES								
80	72131601-006	De losa en rebaje de baños de celdas	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	105	56.742	5.957.910
		REVOQUE Y REVESTIDOS								
81	72101607-006	Reposición de revoques de paredes	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	35	21.388	748.580
		PISOS Y CONTRAPISOS								
82	72131601-009	de cascotes	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	105	27.008	2.835.840
83	72131601-009	Provisión y colocación de piso alisada de cemento y oxido rojo	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	105	28.811	3.025.155
		INSTALACION HIDRAULICA								
84	72102304-006	Instalación desagüe cloacal para baño de servicio hasta el primer registro	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	35	464.140	16.244.900
85	72102304-002	Instalación agua corriente para baño de servicio	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	35	373.952	13.088.320
86	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios con griferías y accesorios(silla turca de loza, duchas y lavamanos)	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	35	1.850.925	64.782.375
87	72102304-002	Provisión y colocación de llaves de media vuelta de 1/1/4" procedencia europea en bajada de silla turca	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	15	165.113	2.476.695
		PINTURA GENERAL								
88	72131601-012	al latex de celdas	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	1575	17.958	28.283.850
89	72131601-012	al sintético de baño celdas	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	1120	17.958	20.112.960
90	72131601-012	al sintético de ebrturas de celdas	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	135,5	17.958	2.433.309

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO I

DETALLE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO 20/12 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO"

									AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	
91	72131601-012	*Pintura al agua Pared en distintas dependencias.*	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	1280	17.958	22.986.240
92	72131601-012	*Pintura sintetica de aberturas de madera en distintas dependencias*	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	133,55	17.958	2.398.291
93	72131601-012	Pintura sintetica de aberturas metálicas en distintas dependencias	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	127,8	17.958	2.295.032
94	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	2.164.500	2.164.500
		ADECUACION HABITACIONES PRIVADAS	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL		EVENTO	1			
		TRABAJOS PRELIMINARES								
95	72102602-005	Sacar marcos y puertas de madera	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	4	33.994	135.976
96	73121602-002	Sacar porton de hierro	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	33.994	33.994
97	73121602-005	Sacar rejas de hierro (3,00x3,00 m)	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	3	145.688	437.064
98	72102304-004	Sacar lavadero de baños	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	12.141	24.282
99	72102304-004	Sacar inodoro	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	16.026	32.052
100	72102508-001	Sacar piso de baño	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	22	8.256	181.632
101	72102508-001	Sacar Contrapiso	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	22	5.342	117.524
102	72102508-002	Sacar azulejos	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	12	7.770	93.240
103	72131601-005	Abrir vano en mamposteria de 0,15 m	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	5	38.850	194.250
104	72102304-003	Desmonte de cañeria cloacal	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	194.250	388.500
105	72102304-002	Desmonte de cañeria agua corriente	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	194.250	388.500
106	72131601-002	Marcacion y replanteo	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	2	4.371	8.742
107	72103004-005	Excavación para cámara séptica y pozo ciego	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m3	EVENTO	1	33	26.363	869.979
		ESTRUCTURA DE Hº Aº								
108	72131601-004	Viga de fundacion de 0,15x0,30 m	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	ml	EVENTO	1	10	89.466	894.660
		MASPOSTERIAS								
109	72131601-005	de elevacion Pared de 0,15 ladrillo común	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	85	69.868	5.938.780

Secretaría General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO I

DETALLE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO 20/12 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO"

									AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	
110	72131601-005	Construcción de camas de material ladrillo común, relleno de cascotes de 1,20 x 1,90 x 0,50 m y alisada de cemento.	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	887.070	5.322.420
		AISLACIONES								
111	72131601-005	de pared con hidrofugo y pintura asfaltica	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	6,75	26.224	177.012
		REVOQUE Y REVESTIDOS								
112	72101607-006	de pared a 1 capa	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	170	21.943	3.730.310
113	72101607-006	de azulejos en baños	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	18,72	71.082	1.330.655
		PISOS Y CONTRAPISOS								
114	72131601-009	de cascotes sobre terreno natural e= 10 cm	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	22	27.008	594.176
115	72131601-009	Reposición de piso calcareo	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	10	47.917	479.170
116	72131601-009	Provisión y colocación de piso ceramico	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	22	69.146	1.521.212
117	72131601-009	Provisión y colocación de azulejos	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	18	69.146	1.244.628
		INSTALACION HIDRAULICA								
118	72102304-006	Instalación desagüe cloacal para baño completo hasta el primer registro	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	394.765	2.368.590
119	72102304-007	Construcción de registros cloacales de 40x40 cm con doble tapa de Hº	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	12	297.688	3.572.256
120	72102303-003	Construcción de Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20 m	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	1.364.690	8.188.140
121	72102303-002	Construcción de pozo ciego D= 1,50 H= 3,00 m	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	3	1.947.717	5.843.151
122	72102304-006	Provisión y colocación de cañería cloacal con caño PVC de 100 mm2 , incluye excavación	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	ml	EVENTO	1	54	44.053	2.378.862
123	72102304-002	Instalación agua corriente para baño completo	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	304.577	1.827.462
124	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para baño completo con griferías y accesorios	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	1.850.925	11.105.550
		INSTALACION ELECTRICA								
125	72102201-010	Provisión y colocación de línea trifásica alimentación eléctrica hasta el tablero	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	ml	EVENTO	1	40	40.584	1.623.360
126	72102201-003	Bocas de luces y tomas	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	un	EVENTO	1	30	68.334	2.050.020
127	72102201-003	Boca para calefón ducha	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	un	EVENTO	1	6	152.972	917.832
128	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	15	90.534	1.358.010

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO I

DETALLE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO 20/12 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO"

									AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	
129	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x20 W	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	10	47.522	475.220
130	72102201-010	Provisión y colocación de tablero eléctrico para 12 llaves TM	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	483.891	483.891
131	72102201-003	Provisión y colocación de llaves TM según carga instalada	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	12	47.522	570.264
132	72102201-003	Provisión y colocación de ventiladores de techo motor pesado	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	10	482.156	4.821.560
133	72102201-003	Provisión y colocación de toma corriente común	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	20	35.034	700.680
134	72102201-003	Provisión y colocación de calefón ducha	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	6	152.972	917.832
		CARPINTERIA DE MADERA								
135	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa de 0,80x2,10 m con marco, herrajes y cerradura	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	4	493.256	1.973.024
136	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa de 0,70x2,10 m con marco, herrajes y cerradura	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	446.775	893.550
		CARPINTERIA DE METALICA								
137	72101903-001	Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 0,60 x 0,40 cm	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	240.731	240.731
		PINTURA GENERAL								
138	72131601-012	De paredes al agua	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	160	17.958	2.873.280
139	72131601-012	de techo al sintético	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	200	17.958	3.591.600
140	72131601-012	De aberturas de madera al sintético	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	20,5	17.958	368.139
141	72131601-012	De aberturas metálicas al sintético	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	m2	EVENTO	1	21	17.958	377.118
		VARIOS								
142	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios sencillos	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	104.063	208.126
143	92121702-002	Provisión y colocación de extinguidores de incendio de 8 kg accesorio de fijación	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	204.656	409.312
144	92121702-002	Provisión y colocación de cartel indicador de extinguidor	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	2	33.994	67.988
145	72131601-013	Limpieza de obra y retiro de escombros	AR CONSULTORES Y ASOCIADOS	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	1.776.000	1.776.000
			TOTAL							**509.140.138**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra