CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			OFERENTE Nº 1 CMG CONSTRUCCIONES CIVILES					OFERENTE Nº 2 JARITA S.A.				
Ítems del llamado CONTRUCCIONES A SER REALIZADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE POTRERITO YBATE DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO con ID: 341725												
CONTRUCCIONES A SER REALIZADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE POTRERITO YBATE DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No												
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA2	N/A	N/A	1	235.578.510	235.578.510	N/A	N/A	1	235.174.825	235.174.825
1.1		Preparación de Obra										
1.1.1		c- Replanteo	N/A	N/A	225	2.428	546.300	N/A	N/A	225	2.652	596.700
1.2		Estructura de HºAº:										
1.2.1		Pilares de HºAº , incluye la del pasillo sobre la escalera(20 x 30) y galeria(20 x20).	N/A	N/A	2,2	1.957.393	4.306.265	N/A	N/A	2,2	2.116.224	4.655.693
1.2.2		Vigas cumbreras y dado de HºAº , incluye la del pasillo y galeria	N/A	N/A	5,19	2.062.598	10.704.884	N/A	N/A	5,19	2.263.261	11.746.325
1.2.3		Escalera de HºAº , incluye los pilares y vigas de apoyo al descanso de la escalera	N/A	N/A	1	7.391.352	7.391.352	N/A	N/A	1	7.985.296	7.985.296
1.2.4		Encadenados de HºAº incluye la del pasillo	N/A	N/A	4,56	1.958.087	8.928.877	N/A	N/A	4,56	2.116.224	9.649.981
1.3		Muros de Elevación:										
1.3.1		De 0,30m a revocar ambas caras	N/A	N/A	14	118.524	1.659.336	N/A	N/A	14	137.668	1.927.352
1.3.2		De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	N/A	N/A	71	63.835	4.532.285	N/A	N/A	71	75.134	5.334.514
1.3.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	151.531	10.304.108	N/A	N/A	68	137.668	9.361.424
1.3.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	N/A	N/A	72,05	89.761	6.467.280	N/A	N/A	72,05	89.556	6.452.510
1.3.5		Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	43,2	46.938	2.027.722	N/A	N/A	43,2	48.352	2.088.806
1.4		Techo										
1.4.1		De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨.	N/A	N/A	263	303.147	79.727.661	N/A	N/A	263	264.183	69.480.129
1.5		Revoques:										
1.5.1		De paredes interior y exterior a una capa, incluido el pasillo y area de escalera	N/A	N/A	171,05	26.596	4.549.246	N/A	N/A	171,05	29.016	4.963.187
1.5.2		De pilares de HºAº	N/A	N/A	30,93	26.596	822.614	N/A	N/A	30,93	29.016	897.465
1.5.3		Viga cumbrera y galería de HºAº	N/A	N/A	59,55	26.596	1.583.792	N/A	N/A	59,55	29.016	1.727.903
1.6		Pisos										
1.6.1		Piso de Baldosa Calcarea, INCLUYE LA ESCALERA	N/A	N/A	205,78	65.864	13.553.494	N/A	N/A	205,78	70.940	14.598.033

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

1.6.2		Zócalo Calcareo	N/A	N/A	61	21.753	1.326.933	N/A	N/A	61	23.413	1.428.193
1.6.3		Contrapiso de Hº de cascotes de regularización de losa	N/A	N/A	205,78	36.972	7.608.098	N/A	N/A	205,78	40.003	8.231.817
1.7		Aberturas de madera:										
1.7.1		Puerta madera de 1,20x2,10m tablero, con marcos, cerraduras y contramarcos.	N/A	N/A	3	1.326.336	3.979.008	N/A	N/A	3	1.411.476	4.234.428
1.8		Aberturas metálicas:										
1.8.1		Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13,5	219.602	2.964.627	N/A	N/A	13,5	241.351	3.258.239
1.8.2		Baranda metálica en escalera P.A. y galería , incluye ampliación de galería, según diseño del MEC	N/A	N/A	40,7	368.218	14.986.473	N/A	N/A	40,7	400.081	16.283.297
1.9		Alfeizar de Ventanas:										
1.9.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	44,1	13.637	601.392	N/A	N/A	44,1	17.168	757.109
1.10		Pintura										
1.10.1		a- De paredes a la cal	N/A	N/A	261,53	13.147	3.438.335	N/A	N/A	261,53	13.062	3.416.105
1.10.2		b- De pilares en paredes y galería a la cal	N/A	N/A	45	13.147	591.615	N/A	N/A	45	13.062	587.790
1.10.3		e- De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	59,55	13.147	782.904	N/A	N/A	59,55	13.062	777.842
1.10.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	13,5	26.677	360.140	N/A	N/A	13,5	28.388	383.238
1.10.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	208,05	17.307	3.600.721	N/A	N/A	208,05	18.425	3.833.321
1.10.6		h- De tiranterias de hormigon a latex y tejuelones con barniz	N/A	N/A	263	22.715	5.974.045	N/A	N/A	263	24.278	6.385.114
1.10.7		i- De baranda metálica con pintura sintética	N/A	N/A	40,7	26.770	1.089.539	N/A	N/A	40,7	28.395	1.155.677
1.10.8		i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	3	88.413	265.239	N/A	N/A	3	95.238	285.714
1.11		Vidrios										
1.11.1		Vidrios dobles	N/A	N/A	13,5	115.495	1.559.183	N/A	N/A	13,5	124.420	1.679.670
1.12		Desagüe Pluvial:										
1.12.1		Canaleta y tres caños de bajadas a ambos lados del techo. Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	99,78	67.922	6.777.257	N/A	N/A	99,78	72.853	7.269.272
1.12.2		Instalación eléctrica, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz, de AA y ventiladores. Cableados y electructos para muros y losas, según plano MEC,	N/A	N/A	1	7.193.833	7.193.833	N/A	N/A	1	7.881.555	7.881.555
1.12.3		Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. SEGÚN PLANO DEL MEC	N/A	N/A	1	9.352.859	9.352.859	N/A	N/A	1	9.896.205	9.896.205
1.13		Mobiliarios										
1.13.1		Pizarrones	N/A	N/A	3	1.332.406	3.997.218	N/A	N/A	3	1.302.807	3.908.421
1.13.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	225	8.995	2.023.875	N/A	N/A	225	9.140	2.056.500
2	**72131601-001**	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTA BAJA MAS SECRETARIA Y DIRECCION**	**N/A**	**N/A**	**1**	**280.877.685**	**280.877.685**	**N/A**	**N/A**	**1**	**299.600.151**	**299.600.151**
2.1		Preparación de Obra										
2.1.1		b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, traslados de cañerias, entre otros	N/A	N/A	120	14.445	1.733.400	N/A	N/A	120	15.102	1.812.240

Abg. José Domingo A...
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

2.1.2		Demolición de edificio antiguo, con recuperación de maderamen, y retiro de escombros para relleno del nuevo bloque.	N/A	N/A	1	8.871.911	8.871.911	N/A	N/A	1	9.317.000	9.317.000
2.1.3		c- Replanteo	N/A	N/A	225	4.324	972.900	N/A	N/A	225	3.993	898.425
2.1.4		Cartel de Obra y plancha de Granito	N/A	N/A	1	2.629.550	2.629.550	N/A	N/A	1	2.810.407	2.810.407
2.1.5		Excavación y carga de cimiento con PBC (cemento, cal y arena)	N/A	N/A	17,5	345.992	6.054.860	N/A	N/A	17,5	434.676	7.606.830
2.2		Estructura de HºAº:										
2.2.1		a- Excavación y carga de zapatas de HºAº	N/A	N/A	12	1.662.530	19.950.360	N/A	N/A	12	1.826.550	21.918.600
2.2.2		Pilares de Hormigón armado	N/A	N/A	2,22	1.953.347	4.336.430	N/A	N/A	2,22	2.116.224	4.698.017
2.2.3		b1- Vigas de HºAº	N/A	N/A	8,55	2.076.009	17.749.877	N/A	N/A	8,55	2.263.261	19.350.882
2.2.4		b2- Losas de HºAº	N/A	N/A	27	2.076.009	56.052.243	N/A	N/A	27	2.263.261	61.108.047
2.3		Muros de Nivelación h. 0,50										
2.3.1		b- De 0,30m	N/A	N/A	20,8	125.148	2.603.078	N/A	N/A	20,8	137.668	2.863.494
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	45	36.677	1.650.465	N/A	N/A	45	40.003	1.800.135
2.4		Aislación asfáltica:										
2.4.1		a- De paredes	N/A	N/A	20,6	61.996	1.277.118	N/A	N/A	20,6	67.460	1.389.676
2.5		Muros de Elevación:										
2.5.1		De 0,30m a revocar ambas caras	N/A	N/A	14	115.091	1.611.274	N/A	N/A	14	137.668	1.927.352
2.5.2		De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	N/A	N/A	71	78.084	5.543.964	N/A	N/A	71	75.134	5.334.514
2.5.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	126.535	8.604.380	N/A	N/A	68	137.668	9.361.424
2.5.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	N/A	N/A	72,05	88.847	6.401.426	N/A	N/A	72,05	89.556	6.452.510
2.6		Revoques:										
2.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa, incluido el interior del pasillo y por debajo de la escalera	N/A	N/A	218,14	26.539	5.789.217	N/A	N/A	218,14	29.016	6.329.550
2.6.2		d- De pilares de HºAº	N/A	N/A	16,93	26.539	449.305	N/A	N/A	16,93	29.016	491.241
2.6.3		e- De losas y vigas de HºAº	N/A	N/A	309	36.424	11.255.016	N/A	N/A	309	40.053	12.376.377
2.7		Pisos										
2.7.1		Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	208,78	39.712	8.291.071	N/A	N/A	208,78	41.279	8.618.230
2.7.2		Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	208,78	62.124	12.970.249	N/A	N/A	208,78	68.600	14.322.308
2.7.3		Zócalo Calcareo	N/A	N/A	76,8	21.776	1.672.397	N/A	N/A	76,8	23.413	1.798.118
2.8		Aberturas de madera:										
2.8.1		b- Puerta tablero madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	2	1.286.451	2.572.902	N/A	N/A	2	1.411.476	2.822.952
2.9		Aberturas metálicas:										
2.9.1		Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13,5	210.353	2.839.766	N/A	N/A	13,5	239.011	3.226.649
2.9.2		Ventanas tipo balancin para deposito ?0,80 x0,40	N/A	N/A	1	347.119	347.119	N/A	N/A	1	379.731	379.731
2.9.3		Puerta metálica de 0,80 x 2,10 para deposito, inlcuye marco y herrajes, cerradura	N/A	N/A	1	775.166	775.166	N/A	N/A	1	882.783	882.783

Abg. José Domingo
Responsable
Gobernación de Misiones

2.10												
2.10.1		c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	44,1	11.625	512.663	N/A	N/A	44,1	11.960	527.436
2.11		Pintura						N/A	N/A			
2.11.1		a- De paredes a la cal	N/A	N/A	218,14	13.147	2.867.887	N/A	N/A	218,14	13.062	2.849.345
2.11.2		b- De pilares a la cal	N/A	N/A	16,93	13.147	222.579	N/A	N/A	16,93	13.062	221.140
2.11.3		e- De losas y vigas a la cal	N/A	N/A	309	15.951	4.928.859	N/A	N/A	309	17.364	5.365.476
2.11.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	14,32	26.677	382.015	N/A	N/A	14,32	28.388	406.516
2.11.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	152	17.307	2.630.664	N/A	N/A	152	18.425	2.800.600
2.11.6		i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	3	88.413	265.239	N/A	N/A	3	95.238	285.714
2.11.7		Vidrios dobles	N/A	N/A	13,82	115.495	1.596.141	N/A	N/A	13,82	124.420	1.719.484
2.11.8		Desague pluvial con registros y rejillas en cada bajada(12), con caños de salida de 100 hasta 30 metros(12) para encausar el agua.	N/A	N/A	1	7.660.956	7.660.956	N/A	N/A	1	7.166.049	7.166.049
2.11.9		Instalacion electrica, incluye acometida, tablero general y seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, AA, bocas de luz y ventiladores Ver planos del MEC. Acometida con cableado subterraneao y registro de inspeccion incluido.	N/A	N/A	1	7.196.723	7.196.723	N/A	N/A	1	7.653.228	7.653.228
2.11.10		Artefactos electricos de iluminacion y ventiladores, ductos cableados para aires, según los planos. Los artefactos luminicos serán adosados a la losa, esteticamente colocados. Ver Planos del MEC	N/A	N/A	1	5.910.959	5.910.959	N/A	N/A	1	6.371.178	6.371.178
2.12		Mobiliarios										
2.12.1		a- Pizarrones	N/A	N/A	3	681.232	2.043.696	N/A	N/A	3	738.095	2.214.285
2.12.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	225	12.637	2.843.325	N/A	N/A	225	13.780	3.100.500
2.12.3		guardaobra perimetral y rampa de acceso	N/A	N/A	1	3.745.077	3.745.077	N/A	N/A	1	3.902.316	3.902.316
2.12.4		Piso de patio de honor de hormigón armado, espesor 0,05 con juntas de dilatacion cada 3 metros con buñas, llaneado y cosntruccion de mastil, incluido el contrapiso	N/A	N/A	300	116.656	34.996.800	N/A	N/A	300	117.318	35.195.400
2.12.5		Piso de patio de honor de hormigón armado, espesor 0,05 con juntas de dilatacion cada 3 metros con buñas, llaneado y cosntruccion de mastil, incluido el contrapiso	N/A	N/A	1	3.297.313	3.297.313	N/A	N/A	1	2.968.862	2.968.862
2.12.6		Cercado perimetral con tejido y postes de hormigón, cimiento de Piedra bruta colocada y nivelacion de 0,30	N/A	N/A	35	193.467	6.771.345	N/A	N/A	35	198.718	6.955.130
						Precio Total	516.456.195					534.774.976

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * MISIONES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY