Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°38 /2020 ID N°384380 "REPARACION DE 4 AULAS PARA LA ESC. BAS. N° 4839 MEDALLA MILAGROSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 9 AULAS Y BLOQUE DE SSHH PARA LA ESC. BAS N° 3727 MARIA AUXILIADORA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ARANDA CONSTRUCCIONES RUC N° 2102787-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	Metros cuadrados	101.587	10	97.000	970.000	-4.587	-4,52%
1.2	Cartel de obra estándar municipal	Metros cuadrados	398.320	2,4	390.000	936.000	-8.320	-2,09%
2	READECUACION ELECTRICA DESDE ACOMETIDA HASTA TABLERO PRINCIPAL	Unidad Medida Global	1.500.000	1	1.350.000	1.350.000	-150.000	-10,00%
3	REMOCIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	Unidad	4.600	20	4.600	92.000	0	0,00%
4	PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARED Y C°R° PARA PINTURA (INTERIOR AULAS Y FACHADA GALERIA)	Metros cuadrados	13.800	191,14	13.600	2.599.504	-200	-1,45%
5	PINTURA DE PAREDES INTERIORES AL AGUA BLANCO O COLOR - INCLUYE MANO DE OBRA	Metros cuadrados	22.142	72,14	20.000	1.442.800	-2.142	-9,67%

ARANDA CONSTRUCCIONES
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Martínez
Jefa de Dpto. Adm. Jurídicos
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

6	PINTURA DE C° R° AL AGUA BLANCO O COLOR - INCLUYE MANO DE OBRA	Metros cuadrados	22.142	119,40	20.000	2.388.000	-2.142	-9,67%
7	GOTERON LOSA VOLADIZO	Metro lineal	24.150	14,05	23.000	323.150	-1.150	-4,76%
8	PIZARRON ACRÍLICO	Unidad	1.150.000	4,00	990.000	3.960.000	-160.000	-13,91%
9	VIDRIOS DOBLES - INCLUYE MATERIAL Y COLOCACIÓN	Metros cuadrados	162.327	0,2	162.327	32.465	0	0,00%
10	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 1X40 EXISTENTES (GALERÍA PLANTA ALTA)	Unidad	70.391	2	70.000	140.000	-391	-0,56%
11	REPOSICIÓN DE FOCOS NUEVOS 85 W	Unidad	90.850	16	85.000	1.360.000	-5.850	-6,44%
12	REPOSICIÓN DE VENTILADORES NUEVOS	Unidad	545.273	8	535.000	4.280.000	-10.273	-1,88%
13	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PEATONAL REVOCADA Y PINTADA	Metros cuadrados	237.246	8,38	232.000	1.944.160	-5.246	-2,21%
14	REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE CANALETA	Metro lineal	54.625	45	49.000	2.205.000	-5.625	-10,30%
15	DESMONTE DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES	Unidad	4.600	9	4.500	40.500	-100	-2,17%
16.1	REPOSICIÓN DE GRIFERIAS DE SSHH	Unidad	75.325	4	75.000	300.000	-325	-0,43%
16.2	REPOSICIÓN DE TAPAS PARA INODORO	Unidad	65.451	4	65.000	260.000	-451	-0,69%
16.3	REPOSICIÓN DE CISTERNAS	Unidad	39.061	4	39.000	156.000	-61	-0,16%
16.4	REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA (BOXES Y MESADA, INCLUYE PASADORES Y PINTURA DE LAS MISMAS)	Metros cuadrados	75.000	6	73.000	438.000	-2.000	-2,67%
17.1	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE PARED PARA PINTURA (INTERIOR AULAS)	Metros cuadrados	13.800	166,53	12.500	2.081.625	-1.300	-9,42%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

17.2	PINTURA DE PAREDES INTERIORES AL AGUA BLANCO O COLOR - INCLUYE MANO DE OBRA	Metros cuadrados	22.142	166,53	21.000	3.497.130	-1.142	-5,16%
17.3	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE PARED PARA PINTURA (PAREDES EXTERIORES Y PILARES)	Metros cuadrados	13.800	128,34	13.400	1.719.756	-400	-2,90%
17.4	PINTURA DE PAREDES Y PILARES DE GALERIA AL AGUA BLANCO O COLOR - INCLUYE MANO DE OBRA	Metros cuadrados	22.142	128,34	22.000	2.823.480	-142	-0,64%
18.1	REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 1X40 EXISTENTES (INCLUYE MANTENIMIENTO Y SOPORTES RIGIDOS)	Unidad	70.391	3	60.000	180.000	-10.391	-14,76%
18.2	REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 3X40 EXISTENTES (INCLUYE MANTENIMIENTO Y SOPORTES RIGIDOS)	Unidad	70.391	4	60.000	240.000	-10.391	-14,76%
18.3	REPOSICION DE VENTILADORES EXISTENTES (INCLUYE MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS INCLUIDAS LAS LLAVES)	Unidad	109.250	2	100.000	200.000	-9.250	-8,47%
18.4	REPOSICION DE VENTILADORES NUEVOS (INCLUYE MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS INCLUIDAS LAS LLAVES)	Unidad	545.273	2	522.000	1.044.000	-23.273	-4,27%
19	PIZARRON ACRILICO	Unidad	1.150.000	1	1.150.000	1.150.000	0	0,00%
20	VIDRIOS DOBLES - INCLUYE MATERIAL Y COLOCACIÓN	Metros cuadrados	162.327	0,245	160.000	39.200	-2.327	-1,43%
21	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 0,8%	Unidad Medida Global	324.949	1	300.000	300.000	-24.949	-7,68%
22.1	VALLADO PERIMETRAL	Metros cuadrados	101.587	10,6	100.000	1.060.000	-1.587	-1,56%
22.2	CARTEL DE OBRAS	Metros cuadrados	398.320	2,4	390.000	936.000	-8.320	-2,09%
23	Desmonte de artefactos electricos existente (artefactos luminicos y ventiladores)	Unidad	4.600	30	4.600	138.000	0	0,00%
24	REMOCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	85.100	6	85.100	510.600	0	0,00%

ARQ. [illegible] PLAZA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez P.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

25.1	REMOCIÓN DE TECHO DE TEJAS CERÁMICAS CON REUTILIZACION DEL 50% DE TEJAS Y TEJUELONES	Metros cuadrados	30.858	201,17	28.000	5.632.760	-2.858	-9,26%
25.2	REPOSICION DE TEJAS NUEVAS (SOLO MATERIAL)	Metros cuadrados	53.954	100,59	48.000	4.828.320	-5.954	-11,04%
25.3	REPOSICIÓN DE 50% TEJUELONES NUEVOS (SOLO MATERIAL)	Metros cuadrados	33.622	100,59	30.000	3.017.700	-3.622	-10,77%
25.4	COLOCACIÓN DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS CON TEJUELON SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE SOLO MANO DE OBRA)	Metros cuadrados	75.120	201,17	68.000	13.679.560	-7.120	-9,48%
25.5	LISTONES DE BOCA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	Metro lineal	8.625	45,08	8.000	360.640	-625	-7,25%
26.1	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES (ARTEFACTOS LUMÍNICOS Y VENTILADORES)	Unidad	70.392	28	70.000	1.960.000	-392	-0,56%
26.2	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE A.A	Unidad	208.792	7	205.000	1.435.000	-3.792	-1,82%
26.3	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES - CONEXIÓN ELÉCTRICA NUEVO - INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	Unidad	264.500	7	258.000	1.806.000	-6.500	-2,46%
27	Desmonte de artefactos electricos existentes (artefactos luminicos y ventiladores)	Unidad	4.600	26	4.600	119.600	0	0,00%
28	Remoción de aire acondicionado	Unidad	85.100	23	85.100	1.957.300	0	0,00%
29.1	REMOCIÓN DE TECHOS DE TEJAS CERÁMICAS CON REUTILIZACION DEL 20% DE TEJAS Y TEJUELONES	Metros cuadrados	30.858	229,47	30.000	6.884.100	-858	-2,78%

ARMANDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto./Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

29.2	REPOSICIÓN DE TEJAS NUEVAS (SOLO MATERIAL)	Metros cuadrados	53.954	183,57	37.000	6.792.090	-16.954	-31,42%
29.3	REPOSICION DE 80% TEJUELONES NUEVOS (SOLO MATERIAL)	Metros cuadrados	33.622	183,57	31.000	5.690.670	-2.622	-7,80%
29.4	COLOCACIÓN DE TECHO DE TEJA CERAMICAS CON TEJUELON SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE SOLO MANO DE OBRA)	Metros cuadrados	75.120	229,47	45.000	10.326.150	-30.120	-40,10%
29.5	LISTONES DE BOCA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	Metro lineal	8.625	39,35	6.500	255.775	-2.125	-24,64%
30.1	REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES (ARTEFACTOS LUMÍNICOS Y VENTILADORES) - INCLUYE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.	Unidad	70.392	23	65.000	1.495.000	-5.392	-7,66%
30.2	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE A.A	Unidad	208.792	2	200.000	400.000	-8.792	-4,21%
30.3	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRES - CONEXIÓN ELÉCTRICA NUEVA - INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	Unidad	264.500	2	260.000	520.000	-4.500	-1,70%
31	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CANALETA EMBUTIDA DE CHAPA N° 24 (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y PINTURA DE LA MISMA)	Metro lineal	74.750	8,35	65.000	542.750	-9.750	-13,04%
32	LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	4.740	295,91	4.740	1.402.613	0	0,00%
	TOTAL					**110.243.399**		

ARNALDO CAYALA
Jefe de Dpto. Administrativo
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°38 /2020 ID N°384380 "REPARACION DE 4 AULAS PARA LA ESC. BAS. N° 4839 MEDALLA MILAGROSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 9 AULAS Y BLOQUE DE SSHH PARA LA ESC. BAS N° 3727 MARIA AUXILIADORA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ESTERO GUAZU S.A. RUC N° 80067516-9

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	Metros cuadrados	101.587	10	86.349	863.490	-15.238	-15,00%
1.2	Cartel de obra estándar municipal	Metros cuadrados	398.320	2,4	338.572	812.573	-59.748	-15,00%
2	READECUACION ELECTRICA DESDE ACOMETIDA HASTA TABLERO PRINCIPAL	Unidad Medida Global	1.500.000	1	1.275.000	1.275.000	-225.000	-15,00%
3	REMOCIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	Unidad	4.600	20	3.910	78.200	-690	-15,00%
4	PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARED Y C°R° PARA PINTURA (INTERIOR AULAS Y FACHADA GALERIA)	Metros cuadrados	13.800	191,14	11.730	2.242.072	-2.070	-15,00%
5	PINTURA DE PAREDES INTERIORES AL AGUA BLANCO O COLOR - INCLUYE MANO DE OBRA	Metros cuadrados	22.142	72,14	18.821	1.357.747	-3.321	-15,00%
6	PINTURA DE C° R° AL AGUA BLANCO O COLOR - INCLUYE MANO DE OBRA	Metros cuadrados	22.142	119,40	18.821	2.247.227	-3.321	-15,00%
7	GOTERON LOSA VOLADIZO	Metro lineal	24.150	14,05	20.528	288.418	-3.622	-15,00%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

8	PIZARRON ACRÍLICO	Unidad	1.150.000	4,00	977.500	3.910.000	-172.500	-15,00%
9	VIDRIOS DOBLES - INCLUYE MATERIAL Y COLOCACIÓN	Metros cuadrados	162.327	0,2	137.978	27.596	-24.349	-15,00%
10	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 1X40 EXISTENTES (GALERÍA PLANTA ALTA)	Unidad	70.391	2	59.833	119.666	-10.558	-15,00%
11	REPOSICIÓN DE FOCOS NUEVOS 85 W	Unidad	90.850	16	77.223	1.235.568	-13.627	-15,00%
12	REPOSICIÓN DE VENTILADORES NUEVOS	Unidad	545.273	8	463.482	3.707.856	-81.791	-15,00%
13	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PEATONAL REVOCADA Y PINTADA	Metros cuadrados	237.246	8,38	201.659	1.689.902	-35.587	-15,00%
14	REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE CANALETA	Metro lineal	54.625	45	46.431	2.089.395	-8.194	-15,00%
15	DESMONTE DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES	Unidad	4.600	9	3.910	35.190	-690	-15,00%
16.1	REPOSICIÓN DE GRIFERIAS DE SSHH	Unidad	75.325	4	64.026	256.104	-11.299	-15,00%
16.2	REPOSICIÓN DE TAPAS PARA INODORO	Unidad	65.451	4	55.633	222.532	-9.818	-15,00%
16.3	REPOSICIÓN DE CISTERNAS	Unidad	39.061	4	33.202	132.808	-5.859	-15,00%
16.4	REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA (BOXES Y MESADA, INCLUYE PASADORES Y PINTURA DE LAS MISMAS)	Metros cuadrados	75.000	6	63.750	382.500	-11.250	-15,00%
17.1	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE PARED PARA PINTURA (INTERIOR AULAS)	Metros cuadrados	13.800	166,53	11.730	1.953.397	-2.070	-15,00%
17.2	PINTURA DE PAREDES INTERIORES AL AGUA BLANCO O COLOR - INCLUYE MANO DE OBRA	Metros cuadrados	22.142	166,53	18.821	3.134.261	-3.321	-15,00%
17.3	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE PARED PARA PINTURA (PAREDES EXTERIORES Y PILARES)	Metros cuadrados	13.800	128,34	11.730	1.505.428	-2.070	-15,00%
17.4	PINTURA DE PAREDES Y PILARES DE GALERIA AL AGUA BLANCO O COLOR - INCLUYE MANO DE OBRA	Metros cuadrados	22.142	128,34	18.821	2.415.487	-3.321	-15,00%
18.1	REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 1X40 EXISTENTES (INCLUYE MANTENIMIENTO Y SOPORTES RIGIDOS)	Unidad	70.391	3	59.833	179.499	-10.558	-15,00%
18.2	REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 3X40 EXISTENTES (INCLUYE MANTENIMIENTO Y SOPORTES RIGIDOS)	Unidad	70.391	4	59.833	239.332	-10.558	-15,00%
18.3	REPOSICION DE VENTILADORES EXISTENTES (INCLUYE MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS INCLUIDAS LAS LLAVES)	Unidad	109.250	2	92.863	185.726	-16.387	-15,00%
18.4	REPOSICION DE VENTILADORES NUEVOS (INCLUYE MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS INCLUIDAS LAS LLAVES)	Unidad	545.273	2	463.482	926.964	-81.791	-15,00%
19	PIZARRON ACRILICO	Unidad	1.150.000	1	977.500	977.500	-172.500	-15,00%
20	VIDRIOS DOBLES - INCLUYE MATERIAL Y COLOCACIÓN	Metros cuadrados	162.327	0,245	137.978	33.805	-24.349	-15,00%
21	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 0,8%	Unidad Medida Global	324.949	1	276.207	276.207	-48.742	-15,00%
22.1	VALLADO PERIMETRAL	Metros cuadrados	101.587	10,6	86.349	915.299	-15.238	-15,00%

Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa del Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

22.2	CARTEL DE OBRAS	Metros cuadrados	398.320	2,4	338.572	812.573	-59.748	-15,00%
23	Desmonte de artefactos electricos existente (artefactos luminicos y ventiladores)	Unidad	4.600	30	3.910	117.300	-690	-15,00%
24	REMOCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	85.100	6	72.335	434.010	-12.765	-15,00%
25.1	REMOCIÓN DE TECHO DE TEJAS CERÁMICAS CON REUTILIZACION DEL 50% DE TEJAS Y TEJUELONES	Metros cuadrados	30.858	201,17	26.229	5.276.488	-4.629	-15,00%
25.2	REPOSICION DE TEJAS NUEVAS (SOLO MATERIAL)	Metros cuadrados	53.954	100,59	45.861	4.613.158	-8.093	-15,00%
25.3	REPOSICIÓN DE 50% TEJUELONES NUEVOS (SOLO MATERIAL)	Metros cuadrados	33.622	100,59	28.579	2.874.762	-5.043	-15,00%
25.4	COLOCACIÓN DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS CON TEJUELON SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE SOLO MANO DE OBRA)	Metros cuadrados	75.120	201,17	63.852	12.845.107	-11.268	-15,00%
25.5	LISTONES DE BOCA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	Metro lineal	8.625	45,08	7.331	330.481	-1.294	-15,00%
26.1	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES (ARTEFACTOS LUMÍNICOS Y VENTILADORES)	Unidad	70.392	28	59.833	1.675.324	-10.559	-15,00%
26.2	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE A.A	Unidad	208.792	7	177.473	1.242.311	-31.319	-15,00%
26.3	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES - CONEXIÓN ELÉCTRICA NUEVO - INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	Unidad	264.500	7	224.825	1.573.775	-39.675	-15,00%
27	Desmonte de artefactos electricos existentes (artefactos luminicos y ventiladores)	Unidad	4.600	26	3.910	101.660	-690	-15,00%
28	Remoción de aire acondicionado	Unidad	85.100	23	72.335	1.663.705	-12.765	-15,00%
29.1	REMOCIÓN DE TECHOS DE TEJAS CERÁMICAS CON REUTILIZACION DEL 20% DE TEJAS Y TEJUELONES	Metros cuadrados	30.858	229,47	26.229	6.018.769	-4.629	-15,00%
29.2	REPOSICIÓN DE TEJAS NUEVAS (SOLO MATERIAL)	Metros cuadrados	53.954	183,57	45.835	8.413.931	-8.119	-15,05%
29.3	REPOSICION DE 80% TEJUELONES NUEVOS (SOLO MATERIAL)	Metros cuadrados	33.622	183,57	28.579	5.246.247	-5.043	-15,00%
29.4	COLOCACIÓN DE TECHO DE TEJA CERAMICAS CON TEJUELON SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE SOLO MANO DE OBRA)	Metros cuadrados	75.120	229,47	63.852	14.652.118	-11.268	-15,00%
29.5	LISTONES DE BOCA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	Metro lineal	8.625	39,35	7.331	288.475	-1.294	-15,00%
30.1	REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES (ARTEFACTOS LUMÍNICOS Y VENTILADORES) - INCLUYE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.	Unidad	70.392	23	59.833	1.376.159	-10.559	-15,00%
30.2	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE A.A	Unidad	208.792	2	177.473	354.946	-31.319	-15,00%
30.3	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRES - CONEXIÓN ELÉCTRICA NUEVA - INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	Unidad	264.500	2	224.825	449.650	-39.675	-15,00%
31	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CANALETA EMBUTIDA DE CHAPA N° 24 (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. COLOCACIÓN Y PINTURA DE LA MISMA)	Metro lineal	74.750	8,35	63.538	530.542	-11.212	-15,00%
32	LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	4.740	295,91	4.029	1.192.221	-711	-15,00%
	TOTAL					**107.800.462**		

Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque