1-ano

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Direcciòn de la Patrulla Caminera
Departamento Administrativo y Contable

D.A.C./d.a.b.s. N° 33 /2.015

MEMORANDUM

A: Sr. Domingo Culzoni Aranda, Jefe
Dpto. Adm. y Contable - Policía Caminera

De: Lic. Diego Serrán Menzel, Jefe
Div. Adquisición, Bienes y Suministros

POLICIA CAMINERA
División Bienes y Suministro
REPUBLICA DEL PARAGUAY
M. O. P. C.

Ref.: Evaluacion Tecnica

Fecha: San Lorenzo, 11 de junio de 2015.

Con relación al Memorandum D.A. N°512/2015, referente al Informe técnico del llamado LCO N°9/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA PATRULLA CAMINERA, I.D. N°285.141, se informa que tras reuniones con técnicos del Dpto. de Adquisiciones de la Direccion de Bienes y Suministros, se realizaron ajustes y modificaciones, motivo por el cual se emite un **Informe Tecnico Definitivo**.

Se adjunta el Informe Tecnico correspondiente.

Al Respecto se sugiere, salvo mejor parecer de la superioridad, su remisión a la Sub U.O.C. Direccion de Bienes y Suministros para su consideración y fines pertinentes.

Atentamente.

A LA DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS DEL M.O.P.C., para los fines correspondientes.

PATRULLA CAMINERA
DPTO. ADM. Y CONT.
REPUBLICA DEL PARAGUAY
M.O.P.C.

DOMINGO CULZONI ARANDA, Jefe
Dpto. Administrativo y Contable

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
PATRULLA CAMINERA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

ABG. LUIS CHRIST JACOBS, Director
Patrulla Caminera

AB. de Uso.
Secom Hay.
Lic. Viviana Espinola Y.
Dpto. de Adquisiciones
DB y S - MOPC
16/06/15

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 19663
Fecha: 15 JUN. 2015
Firma:
Hora: 10:30

INFORME TECNICO DEFINITIVO

LLAMADO LCO Nº9/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA PATRULLA CAMINERA, I.D. Nº285.141

SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

EVALUACION	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3
Especificaciones Técnicas	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Verificación IN SITU	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

La firma SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR NO CUMPLE con los requerimientos establecidos para el LOTE Nº1. Teniendo en cuenta que la propuesta presentada por la firma cuenta con precios que podrían considerarse irrisorios, comparando con las demás ofertas, y teniendo en cuenta los costos de repuestos originales requeridos.
En el siguiente cuadro, de adjudicaciones de años anteriores, se ilustra algunos de los ítems de mayor importancia y nótese una gran diferencia con la propuesta presentada por esta firma;

SERVICIO	AÑO 2012 OTTONELLI S.A.	AÑO 2014 METALCAR S.A.	AÑO 2015 SERV. INTEG. DEL AUTOMOTOR
CAMBIO DE DISCO DE FRENO TRASERO	1.144.0000	1.246.275	550.000
CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO	234.000	1.300.000	340.000
CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	1.431.000	2.600.000	340.000
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	832.000	525.000	280.000

Se adjuntan copias de los presupuestos de años anteriores.

TALLER BALBUENA

EVALUACION	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3
Especificaciones Técnicas	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Verificación IN SITU	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

La firma TALLER BALBUENA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de los LOTES 1 y 2, considerando que no tuvo en cuenta la ADDENDA Nº1 en la presentación de sus propuestas.
Se realizo la verificación in situ del local y no se observan sistemas de seguridad tales como cámaras de vigilancia, sistemas de prevención de incendios, guardias de seguridad.

ENGINEERING

EVALUACION	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3
Especificaciones Técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Verificación IN SITU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

La firma ENGINEERING CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Tras la verificación in situ se constato que la firma cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. Luis Christ Jacobs

METALCAR S.A.

EVALUACION	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3
Especificaciones Técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Verificación IN SITU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

La firma METALCAR S.A. cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones para los 3 lotes requeridos.
Tras la verificación IN SITU se constato que la firma cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

OTTONELLI S.A.

EVALUACION	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3
Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
Verificación IN SITU	CUMPLE	----------	----------

La firma OTTONELLI S.A. cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones solo para el LOTE 1, no así para los LOTES 2 y 3.

Tras la verificación IN SITU se constato que la firma cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Además la firma cuenta con todo el equipamiento necesario para la realización de los trabajos requeridos del LOTE 1, MOTOCICLETAS DE LA MARCA DUCATI, por lo que se sugiere su adjudicación en este Lote a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, teniendo en cuenta que los mismo son requeridos constantemente para los acompañamientos presidenciales, visitas diplomáticas, ministros, incluso ya fueron solicitadas para acompañamiento durante la visita del PAPA FRANCISCO I, por lo que su correcto funcionamiento es de crucial importancia.
Se sugiere tener en cuenta la experiencia necesaria requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, Puesto que es la única empresa que cuenta con la experiencia real de 3 (tres) años de Servicios similares en la MARCA DUCATI.

RG SERVICE

EVALUACION	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3
Especificaciones Técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Verificación IN SITU	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

La firma RG SERVICE cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Tras la verificación IN SITU se constata que el local de la firma, no se observan medidas de seguridad como extintores, salidas de emergencia, etc. lo que constituye riesgo para los bienes institucionales.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
PATRULLA CAMINERA
DIRECCION

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Patrulla Caminera