GRANDE, DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 398764"MES INGENIERIA RUC N°80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la
1.1	Cartel de obra estandar municpal	M2	468.750	1,92	398.438	765.001		0,00%
1.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	7.161	313,71	6.087	1.909.553		0,00%
1.3	replanteo y marcacion	M2	6.153	505,71	5.230	2.644.863		0,00%
1.4	obrador	M2	82.800	15	70.380	1.055.700		0,00%
1.5	Movimiento de suelo blando	M3	47.260	156,86	40.171	6.301.223		0,00%
2.1	Relleno y compactacion con tierra gorda	M3	121.800	34,84	103.530	3.606.985		0,00%
2.2	cordones de H°A° prefabricados (10x40x50O)- incluye material y mano de obra	ml	61.200	82,33	52.020	4.282.807		0,00%
2.3	cordones de H°A° pre fabricados(7x40x50). incluye material y mano de obra	ml	42.900	70,78	36.465	2.580.993		0,00%
2.4	colchon de arena lavada para base previa (esp.variable:7,-8 cm)	M2	5.068	146,41	4.308	630.734		0,00%
2.5	colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural	M2	119.520	146,41	101.592	14.874.085		0,00%
2.6	connstruccion de rampa para discapacitados (pen 10-12%)en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento , terminacion con pintura de alto trafico y señaletica)	M2	309.600	3,6	263.160	947.376		0,00%
2.7	piso de baldoson de H°A° inclusivo tactil direccional y de alerta - incluye material y mano de obra	M2	141.305	27,8	120.109	3.339.030		0,00%
2.8	piso de H°A° para gimnasio Urbano	M3	1.530.000	6,08	1.300.500	7.907.040		0,00%
3.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	1.021.038	1	867.877	867.877		0,00%
3.2	provision y colocacion banco dobl metalico con base de mamposteria y canteros (ver detalle y plano)	UNI	1.980.267	2	1.683.227	3.366.454		0,00%
3.3	provision y colocacion de banco metalico simple, con base de mamposteria y canteros (ver detallle y plano)	UNI	1.187.361	2	1.009.257	2.018.514		0,00%
3.4	canteros y mamposteria h: 0,30 mts (incluye revoque hidrofugo y pintura y pintura a la cal)	ml	65.414	18,45	55.602	1.026.857		0,00%
3.5	provision y colocacion de equipos de gimnasio urbano (Gimnasio al aire libre)	UNI	8.944.881	3	7.603.149	22.809.447		0,00%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

3.6	provision y colocacion de combos de juego infantiles	UNI	24.600.000	1	20.910.000	20.910.000		0,00%
3.7	ARENERO : provision y colocacion de arena para parque infantil de 20 cm de profundidad . incluye excavacion de 20cm	M3	63.343	9,35	53.842	503.423		0,00%
4.1	Provision y colocacion . pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo .	M2	25.200	14,21	21.420	304.378		0,00%
4.2	provision y colocacion de pintura .pintura de alto trafico para cordones	M3	25.200	31,78	21.420	680.728		0,00%
5.1	provision y colocacion de cesped	M2	22.083	43,12	18.771	809.406		0,00%
5.2	provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10kg)	UNI	14.500	4	12.325	49.300		0,00%
5.3	provision y coloccacion de iris grandes	UNI	48.000	29	40.800	1.183.200		0,00%
5.4	provision y colocacion de agaves tequila grande	UNI	40.500	15	34.425	516.375		0,00%
5.5	provision y colocacion de cocoteros cica grande	UNI	840.000	3	714.000	2.142.000		0,00%
5.6	provision y colocacion de liriopes matizados grandes	UNI	21.750	48	18.488	887.424		0,00%
6.1	Colocacion de luminarias LED 200w con caño galvanizado de 6mts: y doble braxo de 1mst (ver detalle)	UNI	3.063.948	3	2.604.356	7.813.068		0,00%
6.2	Cableado subterraneo TPR con ducto de caño corrugado de 1" 1/2	ml	45.600	30	38.760	1.162.800		0,00%
6.3	fotocedula con base	UNI	54.000	6	45.900	275.400		0,00%
6.4	provision y colocacion de tablero	UNI	228.000	1	193.800	193.800		0,00%
6.5	provision y colocacion de lLave TM	UNI	57.000	3	48.450	145.350		0,00%
6.6	Provisio y colocacion de Disyuntor diferencial	UNI	162.800	1	138.380	138.380		0,00%
6.7	registro electrico de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm) p/ artefacto	UNI	181.272	3	154.081	462.243		0,00%
7.1	Caja para empedrado	M3	39.989	57,62	33.991	1.958.561		0,00%
7.2	pavimiento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	192,07	44.476	8.542.505		0,00%
7.3	Cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)- Incluye material y mano de obra	ml	61.200	61,64	52.020	3.206.513		0,00%
7.4	Enripado de piedra	M2	1.686	192,07	1.433	275.236		0,00%
7.5	LIMPIEZA FINAL y retiro de escombros de obra	M2	7.200	499	6.120	3.053.880		0,00%
	TOTAL					**136.147.509**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N° 73/2021 ID N° 398764"PLAZOLETA LEONISMO LUQUENO, BARRIO CAMPO GRANDE, DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 398764"SAMMAR S.A RUC N°80020923-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar municpal	M2	468.750	1,92	960.536	1.844.229		0,00%
1.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	7.161	313,71	3.800	1.192.098		0,00%
1.3	replanteo y marcacion	M2	6.153	505,71	7.600	3.843.396		0,00%
1.4	obrador	M2	82.800	15	237.500	3.562.500		0,00%
1.5	Movimiento de suelo blando	M3	47.260	156,86	23.750	3.725.425		0,00%
2.1	Relleno y compactacion con tierra gorda	M3	121.800	34,84	71.265	2.482.873		0,00%
2.2	cordones de H°A° prefabricados (10x40x50O)- incluye material y mano de obra	ml	61.200	82,33	36.100	2.972.113		0,00%
2.3	cordones de H°A° pre fabricados(7x40x50). incluye material y mano de obra	ml	42.900	70,78	33.250	2.353.435		0,00%
2.4	colchon de arena lavada para base previa (esp.variable:7,-8 cm)	M2	5.068	146,41	15.133	2.215.623		0,00%
2.5	colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural	M2	119.520	146,41	132.050	19.333.441		0,00%
2.6	connstruccion de rampa para discapacitados (pen 10-12%)en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento , terminacion con pintura de alto trafico y señaletica)	M2	309.600	3,6	427.496	1.538.986		0,00%
2.7	piso de baldoson de H°A° inclusivo tactil direccional y de alerta - incluye material y mano de obra	M2	141.305	27,8	118.750	3.301.250		0,00%
2.8	piso de H°A° para gimnasio Urbano	M3	1.530.000	6,08	1.391.750	8.461.840		0,00%
3.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	1.021.038	1	1.710.000	1.710.000		0,00%
3.2	provision y colocacion banco dobl metalico con base de mamposteria y canteros (ver detalle y plano)	UNI	1.980.267	2	3.797.733	7.595.466		0,00%
3.3	provision y colocacion de banco metalico simple, con base de mamposteria y canteros (ver detallle y plano)	UNI	1.187.361	2	2.850.000	5.700.000		0,00%
3.4	canteros y mamposteria h: 0,30 mts (incluye revoque hidrofugo y pintura y pintura a la cal)	ml	65.414	18,45	128.250	2.366.213		0,00%
3.5	provision y colocacion de equipos de gimnasio urbano (Gimnasio al aire libre)	UNI	8.944.881	3	9.975.000	29.925.000		0,00%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Área de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

3.6	provision y colocacion de combos de juego infantiles	UNI	24.600.000	1	9.500.000	9.500.000		0,00%
3.7	ARENERO : provision y colocacion de arena para parque infantil de 20 cm de profundidad . incluye excavacion de 20cm	M3	63.343	9,35	81.700	763.895		0,00%
4.1	Provision y colocacion . pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo .	M2	25.200	14,21	23.303	331.136		0,00%
4.2	provision y colocacion de pintura .pintura de alto trafico para cordones	M3	25.200	31,78	24.225	769.871		0,00%
5.1	provision y colocacion de cesped	M2	22.083	43,12	32.415	1.397.735		0,00%
5.2	provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10kg)	UNI	14.500	4	76.000	304.000.		0,00%
5.3	provision y coloccacion de iris grandes	UNI	48.000	29	73.131	2.120.799		0,00%
5.4	provision y colocacion de agaves tequila grande	UNI	40.500	15	47.500	712.500		0,00%
5.5	provision y colocacion de cocoteros cica grande	UNI	840.000	3	114.000	342.000		0,00%
5.6	provision y colocacion de liriopes matizados grandes	UNI	21.750	48	28.500	1.368.000		0,00%
6.1	Colocacion de luminarias LED 200w con caño galvanizado de 6mts: y doble braxo de 1mst (ver detalle)	UNI	3.063.948	3	1.805.000	5.415.000		0,00%
6.2	Cableado subterraneo TPR con ducto de caño corrugado de 1" 1/2	ml	45.600	30	47.500	1.425.000		0,00%
6.3	fotocedula con base	UNI	54.000	6	270.506	1.623.036		0,00%
6.4	provision y colocacion de tablero	UNI	228.000	1	902.500	902.500		0,00%
6.5	provision y colocacion de lLave TM	UNI	57.000	3	73.150	219.450		0,00%
6.6	Provisio y colocacion de Disyuntor diferencial	UNI	162.800	1	807.502	807.502		0,00%
6.7	registro electrico de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm) p/ artefacto	UNI	181.272	3	332.500	997.500		0,00%
7.1	Caja para empedrado	M3	39.989	57,62	42.750	2.463.255		0,00%
7.2	pavimiento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	192,07	57.498	11.043.641		0,00%
7.3	Cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)- Incluye material y mano de obra	ml	61.200	61,64	53.200	3.279.248		0,00%
7.4	Enripado de piedra	M2	1.686	192,07	8.075	1.550.965		0,00%
7.5	LIMPIEZA FINAL y retiro de escombros de obra	M2	7.200	499	1.411	704.089		0,00%
	TOTAL					**152.165.007**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque