DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSERMAR DE MARIELA C. MOLAS S.				SEGE S.R.L.				VANGUARDIA DE EVA N. PEREIRA A.			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	Complejo Sede Social de la ANDE - Trinidad - Áreas Libres	Mes	2	No cotiza	No cotiza	Mes	2	No cotiza	No cotiza	Mes	2	No cotiza	No cotiza
2	Complejo Sajonia - Áreas Libres	Mes	2	15.033.548	**30.067.096**	Mes	2	No cotiza	No cotiza	Mes	2	No cotiza	No cotiza
3	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Transmisión - Complejo Laurelty - Áreas Cubiertas	Mes	2	No cotiza	No cotiza	Mes	2	7.017.152	14.034.304	Mes	2	No cotiza	No cotiza
4	Edificio Dpto. de Materiales de Depósitos Regionales - Complejo San Lorenzo - Äreas Cubiertas	Mes	2	No cotiza	No cotiza	Mes	2	7.017.152	14.034.304	Mes	2	No cotiza	No cotiza
5	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
6	Sede Regional Ciudad del Este (H2) Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	11.409.536	**11.409.536**
7	Sede Regional Coronel Oviedo - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
8	Sede Regional Encarnación - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	9.100.067	**9.100.067**	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Subestación Encarnación - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	3.867.076	**3.867.076**	Mes	1	No cotiza	No cotiza
9	Edificio Dpto. de Acompañamiento del Personal - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	2	No cotiza	No cotiza	Mes	2	No cotiza	No cotiza	Mes	2	4.306.295	**8.612.590**
10	Edificio Div. De Administración y Supervisión de Obras - Sede Boggiani - Áreas Cubiertas	Mes	2	No cotiza	No cotiza	Mes	2	No cotiza	No cotiza	Mes	2	8.293.011	**16.586.022**
11	Sede Regional Caacupé - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	11.012.426	**11.012.426**
12	Edifico Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución - Sede Boggiani - Áreas Cubiertas	Mes	2	8.007.398	**16.014.796**	Mes	2	No cotiza	No cotiza	Mes	2	No cotiza	No cotiza

Ing. Arnaldo Pavi
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

13	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Distribución - Sede Boggiani - Áreas Cubiertas	Mes	1	8.007.398	**8.007.398**	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
14	Sede Regional María Auxiliadora - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	7.734.153	**7.734.153**	Mes	1	No cotiza	No cotiza
15	Subestación Villa Aurelia - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Subestación Tres Bocas - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Subestación Barrio Parque - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Estación Lambaré -Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Subestación Republicano - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Estación San Antonio - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
16	Estación San Lorenzo - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	5.294.456	**5.294.456**	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Estación La Victoria - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	4.003.699	**4.003.699**	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Estación Guarambaré - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	8.711.698	**8.711.698**	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Subestación Villeta - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	4.355.849	**4.355.849**	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Estación Luque - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	4.355.849	**4.355.849**	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Estación Capiatá - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	4.355.849	**4.355.849**	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	No cotiza	No cotiza
17	Estación Puerto Botánico - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	3.747.576	**3.747.576**	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Subestación Ciudad Nueva - Villa Hayes - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	3.747.576	**3.747.576**	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Estación Limpio - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	7.734.153	**7.734.153**	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Subestación Itauguá - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	3.867.076	**3.867.076**	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Estación Pirayú - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	3.867.076	**3.867.076**	Mes	1	No cotiza	No cotiza
18	Sede Regional Ñeembucú - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	9.725.079	**9.725.079**	Mes	1	No cotiza	No cotiza
	Subestación Pilar - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	3.640.026	**3.640.026**	Mes	1	No cotiza	No cotiza
19	Sede Regional Caazapá - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1			Mes	1	14.095.501	**14.095.501**
	Subestación Caazapá - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1			Mes	1	4.350.375	**4.350.375**
20	Estación 500 kV Ayolas - Áreas Cubiertas y Libres	Mes	1	No cotiza	No cotiza	Mes	1	11.686.393	**11.686.393**	Mes	1	No cotiza	No cotiza
				Montos adjudicados:	**85.166.690**				**96.784.859**				**66.066.450**

Ing. Armando Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE