INFORME DE RECTIFICACIÓN

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 90/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DEL ANGIOGRAFO MONOPLANAR, MARCA PHILIPS MODELO ALLURA FD 10 DEL HOSPITAL SAN JORGE DEL MSPYBS" – PLURIANUAL – I.D. N° 404.485.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **DOCE** días del mes de **SETIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTE Y DOS**, siendo las 15:00 horas, se procede a la elaboración del INFORME DE RECTIFICACIÓN en el marco de la **CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 90/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DEL ANGIOGRAFO MONOPLANAR, MARCA PHILIPS MODELO ALLURA FD 10 DEL HOSPITAL SAN JORGE DEL MSPYBS" – PLURIANUAL – I.D. N° 404.485.**

Por **Resolución S.G. N° 1145**, de fecha 29 de diciembre de 2021, se ha conformado el Comité de Evaluación y por **Memorándums DOC DPCE N° 95/2022, DOC DPCE N° 96/2022** y **DOC DPCE N° 97/2022,** de 04 de marzo de 2022, se han solicitado a las dependencias: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA, y a la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, la designación de representantes de la dependencia para conformar el Comité de Evaluación y se mencionan a continuación:

- **Abg. Carlos Espínola,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica designada por Memorándum DOC DPCE N° 95/2022, en fecha 04/03/22.
- **C.P. Fanny Salinas,** representante de la Dirección General de Administración y Finanzas designado por Memorándum DOC DPCE N° 96/2022, en fecha 04/03/22.
- **Ing. Gustavo Cuevas,** representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud por Memorándum DOC DPCE N° 97/2022, en fecha 04/03/22.

1. ANTECEDENTES:

INFORME DE EVALUACIÓN, culminado en fecha 14 de marzo 2022; por el cual se ha emitido la recomendación de adjudicación correspondiente al proceso de la CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 90/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DEL ANGIOGRAFO MONOPLANAR, MARCA PHILIPS MODELO ALLURA FD 10 DEL HOSPITAL SAN JORGE DEL MSPYBS" – PLURIANUAL – I.D. N° 404.485.

NOTA DNCP N° 8527/2022, de fecha 20 de agosto del 2022, por la cual la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas realiza observaciones a la adjudicación del presente proceso.

MEMORÁNDUM D.ADJ-D.O.C. N° 556/21, de fecha 29 de agosto de 2022, por la cual el Dpto. de Adjudicaciones de la Dirección Operativa de Contrataciones, pone a conocimiento del Comité Evaluador la **NOTA DNCP N° 8527/2022**.

Considerando los antecedentes mencionados precedentemente, los trabajos del Comité en esta ocasión, estarán solamente relacionados a lo concerniente a: la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA y RESUMEN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, sin variar otras evaluaciones no inherentes del Informe de Evaluación Principal.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Considerando las observaciones realizadas en los **puntos N° 1 y 2 de la NOTA DNCP N° 8527/2022**, que menciona lo siguiente:

1. No se observa en la recomendación del Informe de Evaluación las cantidades mínimas y máximas a ser adjudicada en el Lote N°1.

2. En referencia a la disminución del monto mínimo realizado en el lote N°2 recordamos a la Convocante lo establecido en la **Resolución DNCP 4576/2020 Art. 8** "*cuando por razones de disponibilidad presupuestaria, la convocante deba disminuir las cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación, ni desvirtuar la naturaleza del contrato abierto y deberá exponer la situación en el correspondiente informe de evaluación*", Por lo que solicitamos una justificación legal al respecto.

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Abog. Carlos Alberto Espínola
Director
Dirección de Normas y Verif. Contractual
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Dir. Ing. Biomédica

Al respecto, se ha verificado el Monto Total programado para el presente proceso, que asciende a la suma de **Gs. 1.332.780.000 (Guaraníes Mil trescientos treinta y dos millones, setecientos ochenta mil)**, PLURIANUAL: 2022 – 2023 – 2024, se tiene proyectado ejecutar en el presente Ejercicio Fiscal la suma de Gs. 300.000.000 (Guaraníes Trescientos millones) y el saldo restante se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal de los Años 2023 y 2024.

No obstante, conforme se visualiza en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas, respectivamente para el Lote N° 2 (Contrato abierto por montos), los montos consignados son: **Monto Mínimo: Gs. 1.876.217.500 y Monto Máximo: Gs. 3.752.435.000.**

Por lo tanto, debido a que el Monto Total programado es inferior a los montos consignados en el SICP y considerando lo establecido en la **Resolución DNCP 4576/20 - ART. 8**, el monto mínimo a adjudicarse correspondiente al Lote N° 2 NO será modificado, sin embargo, por razones de disponibilidad presupuestaria el monto máximo si deberá ser disminuido. Por lo cual, se recomienda la **REPROGRAMACION** respectiva, conforme a los montos establecidos a continuación:

LOTES N°	CANTID. MINIMA	CANTID. MAXIMA	CANTIDAD	MONTO TOTAL MÍNIMO	MONTO TOTAL MÁXIMO
1	2	3	-	Gs. 18.685.000	Gs. 28.027.500
2	-	-	1	Gs. 1.876.217.500	Gs. 1.881.547.000
MONTO TOTAL (IVA I.):				**Gs. 1.894.902.500**	**Gs. 1.909.574.500**

OBS: El rubro del Llamado corresponde al O.G. 240, debiendo los servicios contratados no sobrepasar el 40% del costo del bien y verificando el costo del único equipo incluido en el documento de patrimonio (histórico de movimiento de bienes) "Costo de Adquisición corresponde a: Gs. 3.472.068.250", el 40% corresponde a: 1.388.827.300. Por lo tanto, este comité sugiere la Reprogramación y posterior Ejecución conforme a la distribución expuesta de la siguiente manera:

OBJETOS DE GASTO	DISTRIBUCIÓN
248 - *OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES:*	Gs. 1.388.827.300
598 - *REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS:*	Gs. 520.747.200

3. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Al respecto, en base a las evaluaciones realizadas y a lo expuesto precedentemente, conforme a la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta este INFORME DE RECTIFICACIÓN; **donde se recomienda la Adjudicación de los Lotes N° 1 y 2 a la empresa oferente: DYSA HEALTHCARE S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos y legales solicitados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y la recomendación de adjudicación queda de la siguiente manera:

Empresa: DYSA HEALTHCARE S.A. **RUC**: 80013820-1

LOTE N°	ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTID. MINIMA	CANTID. MAXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL MINIMO (IVA I.)	MONTO TOTAL MAXIMO (IVA I.)
LOTE N° 1.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO ABIERTO POR CANTIDAD								
1	1	Mantenimiento Preventivo del Angiógrafo de la Marca Philips modelo Allura FD10.	UNIDAD	**2**	**3**	9.342.500	18.685.000	28.027.500
TOTALES LOTE N° 1:							**18.685.000**	**28.027.500**

LOTE N°	ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL MINIMO (IVA I.)	MONTO TOTAL MAXIMO (IVA I.)
LOTE N° 2.: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DEMANDA POR CONTRATO ABIERTO POR MONTOS							
2	1	Servicio de Asistencia Técnica a Demanda sin Provisión de Repuestos: a Angiógrafo, Marca Philips modelo Allura FD 10 sin Provisión de Repuesto.					

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Abog. Carlos Alberto Espínola
Director
Dirección de Normas y Verif. Contractual
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ing. Biomédica

2	1.1	Mantenimiento Correctivo: Servicio de Asistencia Técnica a Demanda sin Provisión de Repuestos: a Angiógrafo, Marca Philips modelo Allura FD 10 sin Provisión de Repuesto.	UNIDAD	1	5.329.500		
2	2	Mantenimiento Correctivo a Demanda con Provisión de Repuestos: a Angiógrafo, Marca Philips modelo Allura FD 10 con Provisión de Repuesto.					
2	2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dispersión LENS	UNIDAD	1	1.907.220		
2	2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Replacement Cable GEO IPC	UNIDAD	1	2.033.760		
2	2.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fru Giding Roll	UNIDAD	1	4.393.560		
2	2.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Oprec potm	UNIDAD	1	4.393.560		
2	2.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor C -ARC Rotation Assy	UNIDAD	1	5.396.760		
2	2.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA Bootable SOFTWARE PKT	UNIDAD	1	4.435.740		
2	2.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA NVM	UNIDAD	1	4.562.280		
2	2.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Cont	UNIDAD	1	4.731.000		
2	2.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Prec. Potm	UNIDAD	1	7.867.140		
2	2.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Assy. Brake	UNIDAD	1	4.982.940		
2	2.11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transc CONN	UNIDAD	1	5.278.200		
2	2.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET MPDU Accesories	UNIDAD	1	5.278.200		
2	2.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cableslab Heigth/Tilt Movement	UNIDAD	1	5.278.200		
2	2.14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cableset Longitudinal Movement	UNIDAD	1	5.278.200		
2	2.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA XPER-Fan	UNIDAD	1	5.531.280		
2	2.16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU CONN CORD XPER - _TTCF	UNIDAD	1	5.615.640		
2	2.17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONN.XPER-NIPLE	UNIDAD	1	5.657.820		
2	2.18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XPER - FAN -AC	UNIDAD	1	5.784.360		
2	2.19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET TILT ASSY	UNIDAD	1	5.784.360		
2	2.20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA 24 PSU	UNIDAD	1	5.826.540		
2	2.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA TOROID TRANS	UNIDAD	1	5.910.900		
2	2.22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EX THERMAL SWITCH	UNIDAD	1	6.078.480		
2	2.23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HANDSWITCH	UNIDAD	1	6.078.480		
2	2.24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BRAKE ASSY LONGITUDINAL	UNIDAD	1	6.205.020		
2	2.25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET CRADLE MOVEMENT	UNIDAD	1	6.247.200		
2	2.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU ALLURA OPTICAL CABLE C	UNIDAD	1	6.289.380		
2	2.27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: C1 FOR PUMP SYSTEM	UNIDAD	1	6.542.460		
2	2.28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RESISTOR R1 FOR FAN	UNIDAD	1	6.584.640		
2	2.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CB-45	UNIDAD	1	6.753.360		
2	2.30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER CONTACTOR 22KW, 230V	UNIDAD	1	6.753.360		
2	2.31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PSU 2410	UNIDAD	1	7.005.300		
2	2.32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESLAB PIVOT MOVEMENT	UNIDAD	1	7.131.840		
2	2.33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTORKABEL LANGSBEWEGING	UNIDAD	1	7.216.200		

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Abog. Carlos Alberto Espínola
Director
Dirección de Normas y Verif. Contractual
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomédica

2	2.34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU GS SUPERV. CONTROL ASSY	UNIDAD	1	7.300.560		
2	2.35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE GEO - REVIEW MODULE	UNIDAD	1	7.469.280		
2	2.36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER ON CIRCUIT	UNIDAD	1	7.933.260		
2	2.37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WIRE BUNDLE TBCB	UNIDAD	1	7.975.440		
2	2.38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU FAN FAN UNIT	UNIDAD	1	8.353.920		
2	2.39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT BUTTONS& OVERLAY REVIEW M	UNIDAD	1	8.438.280		
2	2.40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU FAN ASSY SIBBOX	UNIDAD	1	8.780.280		
2	2.41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTM.UNIT LONG	UNIDAD	1	11.906.160		
2	2.42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AD7(NT) HEIGTH POT ASSY	UNIDAD	1	9.012.840		
2	2.43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE SET GS S. VELARA FD / GCF	UNIDAD	1	9.708.240		
2	2.44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FORCE SENSOR	UNIDAD	1	9.997.800		
2	2.45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSFORMER 480V/380V	UNIDAD	1	10.054.800		
2	2.46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: OIL LEVEL SENSOR	UNIDAD	1	10.112.940		
2	2.47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HOST OS DISK REVISED	UNIDAD	1	10.518.780		
2	2.48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SAM HANDGREEP L-ARM Y	UNIDAD	1	10.576.920		
2	2.49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET BEARINGS CRADLE MOVEMENT	UNIDAD	1	10.692.060		
2	2.50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOX TBCB BOARD	UNIDAD	1	10.692.060		
2	2.51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XDC BOARD	UNIDAD	1	14.513.340		
2	2.52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT JOYSTICKS GEO-IMAG	UNIDAD	1	12.815.880		
2	2.53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU ALLURA VSC	UNIDAD	1	12.894.540		
2	2.54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ACCESORIES - COOLING HOSE/SRC	UNIDAD	1	13.242.240		
2	2.55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ACCESORIES - COOLING HOSE/SRC	UNIDAD	1	13.242.240		
2	2.56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT OVERLAY'S GEO-IMAGING WP	UNIDAD	1	13.770.060		
2	2.57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU	UNIDAD	1	14.227.200		
2	2.58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU MAINS SWITCH	UNIDAD	1	14.400.480		
2	2.59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET BEARINGS LONG CARRIAGE	UNIDAD	1	14.573.760		
2	2.60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PS FD UNIT	UNIDAD	1	14.690.040		
2	2.61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LUC BOARD V4	UNIDAD	1	20.459.580		
2	2.62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WCB2.0 RX UNIT	UNIDAD	1	14.871.300		
2	2.63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: (NT) LONGITUDINAL POT ASSY	UNIDAD	1	15.249.780		
2	2.64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU LVC	UNIDAD	1	15.249.780		
2	2.65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPD CONTROL UNIT	UNIDAD	1	16.061.460		
2	2.66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DIRECT VIEWPAD CARDIO	UNIDAD	1	16.385.220		
2	2.67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PEDESTAL WALL CONN, BOX (COMPL)	UNIDAD	1	17.250.480		
2	2.68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POW SUPPL X00002B	UNIDAD	1	17.791.980		
2	2.69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POW SUPPL X00002B	UNIDAD	1	17.791.980		

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Abog. Carlos Alberto Espinola
Director
Dirección de Normas y Verif. Contractual
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe de Información Tecnologica
Ing. Biomédica

2	2.70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INTERCOM FOR DIH FDXD	UNIDAD	1	19.305.900		
2	2.71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCP CONTROL CIRCUIT	UNIDAD	1	20.441.340		
2	2.72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FIBRE CABLE FOR RTO OPT.	UNIDAD	1	20.711.520		
2	2.73	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LONGITUDINAL MOTOR	UNIDAD	1	22.820.520		
2	2.74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MULTIVISION SWITCH DVI	UNIDAD	1	24.226.140		
2	2.75	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FOOTSWITCH CV	UNIDAD	1	24.712.920		
2	2.76	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PS UI_COLL_ID_UNIT	UNIDAD	1	26.443.440		
2	2.77	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA DVI TO CVBS CONVERTER	UNIDAD	1	27.524.160		
2	2.78	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRP7013100-213X.213N.FT9.GRID	UNIDAD	1	27.957.360		
2	2.79	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET SYSTEM AD7	UNIDAD	1	29.687.880		
2	2.80	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HOST HD	UNIDAD	1	29.796.180		
2	2.81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXP SMART DRIVE	UNIDAD	1	30.119.940		
2	2.82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR LINEAL DRIVE	UNIDAD	1	38.494.380		
2	2.83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WCB TX FULL	UNIDAD	1	32.445.540		
2	2.84	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPERT HOST MON ER	UNIDAD	1	33.202.500		
2	2.85	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BALANCER ASSY	UNIDAD	1	33.580.980		
2	2.86	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HV CAB 03-03	UNIDAD	1	41.305.620		
2	2.87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR ASSY (HEIGHT/TILT)	UNIDAD	1	35.256.780		
2	2.88	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO MODULE WP	UNIDAD	1	35.311.500		
2	2.89	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPERT HOST MON CR	UNIDAD	1	35.365.080		
2	2.90	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VA BRAKE LONGITUDINAL	UNIDAD	1	36.608.820		
2	2.91	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UNIT DIG. KV MA CONTROL	UNIDAD	1	37.635.960		
2	2.92	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPERT H.V. CAB 04-04	UNIDAD	1	39.853.260		
2	2.93	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO MODULE WP KIT	UNIDAD	1	40.231.740		
2	2.94	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO Q35 IPC COA	UNIDAD	1	47.694.180		
2	2.95	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TCU - FD MOD	UNIDAD	1	48.017.940		
2	2.96	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU EXPIPC ADAPTER	UNIDAD	1	48.774.900		
2	2.97	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU UNIT PHYSIO	UNIDAD	1	51.045.780		
2	2.98	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER CONTROL UNIT W/O BOARDS	UNIDAD	1	54.506.820		
2	2.99	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET R-CABINET DVI	UNIDAD	1	52.606.440		
2	2.100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC ROHS COMPL XMPCARD	UNIDAD	1	53.209.500		
2	2.101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HOST PC MONOPLANE REVISED	UNIDAD	1	53.961.900		
2	2.102	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HOST MCHROME CR	UNIDAD	1	67.971.360		
2	2.103	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HOST MCHROME ER	UNIDAD	1	68.021.520		
2	2.104	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR DRIVE L-ARM/BASE	UNIDAD	1	78.509.520		
2	2.105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: REPLACEMENT COOLING UNIT	UNIDAD	1	79.519.560		

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Abog. Carlos Alberto Espínola
Director
Dirección de Normas y Verif. Contractual
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe ... Información Tecnologica
... Biomedica

2	2.106	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EX HOST	UNIDAD	1	79.619.880		
2	2.107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPIP PC REVISED	UNIDAD	1	80.071.320		
2	2.108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XPER MODULE (PROSCRIBE)	UNIDAD	1	80.824.860		
2	2.109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LONGITUDINAL DRIVE ASSY	UNIDAD	1	83.988.360		
2	2.110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CLARITYIQ PC NO HDD	UNIDAD	1	84.740.760		
2	2.111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 12INCH PROSCRIBE CV-A	UNIDAD	1	87.100.560		
2	2.112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA COLLIMATOR	UNIDAD	1	92.261.340		
2	2.113	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO MODULE TILT KIT WP	UNIDAD	1	97.121.160		
2	2.114	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA 8E CONVERTER	UNIDAD	1	103.880.220		
2	2.115	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SERVICE PART REVIEW MODULE	UNIDAD	1	104.026.140		
2	2.116	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HE OPTIMUS TC 1 ARB. AMORPH	UNIDAD	1	134.672.760		
2	2.117	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA RV REPLACEMENT KIT	UNIDAD	1	147.975.420		
2	2.118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MRC 200 0508 ROT-GS 1003	UNIDAD	1	1.015.473.240		
TOTALES LOTE N° 2:						**1.876.217.500**	**1.881.547.000**

4. RESUMEN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

EMPRESA	LOTES N°	CANTID. MINIMA	CANTID. MAXIMA	CANTIDAD	MONTO TOTAL MÍNIMO	MONTO TOTAL MÁXIMO
DYSA HEALTHCARE S.A.	1	2	3	-	Gs. 18.685.000	Gs. 28.027.500
	2	-	-	1	Gs. 1.876.217.500	Gs. 1.881.547.000
MONTO TOTAL (IVA I.):					**Gs. 1.894.902.500**	**Gs. 1.909.574.500**

MONTO TOTAL MÍNIMO - CVE N° 90/2021: Gs. 1.894.902.500. (GUARANÍES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS DOS MIL, QUINIENTOS).

MONTO TOTAL MÁXIMO - CVE N° 90/2021: Gs. 1.909.574.500. (GUARANÍES MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS).

Que, en base a lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario N° 2992/2019 "Que reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas"; se presenta este Informe de Rectificación.

Damos por concluido el acto en fecha 12 de setiembre de 2022, para así dar continuidad a los siguientes trámites correspondientes; luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.

ES NUESTRO INFORME.

Abog. Carlos Alberto Espinola
Director
Dirección de Normas y Verif. Contractual
D.G.A.J. M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS