MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA

El momento de construir es ahora

Tte. Rojas Silva e/ Independencia Nacional

LICITACIÓN **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE MAYOR BERNAL**

ID **425634**

MODALIDAD: **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 04/2023**

ANEXO - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

		César Gaona Gaona				COG Emprendimientos S.A.				Ing. Ignacio Javier Edwards				Baez Construcciones			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Marcación y replanteo con Equipo Topografico	m2	904	2.568	2.321.472	m2	904	2.054	1.856.816	m2	904	2.054	1.856.816	m2	904	2.500	2.260.000
2	Perfilado con Máquina y compactación de terreno	m2	904	2.836	2.563.744	m2	904	2.269	2.051.176	m2	904	2.269	2.051.176	m2	904	2.800	2.531.200
3	Provisión y colocación de tubos de Hormigón de 0,80 cm	Unidad	4	352.433	1.409.732	Unidad	4	281.946	1.127.784	Unidad	4	281.946	1.127.784	Unidad	4	352.400	1.409.600
4	Preparación de terreno para caja de empedrado con arena lavada de 20 cm	m2	904	5.200	4.700.800	m2	904	4.160	3.760.640	m2	904	4.160	3.760.640	m2	904	5.200	4.700.800
5	Contrucción de empedrado de piedra blanca maceada	m2	904	45.000	40.680.000	m2	904	36.400	32.905.600	m2	904	36.400	32.905.600	m2	904	45.500	41.132.000
6	Compactación de pavimento empedrado	m2	904	4.500	4.068.000	m2	904	3.600	3.254.400	m2	904	3.600	3.254.400	m2	904	4.500	4.068.000
7	Provisión y colocación (esparcida) de piedra triturada de 6ta. de empedrado	m2	904	3.500	3.164.000	m2	904	2.800	2.531.200	m2	904	2.800	2.531.200	m2	904	3.500	3.164.000
8	Provisión y colocación de Cartel de Obra	Unidad	1	938.034	938.034	Unidad	1	750.427	750.427	Unidad	1	750.427	750.427	Unidad	1	938.000	938.000
9	Limpieza de canal y excavación	ml	110	38.000	4.180.000	ml	110	30.400	3.344.000	ml	110	30.400	3.344.000	ml	110	38.000	4.180.000
10	Construcción de Losa de Hormigón para base de canal 10 cm	ml	110	250.000	27.500.000	ml	110	200.000	22.000.000	ml	110	200.000	22.000.000	ml	110	250.000	27.500.000
11	Construcción de muro para canal de PBC con excavacion	m3	53,9	500.000	26.950.000	m3	53,9	400.000	21.560.000	m3	53,9	400.000	21.560.000	m3	53,9	500.000	26.950.000
12	Relleno y compactación de suelo	m2	110	12.245	1.346.950	m2	110	9.796	1.077.560	m2	110	9.796	1.077.560	m2	110	12.200	1.342.000
13	Cordón	ml	118	43.500	5.133.000	ml	118	34.800	4.106.400	ml	118	34.800	4.106.400	ml	118	43.500	5.133.000
14	Badén	ml	118	87.200	10.289.600	ml	118	69.760	8.231.680	ml	118	69.760	8.231.680	ml	118	87.000	10.266.000
15	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.177.752	1.177.752	gl	1	942.202	942.202	gl	1	942.202	942.202	gl	1	942.202	942.202
				TOTAL	**136.423.084**			**TOTAL**	**109.499.885**			**TOTAL**	**109.499.885**			**TOTAL**	**136.516.802**

Abg. Claudia Llanes
Miembro de Comité

Abg. Antia R. Acosta
Miembro de Comité

Lic. Mónica G. Noguera
Miembro de Comité

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
El momento de construir es ahora
Tte. Rojas Silva e/ Independencia Nacional

LICITACIÓN **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE MAYOR BERNAL**
ID **425634**
MODALIDAD: **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 04/2023**

ANEXO - PLANILLA DE VARIACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES

					César Gaona Gaona			COG Emprendimientos S.A.			Ing. Ignacio Javier Edwards			Baez Construcciones		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación en %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación en %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación en %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación en %
1	Marcación y replanteo con Equipo Topografico	m2	904	2.568	2.568	2.321.472	0,00	2.054	1.856.816	-20,02	2.054	1.856.816	-20,02	2.500	2.260.000	-2,65
2	Perfilado con Máquina y compactación de terreno	m2	904	2.836	2.836	2.563.744	0,00	2.269	2.051.176	-19,99	2.269	2.051.176	-19,99	2.800	2.531.200	-1,27
3	Provisión y colocación de tubos de Hormigón de 0,80 cm	Unidad	4	352.433	352.433	1.409.732	0,00	281.946	1.127.784	-20,00	281.946	1.127.784	-20,00	352.400	1.409.600	-0,01
4	Preparación de terreno para caja de empedrado con arena lavada de 20 cm	m2	904	5.200	5.200	4.700.800	0,00	4.160	3.760.640	-20,00	4.160	3.760.640	-20,00	5.200	4.700.800	0,00
5	Contrucción de empedrado de piedra blanca maceada	m2	904	45.500	45.000	40.680.000	-1,10	36.400	32.905.600	-20,00	36.400	32.905.600	-20,00	45.500	41.132.000	0,00
6	Compactación de pavimento empedrado	m2	904	4.500	4.500	4.068.000	0,00	3.600	3.254.400	-20,00	3.600	3.254.400	-20,00	4.500	4.068.000	0,00
7	Provisión y colocación (esparcida) de piedra triturada de 6ta. de empedrado	m2	904	3.500	3.500	3.164.000	0,00	2.800	2.531.200	-20,00	2.800	2.531.200	-20,00	3.500	3.164.000	0,00
8	Provisión y colocación de Cartel de Obra	Unidad	1	938.034	938.034	938.034	0,00	750.427	750.427	-20,00	750.427	750.427	-20,00	938.000	938.000	0,00
9	Limpieza de canal y excavación	ml	110	38.000	38.000	4.180.000	0,00	30.400	3.344.000	-20,00	30.400	3.344.000	-20,00	38.000	4.180.000	0,00
10	Construcción de Losa de Hormigón para base de canal 10 cm	ml	110	250.000	250.000	27.500.000	0,00	200.000	22.000.000	-20,00	200.000	22.000.000	-20,00	250.000	27.500.000	0,00
11	Construcción de muro para canal de PBC con excavacion	m3	53,9	500.000	500.000	26.950.000	0,00	400.000	21.560.000	-20,00	400.000	21.560.000	-20,00	500.000	26.950.000	0,00
12	Relleno y compactación de suelo	m2	110	12.245	12.245	1.346.950	0,00	9.796	1.077.560	-20,00	9.796	1.077.560	-20,00	12.200	1.342.000	-0,37
13	Cordón	ml	118	43.500	43.500	5.133.000	0,00	34.800	4.106.400	-20,00	34.800	4.106.400	-20,00	43.500	5.133.000	0,00
14	Badén	ml	118	87.200	87.200	10.289.600	0,00	69.760	8.231.680	-20,00	69.760	8.231.680	-20,00	87.000	10.266.000	-0,23
15	Limpieza final y retiro de escombros	ml	1	1.177.752	1.177.752	1.177.752	0,00	942.202	942.202	-20,00	942.202	942.202	-20,00	942.202	942.202	-20,00

Abg. Claudia Llanes
Miembro de Comité

Abg. Antia R. Acosta
Miembro de Comité

Lic. Mónica G. Noguera
Miembro de Comité

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
El momento de construir es ahora
Tte. Rojas Silva e/ Independencia Nacional

LICITACIÓN **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE MAYOR BERNAL**
ID **425634**
MODALIDAD: **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 04/2023**
PROVEEDOR **CESAR GAONA GAONA**
RUC **1051069-9**
Correo **gaona.gaona58@gmail.com**

ANEXO - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Marcación y replanteo con Equipo Topografico	m2	904	2.568	2.321.472
2	Perfilado con Máquina y compactación de terreno	m2	904	2.836	2.563.744
3	Provisión y colocación de tubos de Hormigón de 0,80 cm	Unidad	4	352.433	1.409.732
4	Preparación de terreno para caja de empedrado con arena lavada de 20 cm	m2	904	5.200	4.700.800
5	Contrucción de empedrado de piedra blanca maceada	m2	904	45.000	40.680.000
6	Compactación de pavimento empedrado	m2	904	4.500	4.068.000
7	Provisión y colocación (esparcida) de piedra triturada de 6ta. de empedrado	m2	904	3.500	3.164.000
8	Provisión y colocación de Cartel de Obra	Unidad	1	938.034	938.034
9	Limpieza de canal y excavación	ml	110	38.000	4.180.000
10	Construcción de Losa de Hormigón para base de canal 10 cm	ml	110	250.000	27.500.000
11	Construcción de muro para canal de PBC con excavacion	m3	53,9	500.000	26.950.000
12	Relleno y compactación de suelo	m2	110	12.245	1.346.950
13	Cordón	ml	118	43.500	5.133.000
14	Badén	ml	118	87.200	10.289.600
15	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.177.752	1.177.752
				TOTAL	136.423.084

Abg. Claudia Llanes
Miembro de Comité

Abg. Antia R. Acosta
Miembro de Comité

Lic. Mónica G. Noguera
Miembro de Comité

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
El momento de construir es ahora
Tte. Rojas Silva e/ Independencia Nacional

Municipalidad de Eusebio Ayala
Dirección de Contrataciones
Sistema de Adjudicación:

Modalidad: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/2023
Bien/Servicio CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE CALLE MAYOR BERNAL
ID N° 425634

OFERENTE	2020			2021			2022			Promedio
	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Ratio	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Ratio	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Ratio	
CESAR GAONA GAONA	314.418.138	30.785.177	10,213	374.043.635	33.706.128	11,097	387.195.322	29.224.126	13,249	11,5

OFERENTE	2020			2021			2022			Promedio
	Pasivo Total	Activo Total	Ratio	Pasivo Total	Activo Total	Ratio	Pasivo Total	Activo Total	Ratio	
CESAR GAONA GAONA	30.785.177	321.004.596	0,096	33.706.128	380.630.093	0,089	29.224.126	391.510.450	0,075	0,1

OFERENTE	2020			2021			2022			Promedio
	Utilidad Neta	Capital	Ratio	Utilidad Neta	Capital	Ratio	Utilidad Neta	Capital	Ratio	
CESAR GAONA GAONA	39.028.775	120.000.000	0,3252	56.704.546	120.000.000	0,473	15.362.359	120.000.000	0,128	0,3

Abg. Claudia Llanes
Miembro de Comité

Abg. Antia R. Acosta
Miembro de Comité

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
PARAGUAY

Lic. Mónica G. Noguera
Miembro de Comité