# MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUÍN

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Item | Descripción | CONSTRUCTORA DYM | | | | RBR CONSTRUCTORA | | | | CONSTRUCCIONES EL FAVORITO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio total | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio total | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio total |
| 1 | CONSTR. EMPEDRADO PARALELO RUTA Nº 3 ENTRE MANUEL D. Y YVYRARO | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Cartel de Obra | UN | 1,00 | 1.086.988 | 1.086.988 | UN | 1,00 | 2.400.000 | 2.400.000 | UN | 1,00 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| 1.2 | Replanteo y Marcacion de Obra | M2 | 1134,00 | 750 | 850.500 | M2 | 1134,00 | 2.000 | 2.268.000 | M2 | 1134,00 | 920 | 1.043.280 |
| 1.3 | Demolición de estructura de | UN | 1,00 | 937.500 | 937.500 | UN | 1,00 | 800.000 | 800.000 | UN | 1,00 | 1.115.000 | 1.115.000 |
| 1.4 | Perfilado y Nivelacion de terreno | M2 | 1134,00 | 1.838 | 2.084.292 | M2 | 1134,00 | 6.000 | 6.804.000 | M2 | 1134,00 | 2.250 | 2.551.500 |
| 1.5 | Compactación de suelo | M2 | 1134,00 | 1.900 | 2.154.600 | M2 | 1134,00 | 4.000 | 4.536.000 | M2 | 1134,00 | 2.350 | 2.664.900 |
| 1.6 | Baden de H° | ML | 8,00 | 72.000 | 576.000 | ML | 8,00 | 620.000 | 4.960.000 | ML | 8,00 | 88.000 | 704.000 |
| 1.7 | Provision y Colocacion de Cordon- | ML | 162,00 | 125.000 | 20.250.000 | ML | 162,00 | 252.000 | 40.824.000 | ML | 162,00 | 128.500 | 20.817.000 |
| 1.8 | Provision y Colocacion de Cordon de | ML | 162,00 | 19.000 | 3.078.000 | ML | 162,00 | 40.000 | 6.480.000 | ML | 162,00 | 19.500 | 3.159.000 |
| 1.9 | Pavimento tipo Empedrado | M2 | 1134,00 | 70.780 | 80.264.520 | M2 | 1134,00 | 30.000 | 34.020.000 | M2 | 1134,00 | 68.000 | 77.112.000 |
| 1.10 | Compactación de pavimento | M2 | 1134,00 | 2.900 | 3.288.600 | M2 | 1134,00 | 6.000 | 6.804.000 | M2 | 1134,00 | 3.500 | 3.969.000 |
| 1.11 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | M2 | 1134,00 | 7.500 | 8.505.000 | M2 | 1134,00 | 6.750 | 7.654.500 | M2 | 1134,00 | 9.500 | 10.773.000 |
| 1.12 | Limpieza final de Obra | GL | 1,00 | 424.000 | 424.000 | GL | 1,00 | 6.583.600 | 6.583.600 | GL | 1,00 | 450.000 | 450.000 |
| | TOTAL | | | | 123.500.000 | | | | 124.134.100 | | | | 125.588.680 |

| Item | Descripción | PEREIRA CONSTRUCCIONES | | | | H.F. CONSTRUCTORA | | | | CONSTRUCCIONES EL FAVORITO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio total | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio total | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio total |
| 1 | CONSTR. EMPEDRADO PARALELO RUTA Nº 3 ENTRE MANUEL D. Y YVYRARO | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Cartel de Obra | UN | 1,00 | 1.275.000 | 1.275.000 | UN | 1,00 | 1.260.000 | 1.260.000 | UN | 1,00 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 1.2 | Replanteo y Marcacion de Obra | M2 | 1134,00 | 900 | 1.020.600 | M2 | 1134,00 | 950 | 1.077.300 | M2 | 1134,00 | 950 | 1.077.300 |
| 1.3 | Demolición de estructura de | UN | 1,00 | 1.125.000 | 1.125.000 | UN | 1,00 | 1.155.000 | 1.155.000 | UN | 1,00 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| 1.4 | Perfilado y Nivelacion de terreno | M2 | 1134,00 | 2.250 | 2.551.500 | M2 | 1134,00 | 2.200 | 2.494.800 | M2 | 1134,00 | 2.400 | 2.721.600 |
| 1.5 | Compactación de suelo | M2 | 1134,00 | 2.400 | 2.721.600 | M2 | 1134,00 | 2.300 | 2.608.200 | M2 | 1134,00 | 2.450 | 2.778.300 |
| 1.6 | Baden de H° | ML | 8,00 | 88.000 | 704.000 | ML | 8,00 | 85.000 | 680.000 | ML | 8,00 | 98.000 | 784.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Provision y Colocacion de Cordon- | ML | 162,00 | 128.500 | 20.817.000 | ML | 162,00 | 130.500 | 21.141.000 | ML | 162,00 | 135.500 | 21.951.000 |
| 1.8 | Provision y Colocacion de Cordon de | ML | 162,00 | 22.500 | 3.645.000 | ML | 162,00 | 20.500 | 3.321.000 | ML | 162,00 | 22.000 | 3.564.000 |
| 1.9 | Pavimento tipo Empedrado | M2 | 1134,00 | 68.500 | 77.679.000 | M2 | 1134,00 | 70.500 | 79.947.000 | M2 | 1134,00 | 70.000 | 79.380.000 |
| 1.10 | Compactación de pavimento | M2 | 1134,00 | 3.450 | 3.912.300 | M2 | 1134,00 | 3.550 | 4.025.700 | M2 | 1134,00 | 3.650 | 4.139.100 |
| 1.11 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | M2 | 1134,00 | 9.000 | 10.206.000 | M2 | 1134,00 | 9.000 | 10.206.000 | M2 | 1134,00 | 9.500 | 10.773.000 |
| 1.12 | Limpieza final de Obra | GL | 1,00 | 450.000 | 450.000 | GL | 1,00 | 450.000 | 450.000 | GL | 1,00 | 500.000 | 500.000 |
| | **TOTAL** | | | | **126.107.000** | | | | **128.366.000** | | | | **130.208.300** |

Juana Céspedes.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. F. ... U.O.C.

**Walter Rodas**
**Encargado de U.O.C.**

Diana Carolina Torres.

Alipio Avalos