UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Calle Itapua Esq. Paraguay
E-mail: munifram@gmail.com Telefax: (0761) 265 235 / 265 243

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACION
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE FRAM — Nº de PAC: 294.851

Item	Cantidad	Descripción del Bien y/o Servicio	RICARDO ALVARENGA VILLSANTI		MD CONSTRUCCIONES		ING. JULIO C. GOMEZ		D.E.M. CONSTRUCCIONES		FELIPE GILBERTO SOSA	
			Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	1	Cartel de Obra (de 2.00x1.00 m en chapa Nº 26 y caño 20x20 a retirar y sin colocación)	3.780.000	3.780.000	800.000	800.000	427.000	427.000	449.830	449.830	925.000	925.000
2	527,33	Encadenado 13x20 en P9 H :	105.000	55.369.650	70.000	36.913.100	73.200	38.600.556	68.000	35.858.440	110.000	58.006.300
3	1103,5	De Elevación con ladrillo común y junta de 2 cm Colocado en punta negra escalonado idem a edificio existente De 0.15 m (1:2:10) con cemento tipo 1 H : Ø	108.000	119.178.000	100.000	110.350.000	91.500	100.970.250	65.000	71.727.500	93.000	102.625.500
4	409	De Elevación con ladrillo hueco 6 agj. y junta de 2 cm de 0,15 m(1:2:8) cemento tipo 1	88.000	35.992.000	65.000	26.585.000	68.320	27.942.880	45.000	18.405.000	73.000	29.857.000
5	170	Aislacion acustica entre paredes dobles -isoport	35.000	5.950.000	35.000	5.950.000	42.700	7.259.000	85.000	14.450.000	19.000	3.230.000
6	527,33	De varillas sobre Aberturas H.CE	20.000	10.546.600	15.000	7.909.950	17.080	9.006.796	16.000	8.437.280	20.500	10.810.265
7	925,5	De 7 cm con cascotillo ceramico	40.000	37.020.000	30.000	27.765.000	39.040	36.131.520	25.000	23.137.500	22.500	20.823.750
8	1512,5	A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16) con hidrofugo H : Ø	29.000	43.862.500	28.000	42.350.000	24.400	36.905.000	25.000	37.812.500	26.000	39.325.000
9	1512,5	Salpicado (1:3)	23.000	34.787.500	30.000	45.375.000	9.760	14.762.000	30.000	45.375.000	16.500	24.956.250
10	1512,5	Azotada Impermeable (1:3), Espesor 0.5 cm H : Ø	26.000	39.325.000	18.000	27.225.000	10.980	14.762.000	17.000	25.712.500	19.500	29.493.750
11	932,4	Chapa Galvanizada Nº 28 sobre Estructura de Varillas T	135.000	125.874.000	115.000	107.226.000	152.500	142.191.000	160.000	149.184.000	185.000	172.494.000
12	932,4	Mosaico Granitico (base gris 30x30cm) H :	120.000	111.060.000	95.000	88.578.000	142.740	133.090.776	95.000	88.578.000	100.000	93.240.000
13	932,4	Carpeta para Piso Cerámico ó Alfombra H : Ø	37.000	34.243.500	25.000	23.310.000	26.230	24.456.852	22.000	20.512.800	21.000	19.580.400
14	925,5	De machimbre con armazón de madera, no incluye cor	95.000	87.922.500	115.000	106.432.500	178.120	164.850.060	120.000	111.060.000	85.000	78.667.500
15	555,7	Mosaico Granitico (base blanca pulido 10x30cm)	40.000	22.228.000	45.000	25.006.500	59.780	33.219.746	45.000	25.006.500	110.000	61.127.000
16	235,83	Azulejo 15x15cm H : Ø	92.000	21.696.360	55.000	12.970.650	59.170	13.954.061	55.000	12.970.650	60.500	14.267.715
17	3	Boca Desagüe Abierta 40x40x40cm	300.000	900.000	250.000	750.000	219.600	658.800	250.000	750.000	175.000	525.000
18	3	Pozo Ciego (Diámetro=1.50 m y h=3.00 m) H : Ø	900.000	2.700.000	2.300.000	6.900.000	1.708.000	5.124.000	1.800.000	5.400.000	3.250.000	9.750.000
19	3	Cámara Séptica (1x1.60x1.20m) H : Ø	1.500.000	4.500.000	800.000	2.400.000	1.159.000	3.477.000	1.100.000	3.300.000	1.850.000	5.550.000
20	1	Instalación general de baños - Mat. Y MOD	52.000.000	52.000.000	14.000.000	14.000.000	14.640.000	14.640.000	14.000.000	14.000.000	26.500.000	26.500.000
21	1	Instalación electrica en gral. - Cableado e iluminación n	20.000.000	20.000.000	12.000.000	12.000.000	23.790.000	23.790.000	18.000.000	18.000.000	33.500.000	33.500.000
22	1	Puertas y ventanas con marcos de chapa de 15cm.	31.200.000	31.200.000	27.000.000	27.000.000	45.018.000	45.018.000	39.000.000	39.000.000	45.500.000	45.500.000
23	1512,5	Al Latex Interior con Enduido H :	33.000	49.912.500	35.000	52.937.500	24.156	36.535.950	36.000	54.450.000	16.800	25.410.000
24	172,5	Abertura Metálica con Esmalte H : Ø	27.000	4.657.500	20.000	3.450.000	32.940	5.682.150	23.000	3.967.500	12.500	2.156.250
25	1103,5	Tratamiento del Ladrillo Visto H : Ø	22.000	24.277.000	20.000	22.070.000	14.640	16.155.240	16.000	17.656.000	11.500	12.690.250
		Total Neto:		978.982.610		836.254.200		949.610.638		845.201.000		921.010.930
		IVA:										
		Totales Generales:		978.982.610		836.254.200		949.610.638		845.201.000		921.010.930

Observaciones:

Ing. Irineu Engelmann
Intendente Municipal
Fram