Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO PETROPAR - AYOLAS con ID: 361692											
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO PETROPAR - AYOLAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						PAR INGENIERIA					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	REFERENCIAL		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VERIF.		%	%
1	72131601-999	PRELIMINAR: CERCO CON PANELES DE CHAPA METALICA	Metro lineal	42.350	10.587.500	35.998	8.999.500	8.999.500	VERDADERO	-1.588.000	-15%
2	72131601-999	PRELIMINAR - MONTRAJE DE OBRADOR - CONTAINER EN CHAPA METALICA	Metros cuadrados	1.650.000	24.750.000	1.402.500	21.037.500	21.037.500	VERDADERO	-3.712.500	-15%
3	72131601-999	PRELIMINAR - BAÑOS DE PERSONAL	Unidad Medida Global	3.850.000	3.850.000	3.272.500	3.272.500	3.272.500	VERDADERO	-577.500	-15%
4	72131601-999	PRELIMINAR - MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	2.915	6.121.500	2.478	5.203.800	5.203.800	VERDADERO	-917.700	-15%
5	72131601-999	PRELIMINAR, CARTELES DE OBRAS Y SEGURIDAD	Unidad	1.100.000	1.100.000	935.000	935.000	935.000	VERDADERO	-165.000	-15%
6	72131601-999	PRELIMINAR - CARPETA DE PLANOS CONFORME A OBRAS, DOC. DE EQUIPOS, CHECL LIST, ETC.	Unidad Medida Global	3.300.000	3.300.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000	VERDADERO	-495.000	-15%
7	72131601-999	DEMOLICION - PODA Y DESTRONQUE DE ARBOLES	Unidad	250.000	500.000	212.500	425.000	425.000	VERDADERO	-75.000	-15%
8	72131601-999	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	55.000	48.400.000	46.750	41.140.000	41.140.000	VERDADERO	-7.260.000	-15%
9	72131601-999	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	165.000	145.200.000	140.250	123.420.000	123.420.000	VERDADERO	-21.780.000	-15%
10	72131601-999	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - SUB BASE Y BASE DE PIEDRA TRITURADA CUALIFICADA	Metros cuadrados	85.000	187.000.000	72.250	158.950.000	158.950.000	VERDADERO	-28.050.000	-15%
11	72131601-999	FUNDACION DE EDIFICIO - INCLUIDO EXCAVACION.	Unidad	2.000.000	32.000.000	1.700.000	27.200.000	27.200.000	VERDADERO	-4.800.000	-15%
12	72131601-999	VIGAS DE FUNDACION DE H°A° DE EDIFICIO	Metro lineal	2.700.000	32.805.000	2.295.000	27.884.250	27.884.250	VERDADERO	-4.920.750	-15%
13	72131601-999	PILARES H°A° EN EDIFICIO	Metros cúbicos	3.000.000	10.500.000	2.550.000	8.925.000	8.925.000	VERDADERO	-1.575.000	-15%
14	72131601-999	VIGAS CADENA EDIFICIO	Metro lineal	2.640.000	14.916.000	2.244.000	12.678.600	12.678.600	VERDADERO	-2.237.400	-15%
15	72131601-999	FUNDACION TANQUE METALICO COPA 30 M3	Unidad Medida Global	18.000.000	18.000.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	VERDADERO	-2.700.000	-15%
16	72131601-999	ALBAÑILERIA - AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	Metro lineal	27.500	3.712.500	23.375	3.155.625	3.155.625	VERDADERO	-556.875	-15%
17	72131601-999	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0.30 DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	150.000	6.750.000	127.500	5.737.500	5.737.500	VERDADERO	-1.012.500	-15%
18	72131601-999	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA DE ELEVACON 0.15 DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	105.600	50.160.000	89.760	42.636.000	42.636.000	VERDADERO	-7.524.000	-15%
19	72131601-999	ALBAÑILERIA - REVOQUE EXTERIOR CON HIDROFUGO 2 CAPAS - GRUESO-FINO. ENDUIDO EXTEROIR DE TERMINACION 2 CAPAS	Metros cuadrados	55.000	13.750.000	46.750	11.687.500	11.687.500	VERDADERO	-2.062.500	-15%
20	72131601-999	ALBAÑILERIA - REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS	Metros cuadrados	47.300	30.745.000	40.205	26.133.250	26.133.250	VERDADERO	-4.611.750	-15%
21	72131601-999	ALBAÑILERIA - REVOQUE INTERIOR BASE DE AZULEJOS	Metros cuadrados	30.800	4.620.000	26.180	3.927.000	3.927.000	VERDADERO	-693.000	-15%
22	72131601-999	ALBAÑILERIA - DINTEL DE H°A°	Metro lineal	82.500	4.125.000	70.125	3.506.250	3.506.250	VERDADERO	-618.750	-15%
23	72131601-999	ALBAÑILERIA - CONTRAPISO D ECASCOTES	Metros cuadrados	44.000	17.600.000	37.400	14.960.000	14.960.000	VERDADERO	-2.640.000	-15%
24	72131601-999	ALBAÑILERIA - CARPETA DE CONCRETO	Metros cuadrados	33.000	13.200.000	28.050	11.220.000	11.220.000	VERDADERO	-1.980.000	-15%
25	72131601-999	ALBAÑILERIA - CORDON DE H°A° DE 15 CM CARGADO IN SITU	Metro lineal	104.500	13.585.000	88.825	11.547.250	11.547.250	VERDADERO	-2.037.750	-15%
26	72131601-999	ALBAÑILERIA - PROVISION Y COLOCACION DE CAJA DE SEGURIDAD CON BUZON	Unidad Medida Global	1.320.000	1.320.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	VERDADERO	-198.000	-15%
27	72131601-999	ALBAÑILERIA - MAMPARA DE DURLOCK Y PERFILERIA METALICA	Metros cuadrados	200.000	2.700.000	170.000	2.295.000	2.295.000	VERDADERO	-405.000	-15%
28	72131601-999	ALBAÑILERIA - RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE H°A° CON PENDIENTE DE 6 % CON TERMINACION DE PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	907.500	3.403.125	771.375	2.892.656	2.892.656	VERDADERO	-510.469	-15%
29	72131601-999	ALBAÑILERIA - DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO - BLOQUES DE H°A° - PROVISION Y COLOCACION	Unidad	150.000	2.700.000	127.500	2.295.000	2.295.000	VERDADERO	-405.000	-15%
30	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - P1 MARCO	Unidad	2.420.000	2.420.000	2.057.000	2.057.000	2.057.000	VERDADERO	-363.000	-15%
31	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - P2 MARCO	Unidad	2.200.000	11.000.000	1.870.000	9.350.000	9.350.000	VERDADERO	-1.650.000	-15%
32	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - P3 MARCO	Unidad	1.650.000	1.650.000	1.402.500	1.402.500	1.402.500	VERDADERO	-247.500	-15%
33	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA	Metro lineal	1.650.000	7.425.000	1.402.500	6.311.250	6.311.250	VERDADERO	-1.113.750	-15%
34	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA	Metro lineal	1.650.000	7.425.000	1.402.500	6.311.250	6.311.250	VERDADERO	-1.113.750	-15%
35	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM1 MARCO	Unidad	3.850.000	7.700.000	3.272.500	6.545.000	6.545.000	VERDADERO	-1.155.000	-15%
36	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM2 MARCO	Unidad	2.750.000	2.750.000	2.337.500	2.337.500	2.337.500	VERDADERO	-412.500	-15%
37	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM3 MARCO	Unidad	2.200.000	2.200.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	VERDADERO	-330.000	-15%
38	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM4 MARCO	Unidad	2.900.000	2.900.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000	VERDADERO	-435.000	-15%
39	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM5 MARCO	Unidad	5.720.000	5.720.000	4.862.000	4.862.000	4.862.000	VERDADERO	-858.000	-15%
40	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM6 MARCO	Unidad	3.190.000	3.190.000	2.711.500	2.711.500	2.711.500	VERDADERO	-478.500	-15%
41	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - VM1 MARCO	Unidad	800.000	3.200.000	680.000	2.720.000	2.720.000	VERDADERO	-480.000	-15%
42	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - VM2 MARCO	Unidad	1.550.000	4.650.000	1.317.500	3.952.500	3.952.500	VERDADERO	-697.500	-15%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

43	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - EN TODAS LAS ARISTAS SALIENTES DE LOS MUROS INTERIORES SE COLOCARAN GUARDACANTOS DE HIERRO	Metro lineal	38.500	1.386.000	32.725	1.178.100	1.178.100	VERDADERO	-207.900	-15%
44	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - GUARDACANTO DE ALUMINIO EN TODA SU ALTURA	Metro lineal	38.500	192.500	32.725	163.625	163.625	VERDADERO	-28.875	-15%
45	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - GABINETE METALICO CON LLAVE INSTALADO EN LA OFICINA DEL OPERADOR	Unidad	385.000	385.000	327.250	327.250	327.250	VERDADERO	-57.750	-15%
46	72131601-999	PROVISION Y COLOCACION ARMARIOS METALICOS	Unidad	385.000	770.000	327.250	654.500	654.500	VERDADERO	-115.500	-15%
47	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA MINIMERCADO	Metro lineal	1.650.000	6.187.500	1.402.500	5.259.375	5.259.375	VERDADERO	-928.125	-15%
48	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PROVISION Y COLOCACION DE ESTANTE LISO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE	Metro lineal	1.210.000	1.996.500	1.028.500	1.697.025	1.697.025	VERDADERO	-299.475	-15%
49	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cuadrados	104.500	1.567.500	88.825	1.332.375	1.332.375	VERDADERO	-235.125	-15%
50	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cuadrados	104.500	627.000	88.825	532.950	532.950	VERDADERO	-94.050	-15%
51	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cúbicos	104.500	1.254.000	88.825	1.065.900	1.065.900	VERDADERO	-188.100	-15%
52	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS MATE DE PRIMERA CALIDAD	Metros cúbicos	104.500	10.450.000	88.825	8.882.500	8.882.500	VERDADERO	-1.567.500	-15%
53	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION FRANJA DE MOSAICO DE VIDRIO	Metros cuadrados	352.000	2.182.400	299.200	1.855.040	1.855.040	VERDADERO	-327.360	-15%
54	72131601-999	PISO - PORCELANATO COLOR GRIS PRIMERA SELECCION	Metros cuadrados	192.500	38.500.000	163.625	32.725.000	32.725.000	VERDADERO	-5.775.000	-15%
55	72131601-999	PISO - VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO COLOR GRIS PARA EXTEROIR, PRIMERA SELECCION	Metros cuadrados	192.500	19.250.000	163.625	16.362.500	16.362.500	VERDADERO	-2.887.500	-15%
56	72131601-999	PISO - PROVISION Y COLOCACION TERRAZA PORCELANATO SIMIL MADERA PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	192.500	19.250.000	163.625	16.362.500	16.362.500	VERDADERO	-2.887.500	-15%
57	72131601-999	PISO - GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA	Metro lineal	132.000	3.036.000	112.200	2.580.600	2.580.600	VERDADERO	-455.400	-15%
58	72131601-999	PISO - PISO ALISADO DE CEMENTO RODILLADO Y TEXTURADO ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	187.000	935.000	158.950	794.750	794.750	VERDADERO	-140.250	-15%
59	72131601-999	ZOCALO - PORCELANATO COLOR GRIS - PRIMERA SELECCION	Metro lineal	44.000	7.040.000	37.400	5.984.000	5.984.000	VERDADERO	-1.056.000	-15%
60	72131601-999	ZOCALO - VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO COLIR GRIS - PRIMERA SELECCION	Metro lineal	44.000	1.760.000	37.400	1.496.000	1.496.000	VERDADERO	-264.000	-15%
61	72131601-999	CIELORRASO - PROVISOIN Y COLOCACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO	Metros cuadrados	200.000	14.000.000	170.000	11.900.000	11.900.000	VERDADERO	-2.100.000	-15%
62	72131601-999	CIELORRASO - CIELORRASO DURLOCK, JUNTA TOMADA	Metros cuadrados	200.000	42.000.000	170.000	35.700.000	35.700.000	VERDADERO	-6.300.000	-15%
63	72131601-999	CIELORRASO - TAPA DE INSPECCION	Unidad	150.000	1.050.000	127.500	892.500	892.500	VERDADERO	-157.500	-15%
64	72131601-999	CIELORRASO - BUÑA PERIMETRAL	Metro lineal	22.000	3.630.000	18.700	3.085.500	3.085.500	VERDADERO	-544.500	-15%
65	72131601-999	PINTURA - PARED EXTERIOR	Metros cuadrados	27.500	6.875.000	23.375	5.843.750	5.843.750	VERDADERO	-1.031.250	-15%
66	72131601-999	PINTURA - PORTICO EXTERIOR	Metros cuadrados	27.500	825.000	23.375	701.250	701.250	VERDADERO	-123.750	-15%
67	72131601-999	PINTURA - PARED INTERIOR	Metros cuadrados	27.500	17.875.000	23.375	15.193.750	15.193.750	VERDADERO	-2.681.250	-15%
68	72131601-999	PINTURA - MAMPARA DURLOCK	Metros cuadrados	27.500	825.000	23.375	701.250	701.250	VERDADERO	-123.750	-15%
69	72131601-999	PINTURA - CIELORRASO DURLOCK	Metros cuadrados	27.500	5.775.000	23.375	4.908.750	4.908.750	VERDADERO	-866.250	-15%
70	72131601-999	PINTURA - RAMPA Y ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS	Unidad	275.000	275.000	233.750	233.750	233.750	VERDADERO	-41.250	-15%
71	72131601-999	PINTURA - CORDON DE H°A°	Metro lineal	33.000	4.290.000	28.050	3.646.500	3.646.500	VERDADERO	-643.500	-15%
72	72131601-999	PINTURA - POSICION DE ESTACIONAMIENTO AUTOS	Unidad	82.500	742.500	70.125	631.125	631.125	VERDADERO	-111.375	-15%
73	72131601-999	PINTURA - DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO - BLOQUES DE H°A° PINTADAS EN FAJAS ALTERNADAS	Unidad	35.000	630.000	29.750	535.500	535.500	VERDADERO	-94.500	-15%
74	72131601-999	VIDRIERIA - B1 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	770.000	20.790.000	654.500	17.671.500	17.671.500	VERDADERO	-3.118.500	-15%
75	72131601-999	VIDRIERIA - B2 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	650.000	6.552.000	552.500	5.569.200	5.569.200	VERDADERO	-982.800	-15%
76	72131601-999	VIDRIERIA - B3 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	770.000	11.858.000	654.500	10.079.300	10.079.300	VERDADERO	-1.778.700	-15%
77	72131601-999	VIDRIERIA - ESPEJOS CRISTAL	Metros cuadrados	275.000	1.650.000	233.750	1.402.500	1.402.500	VERDADERO	-247.500	-15%
78	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - TECHO METALICO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	Metros cuadrados	450.000	95.400.000	382.500	81.090.000	81.090.000	VERDADERO	-14.310.000	-15%
79	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - VEDACION SUPERIOR EN UNION DE CHAPA CON MAMPOSTERIA	Metro lineal	93.500	3.740.000	79.475	3.179.000	3.179.000	VERDADERO	-561.000	-15%
80	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - VEDACION SUPERIOR EN UNION DE CANALETAS CON MAMPOSTERIA CON MEMBRANA ASFALTICA	Metro lineal	49.500	990.000	42.075	841.500	841.500	VERDADERO	-148.500	-15%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

81	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - PROTECCION TERMICA CON MEMBRANA DE ESPUMA DE POLIETILENO	Metros cuadrados	60.500	12.826.000	51.425	10.902.100	10.902.100	VERDADERO	-1.923.900	-15%
82	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - VIGA SOPORTE DE CENEFA DE CHAPA PLEGADA Y PERFILES RETICULADOS	Metro lineal	120.000	1.200.000	102.000	1.020.000	1.020.000	VERDADERO	-180.000	-15%
83	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARA SEPTICA	Unidad	10.000.000	10.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	VERDADERO	-1.500.000	-15%
84	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	780.000	780.000	663.000	663.000	663.000	VERDADERO	-117.000	-15%
85	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	1.000.000	2.000.000	850.000	1.700.000	1.700.000	VERDADERO	-300.000	-15%
86	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	275.000	550.000	233.750	467.500	467.500	VERDADERO	-82.500	-15%
87	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PROVISION E INSTALACION PILETA DE COCINA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad	1.595.000	6.380.000	1.355.750	5.423.000	5.423.000	VERDADERO	-957.000	-15%
88	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PROVISION E INSTALACION DE BAÑOS, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad	1.815.000	10.890.000	1.542.750	9.256.500	9.256.500	VERDADERO	-1.633.500	-15%
89	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm	Metro lineal	33.000	1.155.000	28.050	981.750	981.750	VERDADERO	-173.250	-15%
90	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 100mm	Metro lineal	38.500	2.310.000	32.725	1.963.500	1.963.500	VERDADERO	-346.500	-15%
91	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm - VENTILACION	Metro lineal	33.000	495.000	28.050	420.750	420.750	VERDADERO	-74.250	-15%
92	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CONEXION AL SISTEMA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1.100.000	1.100.000	935.000	935.000	935.000	VERDADERO	-165.000	-15%
93	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PROVISION Y COLOCACION CANALETAS EMBUTIDAS	Metro lineal	165.000	3.300.000	140.250	2.805.000	2.805.000	VERDADERO	-495.000	-15%
94	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PROVISON Y COLOCACION CAÑOS DE BAJADA EN PVC 100 mm	Metro lineal	38.500	577.500	32.725	490.875	490.875	VERDADERO	-86.625	-15%
95	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION	Unidad	528.000	2.640.000	448.800	2.244.000	2.244.000	VERDADERO	-396.000	-15%
96	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PROVISION Y COLOCACION PVC 100 mm	Metro lineal	38.500	3.080.000	32.725	2.618.000	2.618.000	VERDADERO	-462.000	-15%
97	72131601-999	PLOMERIA - PERFORACION DE POZO ARTESIANO 150 MTS.	Metro lineal	242.000	36.300.000	205.700	30.855.000	30.855.000	VERDADERO	-5.445.000	-15%
98	72131601-999	PLOMERIA - SOLICITAR CONEXION DE AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global	5.500.000	5.500.000	4.675.000	4.675.000	4.675.000	VERDADERO	-825.000	-15%
99	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE LAVATORIOS	Unidad	3.410.000	17.050.000	2.898.500	14.492.500	14.492.500	VERDADERO	-2.557.500	-15%
100	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA O ACOPLADA BLANCA	Unidad	1.160.500	5.802.500	986.425	4.932.125	4.932.125	VERDADERO	-870.375	-15%
101	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DELAVATORIO BLANCO	Unidad	1.336.500	1.336.500	1.136.025	1.136.025	1.136.025	VERDADERO	-200.475	-15%
102	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA	Unidad Medida Global	1.160.500	1.160.500	986.425	986.425	986.425	VERDADERO	-174.075	-15%
103	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE MINGITORIO PARA BAÑO	Unidad	858.000	1.716.000	729.300	1.458.600	1.458.600	VERDADERO	-257.400	-15%
104	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE A° INIXIDABLE	Unidad	7.150.000	7.150.000	6.077.500	6.077.500	6.077.500	VERDADERO	-1.072.500	-15%
105	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE A° INOXIDABLE	Unidad	2.200.000	6.600.000	1.870.000	5.610.000	5.610.000	VERDADERO	-990.000	-15%
106	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO	Unidad	42.000	252.000	35.700	214.200	214.200	VERDADERO	-37.800	-15%
107	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE TOALLAS	Unidad	42.000	252.000	35.700	214.200	214.200	VERDADERO	-37.800	-15%
108	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE JABON LIQUIDO	Unidad	42.000	252.000	35.700	214.200	214.200	VERDADERO	-37.800	-15%
109	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PERCHEROS	Unidad	55.000	330.000	46.750	280.500	280.500	VERDADERO	-49.500	-15%
110	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION Y COLOCACION DE TERMOCALEFON	Unidad	1.650.000	1.650.000	1.402.500	1.402.500	1.402.500	VERDADERO	-247.500	-15%
111	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE CANILLA DE BROCE 3/4	Unidad	132.000	792.000	112.200	673.200	673.200	VERDADERO	-118.800	-15%
112	72131601-999	PCI ELECTRONICO - CENTRAL ELECTRONICA CON CARGADOR	Unidad	2.450.000	2.450.000	2.082.500	2.082.500	2.082.500	VERDADERO	-367.500	-15%
113	72131601-999	PCI ELECTRONICO - AUDIOVISUAL CON LUZ ESTROBOSCOPICA	Unidad	385.000	385.000	327.250	327.250	327.250	VERDADERO	-57.750	-15%
114	72131601-999	PCI ELECTRONICO - CAÑERIA DE INTERCONEXION RIGIDA ANTILLAMA	Unidad Medida Global	7.700.000	7.700.000	6.545.000	6.545.000	6.545.000	VERDADERO	-1.155.000	-15%
115	72131601-999	DETECTOR HUMO/CALOR	Unidad	420.000	3.360.000	357.000	2.856.000	2.856.000	VERDADERO	-504.000	-15%
116	72131601-999	PCI ELECTRONICO - DETECTOR TERMOVELOCIMETRO	Unidad	420.000	840.000	357.000	714.000	714.000	VERDADERO	-126.000	-15%
117	72131601-999	PCI ELECTRONICO - PULSADOR MANUAL COMPUESTO	Unidad	420.000	840.000	357.000	714.000	714.000	VERDADERO	-126.000	-15%
118	72131601-999	PCI ELECTRONICO - CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	420.000	1.260.000	357.000	1.071.000	1.071.000	VERDADERO	-189.000	-15%
119	72131601-999	PCI ELECTRONICO - PROVISION E INSTALACION ACCESORIOS DEL SISTEMA	Unidad Medida Global	5.000.000	5.000.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	VERDADERO	-750.000	-15%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

120	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	Unidad	42.350.000	42.350.000	35.997.500	35.997.500	35.997.500	VERDADERO	-6.352.500	-15%
121	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE MOTOBOMBA DE 10 HP	Unidad	24.200.000	48.400.000	20.570.000	41.140.000	41.140.000	VERDADERO	-7.260.000	-15%
122	72131601-999	PCI HIDRAULICO - BOMBA TIPO JOCKEY DE 1 HP - INCLUIDA BASE DE H°A°	Unidad	12.100.000	12.100.000	10.285.000	10.285.000	10.285.000	VERDADERO	-1.815.000	-15%
123	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS CON MANGUERAS	Unidad	2.420.000	4.840.000	2.057.000	4.114.000	4.114.000	VERDADERO	-726.000	-15%
124	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE BOCA DE INCENDIO SIAMESA CON VALVULA DE RETENCION	Unidad	3.025.000	3.025.000	2.571.250	2.571.250	2.571.250	VERDADERO	-453.750	-15%
125	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISIONB E INSTALACION DE CAÑERIAS DE INCENDIO	Metro lineal	280.500	1.683.000	238.425	1.430.550	1.430.550	VERDADERO	-252.450	-15%
126	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISIONB E INSTALACION DE CAÑERIAS DE INCENDIO	Metro lineal	346.500	24.255.000	294.525	20.616.750	20.616.750	VERDADERO	-3.638.250	-15%
127	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETTE DE 48.000 BTU	Unidad	21.000.000	42.000.000	17.850.000	35.700.000	35.700.000	VERDADERO	-6.300.000	-15%
128	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PISO/TECHO DE 60.000 BTU	Unidad Medida Global	18.000.000	36.000.000	15.300.000	30.600.000	30.600.000	VERDADERO	-5.400.000	-15%
129	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PARED DE 24.000 BTU	Unidad	8.500.000	8.500.000	7.225.000	7.225.000	7.225.000	VERDADERO	-1.275.000	-15%
130	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PARED DE 9.000 BTU	Unidad	7.000.000	7.000.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	VERDADERO	-1.050.000	-15%
131	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CAMPANA DE COCINA	Unidad	7.857.143	7.857.143	6.678.572	6.678.572	6.678.572	VERDADERO	-1.178.571	-15%
132	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - PROVISION DE EQUIPO EXTRACTOR CENTRIFUGO DE CAMPANA	Unidad	9.734.400	9.734.400	8.274.240	8.274.240	8.274.240	VERDADERO	-1.460.160	-15%
133	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - DISPOSITIVOS D EPROTECION ELECTRICA Y MANDO PARA PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO	Unidad	2.750.000	2.750.000	2.337.500	2.337.500	2.337.500	VERDADERO	-412.500	-15%
134	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - SOPORTE METALICO PARA EXTRACTOR DE CAMPANA	Unidad	220.000	220.000	187.000	187.000	187.000	VERDADERO	-33.000	-15%
135	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - PROVISION DE EQUIPO DE VENTILACION AXIAL DE INSUFLAMIENTO PARA COCINA	Unidad	3.050.000	3.050.000	2.592.500	2.592.500	2.592.500	VERDADERO	-457.500	-15%
136	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - DISPOSITIVOS DE PROTECCION ELECTRICA Y MANDO PARA VENTILADOR AXIAL	Unidad	1.650.000	1.650.000	1.402.500	1.402.500	1.402.500	VERDADERO	-247.500	-15%
137	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - REJAS DIFUSORA DE VENTILACION DE COCINA	Unidad	220.000	220.000	187.000	187.000	187.000	VERDADERO	-33.000	-15%
138	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CONDUCTO DE EXTRACTOR DE COCINA DE HIERRO NEGRO	Unidad	1.122.000	5.610.000	953.700	4.768.500	4.768.500	VERDADERO	-841.500	-15%
139	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CONDUCTOS DE VENTILADOR AXIAL DE CHAPA GALVANIZADA	Unidad Medida Global	472.000	2.360.000	401.200	2.006.000	2.006.000	VERDADERO	-354.000	-15%
140	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA	Unidad	9.487.500	9.487.500	8.064.375	8.064.375	8.064.375	VERDADERO	-1.423.125	-15%
141	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - PROVEER E INSTALAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	9.500.000	9.500.000	8.075.000	8.075.000	8.075.000	VERDADERO	-1.425.000	-15%
142	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - PROVEER E INSTALAR CALIBRADOR DE AIRE ELECTRONICO PARA AUTOS	Unidad	2.500.000	2.500.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	VERDADERO	-375.000	-15%
143	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - CAÑERIAS PROTEGIDAS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA	Metro lineal	95.000	4.750.000	80.750	4.037.500	4.037.500	VERDADERO	-712.500	-15%
144	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - CAÑERIAS PROTEGIDAS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA	Metro lineal	80.000	800.000	68.000	680.000	680.000	VERDADERO	-120.000	-15%
145	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - PRUEBAS DE PRESION DE CAÑERIAS	Unidad	900.000	900.000	765.000	765.000	765.000	VERDADERO	-135.000	-15%
146	72131601-999	FUNDICION DE ISLAS - INCLUIDO EXCAVACION	Unidad	17.450.000	52.350.000	14.832.500	44.497.500	44.497.500	VERDADERO	-7.852.500	-15%
147	72131601-999	FUNDICION DE TOTEM 1 PATA - INCLUIDO EXCAVACION	Unidad	8.000.000	24.000.000	6.800.000	20.400.000	20.400.000	VERDADERO	-3.600.000	-15%
148	72131601-999	FUNDICION DE CARTELES ACCESO Y SALIDA	Unidad	500.000	1.000.000	425.000	850.000	850.000	VERDADERO	-150.000	-15%
149	72131601-999	ALBAÑILERIA - CORDON DE H°A° CARGADO I SITU	Metro lineal	104.500	26.125.000	88.825	22.206.250	22.206.250	VERDADERO	-3.918.750	-15%
150	72131601-999	ALBAÑILERIA - CONTRAPISO DE CASCOTES	Metros cuadrados	33.000	7.260.000	28.050	6.171.000	6.171.000	VERDADERO	-1.089.000	-15%
151	72131601-999	ALBAÑILERIA - VEREDA DE SERVICIOS PISO ALISADO DE CEMENTO	Metros cuadrados	187.000	33.660.000	158.950	28.611.000	28.611.000	VERDADERO	-5.049.000	-15%
152	72131601-999	ALBAÑILERIA - BALDOSON DE H°A°	Metros cuadrados	65.000	2.600.000	55.250	2.210.000	2.210.000	VERDADERO	-390.000	-15%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

153	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - DE H°A° O MALLA ELECTROSOLDADA	Metros cuadrados	285.000	364.800.000	242.250	310.080.000	310.080.000	VERDADERO	-54.720.000	-15%
154	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - DE H°A° SOBRE TANQUES	Metros cuadrados	335.500	40.260.000	285.175	34.221.000	34.221.000	VERDADERO	-6.039.000	-15%
155	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTA CONTRA OTRAS ESTRUCTURAS O BORDE LIBRE	Metro lineal	25.000	4.250.000	21.250	3.612.500	3.612.500	VERDADERO	-637.500	-15%
156	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTA DE DILATACION	Metro lineal	25.000	2.000.000	21.250	1.700.000	1.700.000	VERDADERO	-300.000	-15%
157	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTAS ASERRADAS O DE CONTRACCION	Metro lineal	11.000	10.450.000	9.350	8.882.500	8.882.500	VERDADERO	-1.567.500	-15%
158	72131601-999	ISLA DE VEHICULOS - CORDON DE H°A°, CONTRAPISO DE SUELE DE CEMENTO, PISO ALISADO CEMENTO	Unidad	4.600.000	13.800.000	3.910.000	11.730.000	11.730.000	VERDADERO	-2.070.000	-15%
159	72131601-999	CIELORRASO METALICO SUSPENDIDO FABRICADO EN ALUMINIO O ALUZINC	Metros cuadrados	82.500	30.937.500	70.125	26.296.875	26.296.875	VERDADERO	-4.640.625	-15%
160	72131601-999	PINTURA - CORDON DE ISLA	Metro lineal	30.800	1.078.000	26.180	916.300	916.300	VERDADERO	-161.700	-15%
161	72131601-999	PINTURA EPOXI PARA DELIMITAR POSICIONES DE ABASTECIMIENTO, CONTORNO Y FLECHA AMARILLA	Metros cuadrados	22.000	1.386.000	18.700	1.178.100	1.178.100	VERDADERO	-207.900	-15%
162	72131601-999	PINTURA - BOCA DE DESCARGA A DISTANCIACON ACOPLE HERMETICO	Unidad	90.000	720.000	76.500	612.000	612.000	VERDADERO	-108.000	-15%
163	72131601-999	PINTURA DE CAÑOS DE VENTILACION	Unidad Medida Global	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000	VERDADERO	-150.000	-15%
164	72131601-999	PINTURA DE BASE DE FILTRO	Unidad	305.000	610.000	259.250	518.500	518.500	VERDADERO	-91.500	-15%
165	72131601-999	TECHO ISLAS - PILAR METALICO - TRAMO ENTERRADO PROTEGIDO CON HORMIGON	Metro lineal	511.500	8.439.750	434.775	7.173.788	7.173.788	VERDADERO	-1.265.963	-15%
166	72131601-999	TECHO ISLAS - TECHO METALICO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	Metros cuadrados	470.000	176.250.000	399.500	149.812.500	149.812.500	VERDADERO	-26.437.500	-15%
167	72131601-999	TECHO ISLAS - CHAPAS PEGABLES - CIERRE DE PERIMETRO	Metro lineal	85.000	8.075.000	72.250	6.863.750	6.863.750	VERDADERO	-1.211.250	-15%
168	72131601-999	TECHO ISLAS - CANALETA DE CHAPA CON ACCESORIOS	Metro lineal	407.000	15.262.500	345.950	12.973.125	12.973.125	VERDADERO	-2.289.375	-15%
169	72131601-999	TECHO ISLAS - BOQUETA DE CHAPA EN BOCA SUPERIOR	Unidad	93.500	561.000	79.475	476.850	476.850	VERDADERO	-84.150	-15%
170	72131601-999	TECHO ISLAS - CAÑO D EBAJADA PVC 100 mm	Metro lineal	77.000	2.541.000	65.450	2.159.850	2.159.850	VERDADERO	-381.150	-15%
171	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION CON DOBLE TAPA	Unidad	528.000	1.584.000	448.800	1.346.400	1.346.400	VERDADERO	-237.600	-15%
172	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION CON DOBLE TAPA	Unidad	650.000	650.000	552.500	552.500	552.500	VERDADERO	-97.500	-15%
173	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PVC 100 mm DESAGOTE TECHO ISLAS	Metro lineal	50.000	3.000.000	42.500	2.550.000	2.550.000	VERDADERO	-450.000	-15%
174	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CONJUNTO INTERCEPTOR Y SEPARADOR DE COMBUSTIBLES + CAMARA DE AFORO + VALVULA EXCLUSA	Unidad	13.500.000	13.500.000	11.475.000	11.475.000	11.475.000	VERDADERO	-2.025.000	-15%
175	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - COLECTORA PERIMETRAL PERFIL UEN ACERO SAE	Metro lineal	330.000	24.750.000	280.500	21.037.500	21.037.500	VERDADERO	-3.712.500	-15%
176	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION METALICA	Unidad	962.500	11.550.000	818.125	9.817.500	9.817.500	VERDADERO	-1.732.500	-15%
177	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 100mm	Metro lineal	55.000	550.000	46.750	467.500	467.500	VERDADERO	-82.500	-15%
178	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm	Metro lineal	38.500	3.850.000	32.725	3.272.500	3.272.500	VERDADERO	-577.500	-15%
179	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION ABIERTA CON REJILLA	Unidad	275.000	1.100.000	233.750	935.000	935.000	VERDADERO	-165.000	-15%
180	72131601-999	JARDINERIA - PROVISION Y SIEMBRA PASTO EN PANES	Metros cuadrados	27.500	4.125.000	23.375	3.506.250	3.506.250	VERDADERO	-618.750	-15%
181	72131601-999	INSTALACION ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE 150 KVA	Unidad Medida Global	33.000.000	33.000.000	28.050.000	28.050.000	28.050.000	VERDADERO	-4.950.000	-15%
182	72131601-999	INSTALACION ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE UN GENERADOR TRIFASICO DE 150 KVA PRIME Y TTA	Unidad Medida Global	182.600.000	182.600.000	155.210.000	155.210.000	155.210.000	VERDADERO	-27.390.000	-15%
183	72131601-999	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	90.000.000	90.000.000	76.500.000	76.500.000	76.500.000	VERDADERO	-13.500.000	-15%
184	72131601-999	ILUMINACION	Unidad Medida Global	60.367.185		51.312.615	51.312.615	51.312.615	VERDADERO	-9.054.570	-15%
184.1		CABLE MULTIFILA 4MM2	Metro lineal	4.063	1.950.240	3.454	1.657.920				
184.2		CABLE TPR 2X4 MM2	Metro lineal	12.503	6.439.045	10.628	5.473.420				
184.3		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	15.859	3.568.275	13.480	3.033.000				
184.4		ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 3/4 ANTILLAMA	Metro lineal	2.695	1.010.625	2.291	859.125				
184.5		ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 2 ANTILLAMA	Metro lineal	6.600	429.000	5.610	364.650				
184.6		CREE - 304 SERIES RS MOUNT FLAT LENS	Unidad	770.000	12.320.000	654.500	10.472.000				
184.7		ARTEFACTO DE ILUMINACION1X20W	Unidad	385.000	27.720.000	327.250	23.562.000				
184.8		ARTEFACTO TIPO ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	715.000	2.145.000	607.750	1.823.250				
184.9		CAJA DE CONEXION	Unidad	165.000	165.000	140.250	140.250				
184.10		REGISTRO DE MAMPOSTERIA	Unidad	660.000	4.620.000	561.000	3.927.000				
185	72131601-999	TOMA	Unidad Medida Global	5.292.120		4.498.335	4.498.335	4.498.335	VERDADERO	-793.785	-15%
185.1		CABLE MULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	4.063	690.710	3.454	587.180				
185.2		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	15.859	2.775.325	13.480	2.359.000				

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

185.3		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	8.731	392.895	7.421	333.945				
185.4		CABLE NYY 4X2.5MM2	Metro lineal	17.498	962.390	14.873	818.015				
185.5		ELECTRODUCTO RIGIDO DE 3/4 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	2.695	161.700	2.291	137.460				
185.6		ELECTRODUCTO RIGIDO DE 1 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	3.520	211.200	2.992	179.520				
185.7		INTERRUPTOR GOLPE DE PUÑO	Unidad	55.000	55.000	46.750	46.750				
185.8		TOMA CORRIENE P/ COMPUTADORA 2P + T	Unidad	14.300	42.900	12.155	36.465				
186	72131601-999	SURTIDORES	Unidad Medida Global	28.037.025		23.831.435	23.831.435	23.831.435	VERDADERO	-4.205.590	-15%
186.1		CABLE MULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	4.063	304.725	3.454	259.050				
186.2		CABLE NYY 2X1.5 MM2	Metro lineal	13.272	1.858.080	11.281	1.579.340				
186.3		CABLE NYY 4X2.5 MM2	Metro lineal	17.498	2.449.720	14.873	2.082.220				
186.4		ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	66.000	1.320.000	56.100	1.122.000				
186.5		ELECTRODUCTO 1	Metro lineal	99.000	1.485.000	84.150	1.262.250				
186.6		ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	132.000	1.980.000	112.200	1.683.000				
186.7		ELECTRODUCTO 2	Metro lineal	154.000	4.620.000	130.900	3.927.000				
186.8		CAJA ANTI EXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	11.000.000	2.337.500	9.350.000				
186.9		SELLADOR 3/4	Unidad	132.000	792.000	112.200	673.200				
186.10		SELLADOR 1	Unidad	154.000	308.000	130.900	261.800				
186.11		SELLADOR 1 1/2	Unidad	176.000	352.000	149.600	299.200				
186.12		SELLADOR 2	Unidad	198.000	396.000	168.300	336.600				
186.13		FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO 3/4	Unidad	390.500	1.171.500	331.925	995.775				
187	72131601-999	FILTROS	Unidad Medida Global	29.724.430		25.265.755	25.265.755	25.265.755	VERDADERO	-4.458.675	-15%
187.1		CABLEMULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	4.063	406.300	3.454	345.400				
187.2		CABLE NYY 4X2.5 MM2	Metro lineal	17.498	3.237.130	14.873	2.751.505				
187.3		ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	66.000	792.000	56.100	673.200				
187.4		ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	132.000	11.220.000	112.200	9.537.000				
187.5		CAJA ANTIEPLOSIVA	Unidad	2.750.000	11.000.000	2.337.500	9.350.000				
187.6		SELLADOR 3/4	Unidad	132.000	528.000	112.200	448.800				
187.7		SELLADOR 1 1/2	Unidad	176.000	1.760.000	149.600	1.496.000				
187.8		FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO 3/4	Unidad	390.500	781.000	331.925	663.850				
188	72131601-999	GLP Y ROCIADO	Unidad Medida Global	50.039.405		42.533.445	42.533.445	42.533.445	VERDADERO	-7.505.960	-15%
188.1		CABLE NYY 2X1 MM2	Metro lineal	6.149	153.725	5.227	130.675				
188.2		CABLE NYY 2X1.5 MM2	Metro lineal	13.272	464.520	11.281	394.835				
188.3		CABLE NYY 3X4 MM2	Metro lineal	23.335	466.700	19.835	396.700				
188.4		CABLE 4X2.5 MM2	Metro lineal	17.498	2.974.660	14.873	2.528.410				
188.5		CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	58.300	9.036.500	49.555	7.681.025				
188.6		CABLE CU DESNUDO 25MM2	Metro lineal	27.492	687.300	23.368	584.200				
188.7		ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	66.000	2.970.000	56.100	2.524.500				
188.8		ELECTRODUCTO 1	Metro lineal	99.000	16.830.000	84.150	14.305.500				
188.9		ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	132.000	7.260.000	112.200	6.171.000				
188.10		SELLADOR 3/4	Unidad	132.000	792.000	112.200	673.200				
188.11		SELLADOR 1	Unidad	154.000	1.848.000	130.900	1.570.800				
188.12		SELLADOR 1 1/2	Unidad	176.000	1.056.000	149.600	897.600				
188.13		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	5.500.000	2.337.500	4.675.000				
189	72131601-999	INSTALACION ELECTROMECANICA	Unidad Medida Global	89.307.900		75.911.715	75.911.715	75.911.715	VERDADERO	-13.396.185	-15%
189.1		ELECTRODUCTO DE 3/4	Metro lineal	66.000	9.570.000	56.100	8.134.500				
189.2		ELECRODUCTO DE 1	Metro lineal	99.000	2.970.000	84.150	2.524.500				
189.3		ELECTRODUCTO DE 1 1/2	Metro lineal	132.000	3.696.000	112.200	3.141.600				
189.4		ELECTRODUCTO DE 2	Metro lineal	154.000	16.170.000	130.900	13.744.500				
189.5		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	8.250.000	2.337.500	7.012.500				
189.6		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	11.000.000	2.337.500	9.350.000				
189.7		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	8.250.000	2.337.500	7.012.500				
189.8		SELLADOR 3/4	Unidad	132.000	2.904.000	112.200	2.468.400				
189.9		SELLADOR DE 1	Unidad	154.000	616.000	130.900	523.600				
189.10		SELLADOR DE 1 1/2	Unidad	176.000	352.000	149.600	299.200				
189.11		SELLADOR DE 2	Unidad	198.000	2.376.000	168.300	2.019.600				
189.12		MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	23.153.900	23.153.900	19.680.815	19.680.815				
190	72131601-999	VARIOS	Unidad Medida Global	61.673.472		52.422.452	52.422.452	52.422.452	VERDADERO	-9.251.020	-15%
190.1		MATERIALES MENOREA	Unidad Medida Global	61.673.472	61.673.472	7.488.922	7.488.922				
190.2		TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global			44.933.530	44.933.530				
191	72131601-999	JABALINA DE CU	Unidad	90.200	1.443.200	76.670	1.226.720	1.226.720	VERDADERO	-216.480	-15%
192	72131601-999	CABLE CU DESNUDO 25MM2	Metro lineal	27.492	5.360.940	23.368	4.556.760	4.556.760	VERDADERO	-804.180	-15%
193	72131601-999	CARTUCHO CADWELD	Unidad	55.000	880.000	46.750	748.000	748.000	VERDADERO	-132.000	-15%
194	72131601-999	CHISPERO PARA ENCENDIDO	Unidad	550.000	550.000	467.500	467.500	467.500	VERDADERO	-82.500	-15%
195	72131601-999	REGISTRO DE MAMPOSTERIA	Unidad	220.000	4.180.000	187.000	3.553.000	3.553.000	VERDADERO	-627.000	-15%
196	72131601-999	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	4.344.970	4.344.970	3.693.225	3.693.225	3.693.225	VERDADERO	-651.745	-15%
197	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 3/4 ANTILLAMAS TIPO CONDUIT	Metro lineal	2.695	148.225	2.291	126.005	126.005	VERDADERO	-22.220	-15%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

198	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 1 ANTILLAMAS TIPO CONDUIT	Metro lineal	3.520	404.800	2.992	344.080	344.080	VERDADERO	-60.720	-15%
199	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 3/4	Metro lineal	66.000	11.880.000	56.100	10.098.000	10.098.000	VERDADERO	-1.782.000	-15%
200	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 1	Metro lineal	99.000	4.950.000	84.150	4.207.500	4.207.500	VERDADERO	-742.500	-15%
201	72131601-999	ELECRODUCTO DE 1 1/2	Metro lineal	132.000	17.160.000	112.200	14.586.000	14.586.000	VERDADERO	-2.574.000	-15%
202	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 2	Metro lineal	154.000	4.620.000	130.900	3.927.000	3.927.000	VERDADERO	-693.000	-15%
203	72131601-999	CAJA DE LLAVE DE METAL 4X2	Unidad	3.850	38.500	3.273	32.730	32.730	VERDADERO	-5.770	-15%
204	72131601-999	CAJA DE CONEXION	Unidad	3.850	115.500	3.273	98.190	98.190	VERDADERO	-17.310	-15%
205	72131601-999	CAJA DE PASO 10X10CM	Unidad	165.000	165.000	140.250	140.250	140.250	VERDADERO	-24.750	-15%
206	72131601-999	TOMA TELEFONICO RJ11	Unidad	33.000	99.000	28.050	84.150	84.150	VERDADERO	-14.850	-15%
207	72131601-999	TOMA TELEFONICO RJ45	Unidad	70.400	211.200	59.840	179.520	179.520	VERDADERO	-31.680	-15%
208	72131601-999	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	16.500.000	2.337.500	14.025.000	14.025.000	VERDADERO	-2.475.000	-15%
209	72131601-999	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	13.750.000	2.337.500	11.687.500	11.687.500	VERDADERO	-2.062.500	-15%
210	72131601-999	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	24.514.779	24.514.779	20.837.562	20.837.562	20.837.562	VERDADERO	-3.677.217	-15%
211	72131601-999	TABLERO GENERAL TGE	Unidad Medida Global	78.215.206		66.483.003	66.483.003	66.483.003	VERDADERO	-11.732.203	-15%
213.1		TABLERO - GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.740.000	3.740.000			-4.400.000	
213.2		ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 70MM2	Metro lineal	96.986	5.334.230	82.438	4.534.090			-5.334.230	
213.3		ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 95MM2	Metro lineal	133.689	26.737.800	113.636	22.727.200			-26.737.800	
213.4		ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 120MM2	Metro lineal	169.814	22.924.890	144.342	19.486.170			-22.924.890	
213.5		ALIMENTACION TGE ELECTRODUCTO PVC RIGIDO 4"	Metro lineal	12.100	1.089.000	10.285	925.650			-1.089.000	
213.6		LLAVE TM DE 1X4 AMP	Unidad	73.406	73.406	62.395	62.395			-73.406	
213.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	546.480	154.836	464.508			-546.480	
213.8		LLAVE TM DE 3X40 AMP	Unidad	194.700	389.400	165.495	330.990			-389.400	
213.9		LLAVE TM DE 3X160 AMP	Unidad	1.317.800	1.317.800	1.120.130	1.120.130			-1.317.800	
213.10		LLAVE TM DE 3X250 AMP - REGULble	Unidad	4.189.900	8.379.800	3.561.415	7.122.830			-8.379.800	
213.11		CONTACTOR	Unidad	5.614.400	5.614.400	4.772.240	4.772.240			-5.614.400	
213.12		LUZ PILOTO	Unidad	88.000	88.000	74.800	74.800			-88.000	
213.13		TRANSFORMADOR	Unidad	495.000	990.000	420.750	841.500			-990.000	
213.14		CONTACTOR	Unidad	165.000	330.000	140.250	280.500			-330.000	
212	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE SURTIDORES TS1	Unidad Medida Global	22.013.892		18.711.808	18.711.808	18.711.808	VERDADERO	-3.302.084	-15%
214.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.740.000	3.740.000				
214.2		ALIMENTACION TS1 - CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	41.399	331.192	35.189	281.512				
214.3		ALIMENTACION TS1 - ELECTRODUCTO 1 1/2"	Metro lineal	132.000	1.056.000	112.200	897.600				
214.4		LLAVE TM DE 2X2 AMP	Unidad	304.093	912.279	258.479	775.437				
214.5		LLAVE TM DE 2X4 AMP	Unidad	235.467	706.401	200.147	600.441				
214.6		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	182.160	910.800	154.836	774.180				
214.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	364.320	154.836	309.672				
214.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	445.079	2.225.395	378.317	1.891.585				
214.9		GUARDAMOTOR	Unidad	408.975	1.226.925	347.629	1.042.887				
214.10		GUARDAMOTOR	Unidad	358.790	717.580	304.972	609.944				
214.11		CONTACTOR	Unidad	176.000	528.000	149.600	448.800				
214.12		ETV-600VA	Unidad Medida Global	2.585.000	7.755.000	2.197.250	6.591.750				
214.13		DESCARGADOR ATMOSFERICO-SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS	Unidad	880.000	880.000	748.000	748.000				
213	72131601-999	TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS TS2	Unidad Medida Global	11.319.662		9.621.713	9.621.713	9.621.713	VERDADERO	-1.697.949	-15%
215.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.740.000	3.740.000				
215.2		ALIMENTACION TS2 CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	65.634	525.072	55.789	446.312				
215.3		ALIMENTACION TS4 ELECTRODUCTO ANTILLAMA	Metro lineal	6.600	52.800	5.610	44.880				
215.4		LLAVE TM 2X10 AP	Unidad	171.040	2.223.520	145.384	1.889.992				
215.5		LLAVE TM 2X16 AMP	Unidad	171.040	1.197.280	145.384	1.017.688				
215.6		LLAVE TM 3X40 AP	Unidad	194.700	194.700	165.495	165.495				
215.7		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	318.553	318.553	270.770	270.770				
215.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	445.079	1.335.237	378.317	1.134.951				
215.9		INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	82.500	1.072.500	70.125	911.625				
214	72131601-999	TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3	Unidad Medida Global	25.768.035		21.902.782	21.902.782	21.902.782	VERDADERO	-3.865.253	-15%
216.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.740.000	3.740.000				
216.2		ALIMENTACOIN TS3 CABLE NYY 1X70MM2	Metro lineal	37.884	4.167.240	32.201	3.542.110				
216.3		ALIMENTACOIN TS3 CABLE NYY 1X50MM2	Metro lineal	69.226	2.076.780	58.842	1.765.260				
216.4		ALIMENTACION TS3 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 2	Metro lineal	9.900	1.089.000	8.415	925.650				
216.5		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	171.040	1.710.400	145.384	1.453.840				
216.6		LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	171.040	2.394.560	145.384	2.035.376				
216.7		LLAVE TM DE 2X25 AMP	Unidad	171.040	342.080	145.384	290.768				
216.8		LLAVE TM DE 2X40 AMP	Unidad	194.700	194.700	165.495	165.495				
216.9		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	182.160	364.320	154.836	309.672				
216.10		LLAVE TM DE 3X16 AMP	Unidad	182.160	182.160	154.836	154.836				
216.11		LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	182.160	728.640	154.836	619.344				
216.12		LLAVE TM DE 3X160 AMP	Unidad	709.500	709.500	603.075	603.075				
216.13		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	445.079	4.450.790	378.317	3.783.170				

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

216.14		CONTACTOR	Unidad	787.600	787.600	669.460	669.460				
216.15		GUARDAMOTOR	Unidad	358.790	358.790	304.972	304.972				
216.16		GUARDAMOTOR	Unidad	408.975	408.975	347.629	347.629				
216.17		MEDIDOR DIFERENCIAL	Unidad	495.000	495.000	420.750	420.750				
216.18		INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	82.500	907.500	70.125	771.375				
215	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4	Unidad Medida Global	7.991.260		6.792.568	6.792.568	6.792.568	VERDADERO	-1.198.692	-15%
217.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.740.000	3.740.000				
217.2		ALIMENTACION TS4 CABLE NYY 4X6MM2	Metro lineal	41.399	745.182	35.189	633.402				
217.3		ALIMENTACION TS4 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 1"	Metro lineal	3.520	63.360	2.992	53.856				
217.4		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	171.040	1.026.240	145.384	872.304				
217.5		LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	171.040	342.080	145.384	290.768				
217.6		LLAVE TM DE 2X20 AMP	Unidad	171.040	342.080	145.384	290.768				
217.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	182.160	154.836	154.836				
217.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	445.079	890.158	378.317	756.634				
216	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5	Unidad Medida Global	8.813.917		7.491.830	7.491.830	7.491.830	VERDADERO	-1.322.087	-15%
218.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.740.000	3.740.000				
218.2		ALIMENTACION TS5 CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	65.634	656.340	55.789	557.890				
218.3		ALIMENTACION TS5 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 2"	Metro lineal	6.600	66.000	5.610	56.100				
218.4		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	171.040	1.026.240	145.384	872.304				
218.5		LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	171.040	342.080	145.384	290.768				
218.6		LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	182.160	182.160	154.836	154.836				
218.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	182.160	154.836	154.836				
218.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	445.079	1.335.237	378.317	1.134.951				
218.9		CONTACTOR	Unidad	211.200	211.200	179.520	179.520				
218.10		INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	82.500	412.500	70.125	350.625				
217	72131601-999	TABLERO SECCIONAL INCENDIO Y ROCIADO TSINCROC	Unidad Medida Global	24.819.287		21.096.388	21.096.388	21.096.388	VERDADERO	-3.722.899	-15%
219.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.740.000	3.740.000				
219.2		ALIMENTACION TS-INC -CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	41.399	1.241.970	35.189	1.055.670				
219.3		ALIMENTACION TS-INC - ELECTRODUCTO	Metro lineal	132.000	3.960.000	112.200	3.366.000				
219.4		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	2.750.000	2.337.500	2.337.500				
219.5		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	182.160	364.320	154.836	309.672				
219.6		LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	182.160	364.320	154.836	309.672				
219.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	182.160	154.836	154.836				
219.8		CONTACTOR	Unidad	2.200.000	4.400.000	1.870.000	3.740.000				
219.9		CONTACTOR	Unidad	2.750.000	5.500.000	2.337.500	4.675.000				
219.10		RELE TERMICO	Unidad	308.058	616.116	261.849	523.698				
219.11		RELE TERMICO	Unidad	308.058	616.116	261.849	523.698				
219.12		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	424.285	424.285	360.642	360.642				
218	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6	Unidad Medida Global	10.052.812		8.544.897	8.544.897	8.544.897	VERDADERO	-1.507.915	-15%
220.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.740.000	3.740.000				
220.2		ALIMENTACION CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	41.399	745.182	35.189	633.402				
220.3		ALIMENTACION ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	4.950	89.100	4.208	75.744				
220.4		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	182.160	364.320	154.836	309.672				
220.5		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	182.160	154.836	154.836				
220.6		GUARDAMOTOR	Unidad	358.790	358.790	304.972	304.972				
220.7		GUARDAMOTOR	Unidad	408.975	408.975	347.629	347.629				
220.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	424.285	424.285	360.642	360.642				
220.9		ARRANQUE	Unidad	3.080.000	3.080.000	2.618.000	2.618.000				
219	72131601-999	TABLERO SECCIONAL GLP TS-GLP	Unidad Medida Global	21.550.240		18.317.695	18.317.695	18.317.695	VERDADERO	-3.232.545	-15%
221.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.740.000	3.740.000				
221.2		ALIMENTACION CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	41.399	2.483.940	35.189	2.111.340				
221.3		ALIMENTACION ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	132.000	7.920.000	112.200	6.732.000				
221.4		LLAVE TM DE 2X4 AMP	Unidad	236.500	236.500	201.025	201.025				
221.5		LLAVE TM DE 2X6 AMP	Unidad	198.000	594.000	168.300	504.900				
221.6		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	171.600	171.600	145.860	145.860				
221.7		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	182.160	364.320	154.836	309.672				
221.8		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	546.480	154.836	464.508				
221.9		CONTACTOR	Unidad	467.500	467.500	397.375	397.375				
221.10		CONTACTOR	Unidad	187.000	187.000	158.950	158.950				
221.11		CONTACTOR	Unidad	353.100	353.100	300.135	300.135				
221.12		RELE TERMICO	Unidad	170.500	170.500	144.925	144.925				
221.13		RELE TERMICO	Unidad	190.300	190.300	161.755	161.755				
221.14		ETV-300VA	Unidad Medida Global	2.585.000	2.585.000	2.197.250	2.197.250				

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

221.15		DESCARGADOR ATMOSFERICO-SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS	Unidad	880.000	880.000	748.000	748.000				
220	72131601-999	ITEM VARIOS	Unidad Medida Global	73.690.431		62.636.866	62.636.866	62.636.866	VERDADERO	-11.053.565	-15%
222.1		MATERIALES MENORES	Unidad Medida Global	73.690.431	73.690.431	8.948.123	8.948.123				
222.2		TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global			53.688.743	53.688.743				
221	72131601-999	ILUMINACION	Unidad Medida Global	63.168.325		53.693.685	53.693.685	53.693.685	VERDADERO	-9.474.640	-15%
223.1		CABLE MULTIFILAR 2 MM2	Metro lineal	2.210	1.812.200	1.879	1.540.780				
223.2		CABLE MULTIFILAR 4 MM2	Metro lineal	4.063	609.450	3.454	518.100				
223.3		ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 3/4 ANTILLAMA	Metro lineal	2.695	660.275	2.291	561.295				
223.4		ARTEFACTO DE ILUMINACION LED EMPOTRABLE	Unidad	550.000	8.250.000	467.500	7.012.500				
223.5		ARTEFACTO DE ILUMINACION - EQUIPO AEREO ILIM. CENEFA TIENDA	Unidad	385.000	10.780.000	327.250	9.163.000				
223.6		ARTEFACTO DE EMBUTIR PHILIPS	Unidad	660.000	23.100.000	561.000	19.635.000				
223.7		ARTEFACTO DE ILUMINACION CON REFLECTORES PARABOLICOS	Unidad	660.000	13.860.000	561.000	11.781.000				
223.8		ARTEFACTO TIPO ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	935.000	2.805.000	794.750	2.384.250				
223.9		CARTEL INDICADOR DE SALIDA	Unidad	220.000	440.000	187.000	374.000				
223.10		LLAVE DE 1 PUNTO	Unidad	19.800	198.000	16.830	168.300				
223.11		LLAVE DE UN 1 Y TOMA	Unidad	28.600	114.400	24.310	97.240				
223.12		CAJA DE LLAVE METAL	Unidad	3.850	115.500	3.273	98.190				
223.13		CAJA DE CONEXION	Unidad	3.850	423.500	3.273	360.030				
222	72131601-999	TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO	Unidad Medida Global	15.458.910		13.140.795	13.140.795	13.140.795	VERDADERO	-2.318.115	-15%
224.1		CABLE MULTIFILAR 2 MM2	Metro lineal	2.210	110.500	1.879	93.950				
224.2		CABLE MULTIFILAR 4 MM2	Metro lineal	4.063	4.936.545	3.454	4.197				
224.3		CABLE MULTIFILAR 6 MM2	Metro lineal	5.907	679.305	5.021	577.415				
224.4		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	15.859	634.360	13.480	539.200				
224.5		CABLE NYY 3X4 MM2	Metro lineal	23.335	583.375	19.835	495.875				
224.6		ELECTRODUCTO DE 3/4 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	2.695	875.875	2.291	744.575				
224.7		ELECTRODUCTO DE 1 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	3.520	281.600	2.992	239.360				
224.8		ELECTRODUCTO DE 1 1/2 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	4.950	123.750	4.208	105.200				
224.9		ELECTRODUCTO DE 1"	Metro lineal	99.000	1.188.000	84.150	1.009.800				
224.10		LLAVE TIPO PANAN	Unidad	44.000	132.000	37.400	112.200				
224.11		TOMA CORREINTE UNIVERSAL	Unidad Internacional	8.800	158.400	7.480	134.640				
224.12		TOMA CORREINTE SHUCKO	Unidad	29.700	653.400	25.245	555.390				
224.13		TOMA CORREINTE PARA COMPUTADORA	Unidad	14.300	514.800	12.155	437.580				
224.14		TOMA CORREINTE C/ TIERRA DE PISO	Unidad	132.000	264.000	112.200	224.400				
224.15		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	143.000	143.000	121.550	121.550				
224.16		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	154.000	154.000	130.900	130.900				
224.17		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	165.000	165.000	140.250	140.250				
224.18		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	176.000	176.000	149.600	149.600				
224.19		CAJA DE PISO	Unidad	495.000	990.000	420.750	841.500				
224.20		CAJA DE LLAVE METAL	Unidad	3.850	385.000	3.273	327.300				
224.21		EXTRACTOR PARA BAÑO	Unidad	165.000	990.000	140.250	841.500				
224.22		TERMOCALEFON	Unidad	1.320.000	1.320.000	1.122.000	1.122.000				
223	72131601-999	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	25.700.402		21.845.342	21.845.342	21.845.342	VERDADERO	-3.855.060	-15%
25.1		MATERIALES MENORES	Unidad Medida Global	25.700.402	25.700.402	3.120.763	3.120.763				
25.2		TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global			18.724.579	18.724.579				
224	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 3/4" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	2.695	458.150	2.291	389.470	389.470	VERDADERO	-68.680	-15%
225	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 1" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	3.520	985.600	2.992	837.760	837.760	VERDADERO	-147.840	-15%
226	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 1/2" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	1.320	33.000	1.122	28.050	28.050	VERDADERO	-4.950	-15%
227	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE LLAVE METAL 4X2	Unidad	3.850	96.250	3.273	81.825	81.825	VERDADERO	-14.425	-15%
228	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE CONEXION	Unidad	3.850	192.500	3.273	163.650	163.650	VERDADERO	-28.850	-15%
229	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE PASO	Unidad	165.000	165.000	140.250	140.250	140.250	VERDADERO	-24.750	-15%
230	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE PISO	Unidad	495.000	990.000	420.750	841.500	841.500	VERDADERO	-148.500	-15%
231	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOMA TELEFONICO RJ11	Unidad	33.000	396.000	28.050	336.600	336.600	VERDADERO	-59.400	-15%
232	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOMA TELEFONICO RJ45	Unidad	70.400	844.800	59.840	718.080	718.080	VERDADERO	-126.720	-15%
233	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOMA TV	Unidad	82.500	82.500	70.125	70.125	70.125	VERDADERO	-12.375	-15%
234	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1.485.330	1.485.330	1.262.531	1.262.531	1.262.531	VERDADERO	-222.799	-15%
235	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - TRASLADO DE TANQUES DESDE PLANTA VILLA ELISA	Unidad	5.000.000	20.000.000	4.250.000	17.000.000	17.000.000	VERDADERO	-3.000.000	-15%
236	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - EXCAVACION DE TANQUES	Metros cúbicos	44.000	24.200.000	37.400	20.570.000	20.570.000	VERDADERO	-3.630.000	-15%
237	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - TABLESTACADO EN EXCAVACION DE FOSA PARA TANQUES	Metros cuadrados	95.000	19.950.000	80.750	16.957.500	16.957.500	VERDADERO	-2.992.500	-15%
238	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - RETIRO TIERRA	Metros cúbicos	25.000	10.625.000	21.250	9.031.250	9.031.250	VERDADERO	-1.593.750	-15%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

239	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PERFILADO, COLCHON DE ARENA LAVADO	Metros cúbicos	100.000	4.000.000	85.000	3.400.000	3.400.000	VERDADERO	-600.000	-15%
240	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CARGA DE AGUA EN TANQUES	Unidad	500.000	2.000.000	425.000	1.700.000	1.700.000	VERDADERO	-300.000	-15%
241	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - BAJADA Y NIVELACOIN TANQUE	Unidad	2.800.000	11.200.000	2.380.000	9.520.000	9.520.000	VERDADERO	-1.680.000	-15%
242	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - RELLENO Y COMPACTACION CON ARENA	Metros cúbicos	88.000	16.720.000	74.800	14.212.000	14.212.000	VERDADERO	-2.508.000	-15%
243	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - RELLENO Y COMPACTACION CON ARENA DEL LUGAR DESDE LOMO DE TANQUE	Metros cúbicos	60.500	7.562.500	51.425	6.428.125	6.428.125	VERDADERO	-1.134.375	-15%
244	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DESCARGA	Unidad	400.000	2.400.000	340.000	2.040.000	2.040.000	VERDADERO	-360.000	-15%
245	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - COLOCACION DE TAPA HERMETICA	Unidad	38.500	462.000	32.725	392.700	392.700	VERDADERO	-69.300	-15%
246	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE SUCCION	Metro lineal	55.000	2.860.000	46.750	2.431.000	2.431.000	VERDADERO	-429.000	-15%
247	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN E INSTALACION DE CAÑERIAS	Metro lineal	65.000	14.300.000	55.250	12.155.000	12.155.000	VERDADERO	-2.145.000	-15%
248	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE VENTILACION	Metro lineal	75.000	6.375.000	63.750	5.418.750	5.418.750	VERDADERO	-956.250	-15%
249	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CAÑERIAS DE SUCCION	Metro lineal	85.000	425.000	72.250	361.250	361.250	VERDADERO	-63.750	-15%
250	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE DESCARGA	Metro lineal	90.000	7.200.000	76.500	6.120.000	6.120.000	VERDADERO	-1.080.000	-15%
251	72131601-999	PROVISION E INSTALACION DE CODOS	Unidad	150.000	1.800.000	127.500	1.530.000	1.530.000	VERDADERO	-270.000	-15%
252	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIA DE RECUPERACIONES DE GASES	Metro lineal	270.000	1.620.000	229.500	1.377.000	1.377.000	VERDADERO	-243.000	-15%
253	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE VENTILACION AEREA	Unidad	990.000	6.930.000	841.500	5.890.500	5.890.500	VERDADERO	-1.039.500	-15%
254	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE TAPONES POR TANQUE	Unidad Medida Global	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000	VERDADERO	-150.000	-15%
255	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - COLOCACION ND EPLACA IDENTIFICATORIA	Unidad Medida Global	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000	VERDADERO	-150.000	-15%
256	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTROS CIRCULARES	Unidad	500.000	5.000.000	425.000	4.250.000	4.250.000	VERDADERO	-750.000	-15%
257	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTROS CIRCULARES	Unidad	650.000	3.900.000	552.500	3.315.000	3.315.000	VERDADERO	-585.000	-15%
258	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CALIBRACION DE 30.000 LCON PROVISION D EREGLA DE ALUMINIO	Unidad	2.000.000	4.000.000	1.700.000	3.400.000	3.400.000	VERDADERO	-600.000	-15%
259	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CALIBRACION DE TANQUES DE 15.000 L CON PROVISION DE REGLA DE ALUMINIO	Unidad	900.000	3.600.000	765.000	3.060.000	3.060.000	VERDADERO	-540.000	-15%
260	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PRUEBA DE PRESION HIDRAULICA TANQUES Y CAÑERIAS	Unidad	950.000	5.700.000	807.500	4.845.000	4.845.000	VERDADERO	-855.000	-15%
261	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTRO DESCARGA A DISTANCIA	Unidad	220.000	1.320.000	187.000	1.122.000	1.122.000	VERDADERO	-198.000	-15%
262	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - BALDE ANTIDERRAME 12"	Unidad	450.000	2.700.000	382.500	2.295.000	2.295.000	VERDADERO	-405.000	-15%
263	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CAJA DE VEREDA	Unidad	500.000	500.000	425.000	425.000	425.000	VERDADERO	-75.000	-15%
264	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SURTIDOR OCTUPLE	Unidad	2.200.000	6.600.000	1.870.000	5.610.000	5.610.000	VERDADERO	-990.000	-15%
265	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE FILTRO PRENSA 4000 PARA DIESEL COMUN Y MBARETE	Unidad	3.025.000	6.050.000	2.571.250	5.142.500	5.142.500	VERDADERO	-907.500	-15%
266	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS ESFERICAS DE 1/2"	Unidad Medida Global	165.000	165.000	140.250	140.250	140.250	VERDADERO	-24.750	-15%
267	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE CAÑOS DE BRONCE DE 5/6"	Unidad	165.000	660.000	140.250	561.000	561.000	VERDADERO	-99.000	-15%
268	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE VALVULAS ESFERICAS DE 1 1/2"	Unidad Medida Global	800.000	800.000	680.000	680.000	680.000	VERDADERO	-120.000	-15%
269	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE MONITOREO/SONDEO	Unidad	1.980.000	7.920.000	1.683.000	6.732.000	6.732.000	VERDADERO	-1.188.000	-15%
270	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE VALVULAS DE SOBRELLENADO	Unidad	350.000	2.100.000	297.500	1.785.000	1.785.000	VERDADERO	-315.000	-15%
271	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONEXION DE CRUCETA CON VALVULA ESFERICA PARA CAÑO DE VENTILACION	Unidad	550.000	3.300.000	467.500	2.805.000	2.805.000	VERDADERO	-495.000	-15%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

272	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE VALVULA DE RECUPERACION DE GASES	Unidad Medida Global	550.000	550.000	467.500	467.500	467.500	VERDADERO	-82.500	-15%
273	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE VALVULA BALANCEO PRESION Y VACIO	Unidad	440.000	2.640.000	374.000	2.244.000	2.244.000	VERDADERO	-396.000	-15%
274	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SELLADORES	Unidad Medida Global	275.000	275.000	233.750	233.750	233.750	VERDADERO	-41.250	-15%
275	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SELLADORES	Unidad Medida Global	880.000	880.000	748.000	748.000	748.000	VERDADERO	-132.000	-15%
276	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION JABALINA CONEXION A TIERRA	Unidad Medida Global	605.000	605.000	514.250	514.250	514.250	VERDADERO	-90.750	-15%
277	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISON E INSTALACION DE CONTENEDOR PARA TANQUES DE 42"	Unidad	3.520.000	21.120.000	2.992.000	17.952.000	17.952.000	VERDADERO	-3.168.000	-15%
278	72131601-999	PROVISION E INSTALACION CONTENEDOR P/SURTIDOR 3 OCTUPLES	Unidad	2.970.000	8.910.000	2.524.500	7.573.500	7.573.500	VERDADERO	-1.336.500	-15%
279	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACOIN CONTENEDOR	Unidad	3.300.000	6.600.000	2.805.000	5.610.000	5.610.000	VERDADERO	-990.000	-15%
280	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE CAÑO	Unidad	150.000	600.000	127.500	510.000	510.000	VERDADERO	-90.000	-15%
281	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL TOTEN	Unidad	35.000.000	35.000.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000	VERDADERO	-5.250.000	-15%
282	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE SPREADER SIMPLE VIP	Unidad	13.860.000	41.580.000	11.781.000	35.343.000	35.343.000	VERDADERO	-6.237.000	-15%
283	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CENEFA PLAYA OPCION VIP	Metro lineal	207.900	19.750.500	176.715	16.787.925	16.787.925	VERDADERO	-2.962.575	-15%
284	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPOREO	Unidad	2.887.500	5.775.000	2.454.375	4.908.750	4.908.750	VERDADERO	-866.250	-15%
285	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL DE ACCESO Y SALIDA	Unidad	2.887.500	5.775.000	2.454.375	4.908.750	4.908.750	VERDADERO	-866.250	-15%
286	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CENEFA TIENDA OPCION VIP	Metro lineal	981.750	9.817.500	834.488	8.344.880	8.344.880	VERDADERO	-1.472.620	-15%
287	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISOIN E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPOREO DE TIENDA	Unidad	2.887.500	5.775.000	2.454.375	4.908.750	4.908.750	VERDADERO	-866.250	-15%
288	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE FACTURACION	Unidad	2.887.500	8.662.500	2.454.375	7.363.125	7.363.125	VERDADERO	-1.299.375	-15%
289	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - COLUMNA - OPCION VIP	Metro lineal	635.250	10.481.625	539.963	8.909.390	8.909.390	VERDADERO	-1.572.236	-15%
290	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL DE PRECIOS	Unidad	2.887.500	2.887.500	2.454.375	2.454.375	2.454.375	VERDADERO	-433.125	-15%
291	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE TAPA SURTIDOR	Unidad	1.732.500	5.197.500	1.472.625	4.417.875	4.417.875	VERDADERO	-779.625	-15%
292	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTELERIA MENORES	Unidad Medida Global	2.887.500	2.887.500	2.454.375	2.454.375	2.454.375	VERDADERO	-433.125	-15%
293	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PREVER INSTALACION ELECTRICO PARA ALQUILER ESPACIO PUBLICITARIO	Unidad	5.775.000	5.775.000	4.908.750	4.908.750	4.908.750	VERDADERO	-866.250	-15%
294	72131601-999	ALBAÑILERIA - BASE DE TANQUE PARA GLP	Unidad	5.500.000	5.500.000	4.675.000	4.675.000	4.675.000	VERDADERO	-825.000	-15%
295	72131601-999	ALBAÑILERIA - ISLA GLP	Unidad	14.000.000	14.000.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	VERDADERO	-2.100.000	-15%
296	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - TANQUE ENTERRADO DE H°A° DE 5000 L.	Unidad	7.150.000	7.150.000	6.077.500	6.077.500	6.077.500	VERDADERO	-1.072.500	-15%
297	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - PROVISION Y COLOCACION DE 1 MOTOBOMBA DE 1 HP P/ BOMBAS DE INCENDIO	Unidad	3.700.000	3.700.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000	VERDADERO	-555.000	-15%
298	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - CAÑERIA DE SUCCION	Metro lineal	105.000	2.100.000	89.250	1.785.000	1.785.000	VERDADERO	-315.000	-15%
299	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - VALVULA DE PIE DE 1" BRONCE	Unidad	165.000	330.000	140.250	280.500	280.500	VERDADERO	-49.500	-15%
300	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - ACCESORIOS DE LA INSTALACION	Unidad Medida Global	2.750.000	2.750.000	2.337.500	2.337.500	2.337.500	VERDADERO	-412.500	-15%
301	72131601-999	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad Medida Global	7.500.000	7.500.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000	VERDADERO	-1.125.000	-15%
					4.076.219.603		**3.464.789.197**	3.464.789.197			
							85,00%				
				100,00%	**4.076.219.603**		15,00%				
				70,00%	**2.853.353.722**						
				120,00%	**4.891.463.524**						

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR