COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 3 - INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	CONSORCIO DEL ESTE (Gs.)	CONSORCIO DEL ESTE (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	TECMONT S.A. (Gs.)	TECMONT S.A. (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO TOCSA - COBRA (Gs.)	CONSORCIO TOCSA - COBRA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
3.1	INGENIERÍA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION	Global	1	65 000 00	82 530 540	12 575 72	-81	menor que 30%	388 408 086	59 184,28	-9		583 425 207	88 900,31	37	MAYOR que 20%
3.	**SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION**			**65.000,00**	**82.530.540**	**12.575,72**			**388.408.086**	**59.184,28**			**583.425.207**	**88.900,31**		

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 3 - INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	CONSORCIO CIE-TESA (Gs.)	CONSORCIO CIE-TESA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO ALTO PARANA (Gs.)	CONSORCIO ALTO PARANA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO TECALD (Gs.)	CONSORCIO TECALD (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
3.1	INGENIERÍA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION	Global	1	65.000,00	239.290.000	36.462,18	-44	menor que 30%	100.000.000	15.237,65	-77	menor que 30%	147.260.600	22.439,06	-65	menor que 30%
3.	**SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION**			**65.000,00**	**239.290.000**	**36.462,18**			**100.000.000**	**15.237,65**			**147.260.600**	**22.439,06**		

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 3 - INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	KIOSHI S.A. (Gs.)	KIOSHI S.A. (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
3.1	INGENIERÍA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION	Global	1	65.000,00	573.651.760	87.411,07	34	MAYOR DE 20%
3.	**SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION**			**65.000,00**	**573.651.760**	**87.411,07**		

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 3 - RESUMEN INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (USD)	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (Gs.)	CONSORCIO DEL ESTE (Gs.)	TECMONT S.A. (Gs.)	CONSORCIO TOCSA - COBRA (Gs.)
3	SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION	65.000,00	426.574.850	82.530.540	388.408.086	583.425.207
3.	**TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION**	**65.000,00**	**426.574.850**	**82.530.540**	**388.408.086**	**583.425.207**

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 3 - RESUMEN INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (USD)	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (Gs.)	CONSORCIO CIE-TESA (Gs.)	CONSORCIO ALTO PARANA (Gs.)	CONSORCIO TECALD (Gs.)
3.	SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION	65.000,00	426.574.850	239.290.000	100.000.000	147.260.600
3.	**TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION**	**65.000,00**	**426.574.850**	**239.290.000**	**100.000.000**	**147.260.600**

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 3 - RESUMEN INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (USD)	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (Gs.)	KIOSHI S.A. (Gs.)		
3	SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION	65.000,00	426.574.850	573.651.760		
3.	**TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION**	**65.000,00**	**426.574.850**	**573.651.760**		

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 4 - GESTIÓN AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	CONSORCIO DEL ESTE (Gs.)	CONSORCIO DEL ESTE (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	TECMONT S.A. (Gs.)	TECMONT S.A. (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO TOCSA - COBRA (Gs.)	CONSORCIO TOCSA - COBRA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
4	**GESTIÓN AMBIENTAL DE LA LÍNEA**															
4 1	LICENCIAMIENTO AMBIENTAL - LT															
4 1 1	Contratación de profesionales															
a	Consultor Ambiental (Honorarios)	Global	1	3 390,00	72 955 173	11 116 66	228	MAYOR que 20%	3 286 530	500,79	-85	menor que 30%	14 585 630	2 222 51	-34	menor que 30%
b	Especialista Social (Honorarios)	Global	1	1 695,00	54 716 380	8 337 49	392	MAYOR que 20%	3 286 530	500 79	-70	menor que 30%	100 977 440	15.386,59	808	MAYOR que 20%
c	Gastos operativos gastos de informe gestión de documentos tasas ambientales, gastos de Audiencia Pública	Global	1	6 145,00	36 477 587	5 558 33	-10		9 710 202	1 479 61	-76	menor que 30%	112 197 155	17 096,21	178	MAYOR que 20%
4.1	**SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL - LT**			**11.230,00**	**164.149.140**	**25.012,48**			**16.283.262**	**2.481,19**			**227.760.225**	**34.705,32**		
4.2	**IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**															
4 2 1	Contratación de profesionales					-				-				-		
a	Contratación de Responsable Ambiental	Mensual	20	780,00	5.471 638	833,75	7		6 573 060	1 001 58	28	MAYOR que 20%	14 585 630	2 222,51	185	MAYOR que 20%
b	Contratación de Especialista en seguridad	Mensual	20	780,00	7 461 324	1 136,93	46	MAYOR que 20%	7 469 386	1 138 16	46	MAYOR que 20%	14 585 630	2 222 51	185	MAYOR que 20%
4 2 2	Programa de calidad del medio Físico (residuos ruidos)					-				-			-	-		
a	Kit de 3 basureros ecológicos con tapa en el obrador	Unidad	2	94 00	1 163 635	177 31	89	MAYOR que 20%	1 815 061	276 57	194	MAYOR que 20%	3 478 112	529 98	464	MAYOR que 20%
b	Bolsas plásticas para residuos resistentes de 100 lts	Unidad	500	1 00	11 855	1 81	81	MAYOR que 20%	1 563	0 24	-76	menor que 30%	13 464	2 05	105	MAYOR que 20%
4 2 3	Programa de Salud, Seguridad y Señalización					-				-			-	-		
a	Salud - Botiquín de primeros auxilios	Unidad	2	187 00	814 545	124 12	-34	menor que 30%	672 245	102 43	-45	menor que 30%	4 039 098	615,46	229	MAYOR que 20%
b	Señalización - Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos en áreas de trabajo (obrador)	Unidad	2	355,00	3 839 996	585,13	65	MAYOR que 20%	440 694	67 15	-81	menor que 30%	3 365 915	512,89	44	MAYOR que 20%
4 2 4	Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios					-				-			-	-		
a	Capacitación (Honorarios de 2 capacitaciones de 4 Horas de duración)	Hora	8	22,00	711 313	108 39	393	MAYOR que 20%	205 408	31 30	42	MAYOR que 20%	673 183	102 58	366	MAYOR que 20%
b	Materiales didácticos (tripticos de papel brillante y colores)	Unidad	300	1,00	11 673	1 78	78	MAYOR que 20%	10 457	1 59	59	MAYOR que 20%	10 098	1 54	54	MAYOR que 20%
c	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	3,00	1 057 850	161 19	5273	MAYOR que 20%	1 120 408	170,72	5591	MAYOR que 20%	3 590 309	547 08	18136	MAYOR que 20%
d	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	289 00	1 057 850	161 19	-44	menor que 30%	1 792 653	273 16	-5		6 283 041	957,39	231	MAYOR que 20%
4 2 5	Programa de Información Pública					-				-				-		
a	Material Informativo (Tripticos a colores y papel brillante)	Unidad	500	1,00	13 132	2 00	100	MAYOR que 20%	10 457	1.59	59	MAYOR que 20%	10 098	1 54	54	MAYOR que 20%
b	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	255,00	401 253	61 14	-76	menor que 30%	1 120 408	170.72	-33	menor que 30%	3 590 309	547 08	115	MAYOR que 20%
c	Gastos operativos para entrega de los materiales	Global	1	289,00	1.240 238	188 98	-35	menor que 30%	1 942 040	295 92	2		7 965 998	1 213,83	320	MAYOR que 20%
d	Spot publicitarios radiales de 30 segundos (3 por día x 2 días consecutivos) al inicio y final de obra	Uniddad	2	323,00	2 553 431	389 08	20	MAYOR que 20%	448 163	68 29	-79	menor que 30%	6 731 829	1 025 77	218	MAYOR que 20%
4 2 6	Programa de Información y Educación Ambiental al personal de la Contratista					-				-				-		
a	Honorarios de Capacitadores (2 charlas de Educación Ambiental)	Horas	10	94,00	547 164	83 37	-11		164 326	25 04	-73	menor que 30%	673 183	102 58	9	
b	Materiales didácticos (tríptico de papel brillante y colores)	Unidad	300	1,00	11 855	1 81	81	MAYOR que 20%	10 457	1 59	59	MAYOR que 20%	10 098	1 54	54	MAYOR que 20%
c	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Unidad	1	255,00	11 673	1 78	-99	menor que 30%	1 120 408	170 72	-33	menor que 30%	3 590 309	547 08	115	MAYOR que 20%
d	Gastos operativos para capacitaciones	Unidad	2	289,00	1 057 850	161 19	-44	menor que 30%	1 792 653	273 16	-5		6 283 041	957 39	231	MAYOR que 20%
4.2	**SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**			**37.792,00**	**313.058.912**	**47.702,83**			**315.645.846**	**48.097,02**			**692.481.291**	**105.517,90**		

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 4 - GESTIÓN AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	CONSORCIO CIE-TESA (Gs.)	CONSORCIO CIE-TESA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO ALTO PARANA (Gs.)	CONSORCIO ALTO PARANA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO TECALD (Gs.)	CONSORCIO TECALD (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
4	**GESTION AMBIENTAL DE LA LÍNEA**															
4 1	LICENCIAMIENTO AMBIENTAL - LT															
4 1 1	Contratación de profesionales															
a	Consultor Ambiental (Honorarios)	Global	1	3 390,00	6 647 000	1 012 85	-70	menor que 30%	23 025 000	3 508 47	3		16 006 587	2 439 03	-28	
b	Especialista Social (Honorarios)	Global	1	1 695 00	6 647 000	1 012 85	-40	menor que 30%	23 025 000	3 508 47	107	MAYOR que 20%	16 006 587	2 439,03	44	MAYOR que 20%
c	Gastos operativos gastos de informe gestión de documentos tasas ambientales, gastos de Audiencia Pública	Global	1	6 145 00	26 587 800	4 051 36	-34	menor que 30%	15 350 000	2 338 98	-62	menor que 30%	19 207 904	2 926,83	-52	menor que 30%
4.1	**SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL - LT**			**11.230,00**	**39.881.800**	**6.077,05**			**61.400.000**	**9,355,92**			**51.221.078**	**7.804,89**		
4.2	**IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**															
4 2 1	Contratación de profesionales															
a	Contratación de Responsable Ambiental	Mensual	20	780,00	4 652 900	708 99	-9		6 907 500	1 052 54	35	MAYOR que 20%	8 003 293	1 219 51	56	MAYOR que 20%
b	Contratación de Especialista en seguridad	Mensual	20	780 00	11 225 400	1 710 49	119	MAYOR que 20%	6 907 500	1 052,54	35	MAYOR que 20%	8 003 293	1 219 51	56	MAYOR que 20%
4 2 2	Programa de calidad del medio Físico (residuos ruidos)															
a	Kit de 3 basureros ecológicos con tapa en el obrador	Unidad	2	94 00	930 600	141 80	51	MAYOR que 20%	997 750	152,03	62	MAYOR que 20%	994 369	151,52	61	MAYOR que 20%
b	Bolsas plásticas para residuos resistentes de 100 lts	Unidad	500	1 00	960	0 15	-85	menor que 30%	3 838	0.58	-42	menor que 30%	6 629	1 01	1	
4 2 3	Programa de Salud Seguridad y Señalización															
a	Salud - Botiquín de primeros auxilios	Unidad	2	187 00	2 065 900	314 79	68	MAYOR que 20%	1 228 000	187 12	0		987 740	150 51	-20	
b	Señalización - Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos en áreas de trabajo (obrador)	Unidad	2	355 00	997 000	151 92	-57	menor que 30%	2 302 500	350,85	-1		1 332 455	203 03	-43	menor que 30%
4 2 4	Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios															
a	Capacitación (Honorarios de 2 capacitaciones de 4 Horas de duración)	Hora	8	22 00	664 700	101 28	360	MAYOR que 20%	614 000	93,56	325	MAYOR que 20%	106 066	16 16	-27	
b	Materiales didácticos (tripticos de papel brillante y colores)	Unidad	300	1 00	4 000	0,61	-39	menor que 30%	7 675	1 17	17		6 629	1 01	1	
c	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	3 00	265 900	40,52	1251	MAYOR que 20%	2 302 500	350,85	11595	MAYOR que 20%	1 657 282	252 53	8318	MAYOR que 20%
d	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	289 00	1 595 300	243,09	-16		2 302 500	350,85	21	MAYOR que 20%	2 015 255	307 08	6	
4 2 5	Programa de Información Publica															
a	Material Informativo (Tripticos a colores y papel brillante)	Unidad	500	1,00	4 000	0,61	-39	menor que 30%	7 675	1,17	17		6 629	1 01	1	
b	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	255,00	265 900	40,52	-84	menor que 30%	2 302 500	350,85	38	MAYOR que 20%	1 657 282	252 53	-1	
c	Gastos operativos para entrega de los materiales preparados	Global	1	289,00	664 700	101,28	-65	menor que 30%	2 302 500	350,85	21	MAYOR que 20%	2 015 255	307 08	6	
d	Spot publicitarios radiales de 30 segundos (3 por dia x 2 dias consecutivos) al inicio y final de obra	Uniddad	2	323,00	1 063 500	162,05	-50	menor que 30%	4 298 000	654,91	103	MAYOR que 20%	12 805 270	1 951,22	504	MAYOR que 20%
4 2 6	Programa de Información y Educación Ambiental al personal de la Contratista															
a	Honorarios de Capacitadores (2 charlas de Educación Ambiental)	Horas	10	94,00	664 700	101,28	8		614 000	93,56	0		576 237	87 81	-7	
b	Materiales didácticos (triptico de papel brillante y colores)	Unidad	300	1.00	4 000	0,61	-39	menor que 30%	7 675	1,17	17		6 629	1,01	1	
c	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Unidad	1	255 00	265 900	40,52	-84	menor que 30%	2 302 500	350,85	38	MAYOR que 20%	1 657 282	252 53	-1	
d	Gastos operativos para capacitaciones	Unidad	2	289,00	1 595 300	243 09	-16		2 302 500	350 85	21	MAYOR que 20%	2 015 255	307 08	6	
4.2	**SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**			**37.792,00**	**352.368.200**	**53.692,65**			**333.786.000**	**50.861,16**			**384.636.807**	**58.609,63**		

Observaciones:

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 4 - GESTIÓN AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISIÓN

COMPARACION DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	KIOSHI S.A. (Gs.)	KIOSHI S.A. (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
4	**GESTION AMBIENTAL DE LA LÍNEA**							
4.1	LICENCIAMIENTO AMBIENTAL - LT							
4.1.1	Contratación de profesionales							
a	Consultor Ambiental (Honorarios)	Global	1	3.390,00	55.500.000	8.456,90	149	MAYOR que 20%
b	Especialista Social (Honorarios)	Global	1	1.695,00	36.000.000	5.485,56	224	MAYOR que 20%
c	Gastos operativos, gastos de informe gestión de documentos, tasas ambientales, gastos de Audiencia Pública	Global	1	6.145,00	90.000.000	13.713,89	123	MAYOR que 20%
4.1	**SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL - LT**			**11.230,00**	**181.500.000**	**27.656,34**		
4.2	**IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**							
4.2.1	Contratación de profesionales							
a	Contratación de Responsable Ambiental	Mensual	20	780,00	25.500.000	3.885,60	398	MAYOR que 20%
b	Contratación de Especialista en seguridad	Mensual	20	780,00	22.500.000	3.428,47	340	MAYOR que 20%
4.2.2	Programa de calidad del medio Físico (residuos, ruidos)							
a	Kit de 3 basureros ecológicos con tapa en el obrador	Unidad	2	94,00	900.000	137,14	46	MAYOR que 20%
b	Bolsas plásticas para residuos resistentes de 100 lts	Unidad	500	1,00	6.000	0,91	-9	
4.2.3	Programa de Salud, Seguridad y Señalización							
a	Salud - Botiquín de primeros auxilios	Unidad	2	187,00	5.400.000	822,83	340	MAYOR que 20%
b	Señalización - Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos en áreas de trabajo (obrador)	Unidad	2	355,00	12.300.000	1.874,23	428	MAYOR que 20%
4.2.4	Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios							
a	Capacitación (Honorarios de 2 capacitaciones de 4 Horas de duración)	Hora	8	22,00	1.500.000	228,56	939	MAYOR que 20%
b	Materiales didácticos (tríptico de papel brillante y colores)	Unidad	300	1,00	60.000	9,14	814	MAYOR que 20%
c.	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	3,00	6.900.000	1.051,40	34947	MAYOR que 20%
d.	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	289,00	3.300.000	502,84	74	MAYOR que 20%
4.2.5	Programa de Información Pública							
a	Material Informativo (Tríptico a colores y papel brillante)	Unidad	500	1,00	60.000	9,14	814	MAYOR que 20%
b	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	255,00	(1)			
c.	Gastos operativos para entrega de los materiales	Global	1	289,00	10.500.000	1.599,95	454	MAYOR que 20%
d.	Spot publicitarios radiales de 30 segundos (3 por día x 2 días consecutivos) al inicio y final de obra	Unidad	2	323,00	11.400.000	1.737,09	438	MAYOR que 20%
4.2.6	Programa de Información y Educación Ambiental al personal de la Contratista							
a	Honorarios de Capacitadores (2 charlas de Educación Ambiental)	Horas	10	94,00	1.500.000	228,56	143	MAYOR que 20%
b	Materiales didácticos (tríptico de papel brillante y colores)	Unidad	300	1,00	60.000	9,14	814	MAYOR que 20%
c	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Unidad	1	255,00	6.900.000	1.051,40	312	MAYOR que 20%
d	Gastos operativos para capacitaciones	Unidad	2	289,00	3.300.000	502,84	74	MAYOR que 20%
4.2	**SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**			**37.792,00**	**1.153.500.000**	**175.766,34**		

Observaciones: (1) No cotiza

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 4 - GESTIÓN AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	CONSORCIO DEL ESTE (Gs.)	CONSORCIO DEL ESTE (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	TECMONT S.A. (Gs.)	TECMONT S.A. (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO TOCSA - COBRA (Gs.)	CONSORCIO TOCSA - COBRA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
4.3	**PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL**															
4 3 1	Elaboración e implementación de un Plan que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la implantación del PGA - item 4 2)	Global	1	7 600 00	95 441 610	14 543 06	91	MAYOR que 20%	63 129 169	9 619,40	27	MAYOR que 20%	138 496 258	21 103 58	178	MAYOR que 20%
4.3	**SUBTOTAL DE PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL**			**7.600,00**	**95.441.610**	**14.543,06**			**63.129.169**	**9.619,40**			**138.496.258**	**21.103,58**		

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 4 - GESTIÓN AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	CONSORCIO CIE-TESA (Gs.)	CONSORCIO CIE-TESA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO ALTO PARANA (Gs.)	CONSORCIO ALTO PARANA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO TECALD (Gs.)	CONSORCIO TECALD (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
4.3	**PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL**															
4 3 1	Elaboración e implementación de un Plan que contemple gastos de provisión equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la Implantación del PGA - ítem 4 2)	Global	1	7 600 00	70 473 640	10 738 53	41	MAYOR que 20%	102 472 302	15 614 37	105	MAYOR que 20%	76 927 406	11 721 93	54	MAYOR que 20%
4.3	**SUBTOTAL DE PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL**			**7.600,00**	**70.473.640**	**10.738,53**			**102.472.302**	**15.614,37**			**76.927.406**	**11.721,93**		

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 4 - GESTIÓN AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	KIOSHI S.A. (Gs.)	KIOSHI S.A. (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
4.3	**PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL**							
4 3 1	Elaboración e implementación de un Plan que contemple gastos de provisión equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la Implantación del PGA - ítem 4 2)	Global	1	7 600,00	76 500 000	11 656,81	53	[illegible]
4.3	**SUBTOTAL DE PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL**			**7.600,00**	76 500 000 (*)	**11.656,81**		

Observaciones: (*) Cifra corregida

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 4 - RESUMEN GESTIÓN AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISIÓN

COMPARACION DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (USD)	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (Gs.)	CONSORCIO DEL ESTE (Gs.)	TECMONT S.A. (Gs.)	CONSORCIO TOCSA - COBRA (Gs.)
4.1	SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL - LT	11.230,00	73.699.009	164.149.140	16.283.262	227.760.225
4.2	SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	37.792,00	248.017.180	313.058.912	315.645.846	692.481.291
4.3	SUBTOTAL DE PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL	7.600,00	49.876.444	95.441.610	63.129.169	138.496.258
4.	**TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISION**	**56.622,00**	**371.592.633**	**572.649.662**	**395.058.277**	**1.058.737.774**

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 4 - RESUMEN GESTIÓN AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (USD)	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (Gs.)	CONSORCIO CIE-TESA (Gs.)	CONSORCIO ALTO PARANA (Gs.)	CONSORCIO TECALD (Gs.)
4.1	SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL - LT	11.230,00	73.699.009	39.881.800	61.400.000	51.221.078
4.2	SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	37.792,00	248.017.180	352.368.200	333.786.000	384.636.807
4.3	SUBTOTAL DE PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL	7.600,00	49.876.444	70.473.640	102.472.302	76.927.406
4.	**TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISION**	**56.622,00**	**371.592.633**	**462.723.640**	**497.658.302**	**512.785.291**

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 4 - RESUMEN GESTIÓN AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (USD)	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (Gs.)	KIOSHI S.A. (Gs.)		
4.1	SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL - LT	11.230,00	73.699.009	181.500.000		
4.2	SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	37.792,00	248.017.180	1.153.500.000		
4.3	SUBTOTAL DE PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL	7.600,00	49.876.444	76.500.000 (*)		
4.	**TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISION**	**56.622,00**	**371.592.633**	1.411.500.000 (*)		

Observaciones: (*) Cifra corregida.

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	CONSORCIO DEL ESTE (Gs.)	CONSORCIO DEL ESTE (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	TECMONT S.A. (Gs.)	TECMONT S.A. (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO TOCSA - COBRA (Gs.)	CONSORCIO TOCSA - COBRA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
5.1	Trabajos de comisionamiento de las Líneas de Transmisión incluyendo todos los ensayos requeridos y la energización, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante	Global	1	11.700,00	87.546.208	13.339,99	14		74.693.863	11.381,59	-3		218.784.453	33.337,62	185	MAYOR que 20%
5.	**SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LÍNEA DE TRANSMISIÓN**			**11.700,00**	**87.546.208**	**13.339,99**			**74.693.863**	**11.381,59**			**218.784.453**	**33.337,62**		

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	CONSORCIO CIE-TESA (Gs.)	CONSORCIO CIE-TESA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO ALTO PARANA (Gs.)	CONSORCIO ALTO PARANA (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO TECALD (Gs.)	CONSORCIO TECALD (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
5.1	Trabajos de comisionamiento de las Líneas de Transmisión incluyendo todos los ensayos requeridos y la energización, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante	Global	1	11.700,00	99.704.000	15.192,55	30	MAYOR que 20%	100.000.000	15.237,65	30	MAYOR que 20%	71.547.042	10.902,09	-7	
5.	**SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LÍNEA DE TRANSMISIÓN**			**11.700,00**	**99.704.000**	**15.192,55**			**100.000.000**	**15.237,65**			**71.547.042**	**10.902,09**		

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE	KIOSHI S.A. (Gs.)	KIOSHI S.A. (USD)	dif en % sobre costo estimado	obs
5.1	Trabajos de comisionamiento de las Líneas de Transmisión incluyendo todos los ensayos requeridos y la energización, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante	Global	1	11.700,00	324.182.542	49.397,81	322	MAYOR que 20%
5.	**SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LÍNEA DE TRANSMISIÓN**			**11.700,00**	**324.182.542**	**49.397,81**		

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 5 - RESUMEN COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB)

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (USD)	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (Gs.)	CONSORCIO DEL ESTE (Gs.)	TECMONT S.A. (Gs.)	CONSORCIO TOCSA - COBRA (Gs.)
5.	SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LÍNEA DE TRANSMISIÓN	11.700,00	76.783.473	87.546.208	74.693.863	218.784.453
5.	**TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LINEA DE TRANSMISION**	**11.700,00**	**76.783.473**	**87.546.208**	**74.693.863**	**218.784.453**

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 5 - RESUMEN COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB)

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (USD)	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (Gs.)	CONSORCIO CIE-TESA (Gs.)	CONSORCIO ALTO PARANA (Gs.)	CONSORCIO TECALD (Gs.)
5.	SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LÍNEA DE TRANSMISIÓN	11.700,00	76.783.473	99.704.000	100.000.000	71.547.042
5.	**TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LINEA DE TRANSMISION**	**11.700,00**	**76.783.473**	**99.704.000**	**100.000.000**	**71.547.042**

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N° 2 - LISTA 5 - RESUMEN COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB)

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (USD)	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE (Gs.)	KIOSHI S.A. (Gs.)		
5.	SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LÍNEA DE TRANSMISIÓN	11.700,00	76.783.473	324.182.542		
5.	**TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LINEA DE TRANSMISION**	**11.700,00**	**76.783.473**	**324.182.542**		

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N°1 - RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE			CONSORCIO DEL ESTE			TECMONT S.A.			CONSORCIO TOCSA - COBRA		
		USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)
1	TOTAL GENERAL LISTA N° 1- SUMINISTRO DE MATERIALES	3 757 280 00			3 076 234.00	-		3 000 466 40 (*)	123 971 232		2 890 963,00	--	
2	TOTAL GENERAL LISTA N° 2 - OBRAS	1 673 983,00					10 895 854 570			12 979 507 503			14 217 980 744
3	TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION	65 000 00					82 530 540			388 408 086			583 425 207
4	TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISION	56 622 00					572 649 662			395 058 277			1 058 737 774
5	TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LINEA DE TRANSMISION	11 700,00					87 546 208			74 693 863			218 784 453
B	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION	5.564.585,00			3.076.234,00	-	11.638.580.980	3 000 466.40 (*)	123.971.232	13.837.667.729	2.890.963,00	--	16.078.928.178

Observaciones: (*) Cifra corregida

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI Nº 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N°1 - RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE			CONSORCIO CIE - TESA			CONSORCIO ALTO PARANA			CONSORCIO TECALD		
		USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)
1	TOTAL GENERAL LISTA N° 1- SUMINISTRO DE MATERIALES	3 757 280,00			3 307 001,00			2 958 290,00	431 736 525		2 869 317,06 (*)	--	
2	TOTAL GENERAL LISTA N° 2 - OBRAS	1.673.983,00					11 584 681 530			10 734 659 391			15 313 721 016
3	TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION	65 000,00					239 290 000			100 000 000			147 260 600
4	TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISION	56 622,00					462 723 640			497 658 302			512 785 291
5	TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LINEA DE TRANSMISION	11 700,00					99 704 000			100 000 000			71 547 042
B.	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION	5 564.585,00			3 307 001,00		12 386 399.170	2.958 290,00	431.736.525	11.432.317.693	2 869 317,06 (*)	--	16 045 313.949

Observaciones: (*) Cifra corregida

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
LOTE N°1 - RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE			KIOSHI S.A		
		USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs (IVA incluido)
1	TOTAL GENERAL LISTA N° 1- SUMINISTRO DE MATERIALES	3 757 280,00			3 208 854,75 (*)	-	
2	TOTAL GENERAL LISTA N° 2 - OBRAS	1 673 983,00					46 553 200 652 (*)
3	TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES LINEA DE TRANSMISION	65 000,00					573 651 760
4	TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISION	56 622,00					1 411 500 000 (*)
5	TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LINEA DE TRANSMISION	11 700,00					324 182 542
B	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION	5.564.585,00			3 208 854,75 (*)	-	48 862 534 964 (*)

Observaciones: (*) Cifra corregida

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
RESUMEN GENERAL LOTES 1 Y 2

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE			CONSORCIO DEL ESTE			CONCRET MIX S.A.			CONSORCIO CIE - TESA		
		USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)
A	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE SUBESTACIONES	19 067 120,00		5 284 557	14 799 714 43	3 726 145 287	42 903 072 174	15 228 681,66	3 204 373 500	40 790 030 428	16 790 000,00	2 720 249 388	30 491 687 740
B	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION	3 757 280,00		1.807 305,00	3 076 234,00	-	11.638 580 980	--	--	--	3 307 001,00		12 386 399 170
C.	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION	22.824.400,00		7.091.862,00	17.875.948,43	3.726.145.287	54.541.653.154	15.228.681,66	3.204.373.500	40.790.030.428	20.097.001,00	2.720.249.388	42.878.086.910

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
RESUMEN GENERAL LOTES 1 Y 2

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE			CONSORCIO TOCSA - COBRA			CONSORCIO SIEMENS - RIEDER - ALTO PARANA			OCHO A S.A.		
		USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)
A.	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE SUBESTACIONES	19.067 120,00		5 284 557	15 709 410,05	2 230 163 631	49.048 387 608	16 398 542,00 (*)	11 295 696 000	41 685 323 650	16 485 281,00 (*)	5 439 004 851	54 578 679 523
B.	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION	3 757 280,00		1 807 305,00	2 890 963,00	--	16 078 928 178	--	--	--	--	--	--
C.	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION	22.824.400,00		7.091.862,00	18.600.373,05	2.230.163.631	65.127 315 786 (*)	16 398 542,00 (*)	11.295.696.000	41.685.323.650	16.485.281,00 (*)	5.439.004.851	54.578.679.523

Observaciones: (*) Cifra corregida

COMPARACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE - BEI N° 1482/19 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTO PARANA 220/66/23 kV"
RESUMEN GENERAL LOTES 1 Y 2

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE			CONSORCIO TECALD			TECMONT S.A.			CONSORCIO ALTO PARANA			KIOSHI S.A.		
		USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. s/Imp.	Gs. (IVA incluido)
A	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE SUBESTACIONES	19 067 120,00		5 284 557	16 181 412,40 (*)	2 522 959 546	35 260 050 538 (*)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION	3 757 280,00		1 807 305,00	2 860 317,00 (*)	--	16 045 313 949	3 000 466,40 (*)	123 971 232,00	13 837 667 729	2 958 290,00		11 432 317 693	3 208 854,75 (*)	-	48 862 534 964 (*)
C.	**TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LINEA DE TRANSMISION**	**22.824.400,00**		**7.091.862,00**	**19.050.729,40 (*)**	**2.522.959.546**	**51.305.364.487 (*)**	**3.000.466,40 (*)**	**123.971.232**	**13.837.667.729**	**2.958.290,00**		**11.432.317.693**	**3.208.854,75 (*)**	-	**48.862.534.964 (*)**

Observaciones: (*) Cifra corregida