CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"Construcción de alcantarillados celulares en el Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa - Plurianual" - ID N° 369.914

				PRECIO REFERENCIAL		ARQ, JAIME BECZKO		ING. JORGE DIAZ LAVIGNE		NOELIA ELISA LEDESMA - IMPACTO CONSTRUCTORA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído) Gs.	Precio total Gs.	**Precio unitario (IVA incluído) Gs.**	**Precio total Gs.**	**Precio unitario (IVA incluído) Gs.**	**Precio total Gs.**	**Precio unitario (IVA incluído) Gs.**	**Precio total Gs.**
1	Construcción de alcantarillados celulares en el Distrito de Tomás Romero Pereira	Unidad	1								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES: movilización, obrador, obras y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000	**7.125.000**	**7.125.000**	**6.249.045**	**6.249.045**	**6.200.000**	**6.200.000**
1.2	MOVIMIENTO DE SUELOS: Excavación de suelo	Metros cúbicos	160	20.000	3.200.000	**19.000**	**3.040.000**	**16.172**	**2.587.520**	**20.000**	**3.200.000**
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS: arena lavada para relleno de soporte	Metros cúbicos	12	85.000	1.020.000	**80.750**	**969.000**	**84.170**	**1.010.040**	**85.000**	**1.020.000**
1.4	MOVIMIENTO DE SUELOS: piedra triturada 3°, camada drenante	Metros cúbicos	20	160.000	3.200.000	**152.000**	**3.040.000**	**124.649**	**2.492.980**	**130.000**	**2.600.000**
1.5	MOVIMENTO DE SUELOS: terraplen (relleno y compactación con suelo de la zona	Metros cúbicos	1.250	38.000	47.500.000	**36.100**	**45.125.000**	**27.585**	**34.481.250**	**33.000**	**41.250.000**
1.6	CELULAR DE H° A°, INCLUYE ALCANTARILLADO CELULAR DE H° A°, HORMIGON POBRE PARA ASIENTO Y CABECERAS DE H°A°: alcantarilla celular doble (2,0 x 2,0) m	Metro lineal	20	8.640.000	172.800.000	**8.208.000**	**164.160.000**	**6.275.665**	**125.513.300**	**7.000.000**	**140.000.000**
1.7	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: provisión y colocación de baranda metálica tipo flex beam para exterior de carretera en área afectada y cercanas	Metro lineal	200	290.000	58.000.000	**275.500**	**55.100.000**	**271.025**	**54.205.000**	**200.000**	**40.000.000**
1.8	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: retiro de alcantarillado tubular y puente de madera existente	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	**3.325.000**	**3.325.000**	**3.144.488**	**3.144.488**	**3.106.000**	**3.106.000**
			Precio Total Gs.		296.720.000		**281.884.000**		**229.683.623**		**237.376.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa