DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	Valor Porcent
1	72131601-011	Trabajos preliminares - Obrador	Unidad	1	2.656.631	2.656.631	2.125.305	2.125.305	-531.326	-20%	2.125.305	2.125.305	-531.326	-20%	2.500.000	2.500.000	-156.631	-6%	2.284.703	2.284.703	-371.928	-14%
2	82101502-004	Trabajos preliminares - Cartel de Obra 2X2	Unidad	4	1.673.667	6.694.668	1.338.934	5.355.736	-334.733	-20%	1.338.934	5.355.736	-334.733	-20%	1.600.000	6.400.000	-73.667	-4%	1.439.354	5.757.416	-234.313	-14%
3	72131601-002	Trabajo preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	214	4.980	1.065.720	3.984	852.576	-996	-20%	3.984	852.576	-996	-20%	4.000	856.000	-980	-20%	4.283	916.562	-697	-14%
4	72131601-002	Desmonte y Remocion de banos mobiles Contenedor de 6 x 2 43	Unidad	2	690.667	1.381.334	552.534	1.105.068	-138.133	-20%	552.534	1.105.068	-138.133	-20%	690.000	1.380.000	-667	0%	593.974	1.187.948	-96.693	-14%
5	72131601-002	Desmonte y remociones - Demolicion de piso en area para banos	Metros cuadrados	80	16.603	1.328.240	13.283	1.062.640	-3.320	-20%	13.282	1.062.560	-3.321	-20%	16.000	1.280.000	-603	-4%	14.279	1.142.320	-2.324	-14%
6	72131601-002	Desmonte y remociones - Demolicion de contrapiso en area para banos	Metros cuadrados	80	7.116	569.280	5.693	455.440	-1.423	-20%	5.693	455.440	-1.423	-20%	7.000	560.000	-116	-2%	6.120	489.600	-996	-14%
7	72131601-003	Cimiento - Excavacion para zapatas aisladas	Metros cuadrados	48	35.392	1.698.816	28.314	1.359.072	-7.078	-20%	28.314	1.359.072	-7.078	-20%	30.000	1.440.000	-5.392	-15%	30.437	1.460.976	-4.955	-14%
8	72131601-003	Cimiento - Zapata de H A	Metros cúbicos	12	1.492.979	17.915.748	1.194.384	14.332.608	-298.595	-20%	1.194.383	14.332.596	-298.596	-20%	1.500.000	18.000.000	7.021	0%	1.283.962	15.407.544	-209.017	-14%
9	72131601-003	Cimiento - Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	2	1.992.473	3.984.946	1.593.979	3.187.958	-398.494	-20%	1.593.978	3.187.956	-398.495	-20%	1.790.000	3.580.000	-202.473	-10%	1.713.527	3.427.054	-278.946	-14%
10	72131601-003	Cimiento - Zanjas para cimentaciones corridas sin acarreo	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	41.748	500.976	-10.436	-20%	41.747	500.964	-10.437	-20%	45.000	540.000	-7.184	-14%	44.878	538.536	-7.306	-14%
11	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	12	358.716	4.304.592	286.973	3.443.676	-71.743	-20%	286.973	3.443.676	-71.743	-20%	350.000	4.200.000	-8.716	-2%	308.496	3.701.952	-50.220	-14%
12	72131601-003	Cimiento -Vigas cadena de H A	Metros cúbicos	2,2	1.850.153	4.070.337	1.480.123	3.256.271	-370.030	-20%	1.480.122	3.256.268	-370.031	-20%	1.850.000	4.070.000	-153	0%	1.591.132	3.500.490	-259.021	-14%
13	72131601-004	Estructura metalica - Pilar metalico de 0 25 x 0 50 m ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	272	275.151	74.841.072	220.121	59.872.912	-55.030	-20%	220.121	59.872.912	-55.030	-20%	210.000	57.120.000	-65.151	24%	236.630	64.363.360	-38.521	-14%
14	72131601-004	Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 0 50 m	Metro lineal	45	61.672	2.775.240	49.338	2.220.210	-12.334	-20%	49.338	2.220.210	-12.334	-20%	60.000	2.700.000	-1.672	-3%	53.038	2.386.710	-8.634	-14%
15	72131601-004	Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 65 m de alto	Metros cuadrados	114	170.783	19.469.262	136.627	15.575.478	-34.156	-20%	136.626	15.575.364	-34.157	-20%	130.000	14.820.000	-40.783	24%	146.873	16.743.522	-23.910	-14%
16	72131601-005	Mamposteria- de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	9	134.729	1.212.561	107.784	970.056	-26.945	-20%	107.783	970.047	-26.946	-20%	135.000	1.215.000	271	0%	115.867	1.042.803	-18.862	-14%
17	72131601-005	Mamposteria- de elevacion 0 15 m con ladrillo Prensado de 3 agujeros para visto	Metros cuadrados	130	90.136	11.717.680	72.109	9.374.170	-18.027	-20%	72.109	9.374.170	-18.027	-20%	90.000	11.700.000	-136	0%	77.517	10.077.210	-12.619	-14%
18	72131601-006	Aislacion horizontal - Horizontal en U con revoque hidrofugo a 2c y asfalto solido derretido	Metro lineal	50	13.578	678.900	10.863	543.150	-2.715	-20%	10.862	543.100	-2.716	-20%	13.000	650.000	-578	-4%	11.677	583.850	-1.901	-14%
19	72131601-999	Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	40	45.542	1.821.680	36.434	1.457.360	-9.108	-20%	36.434	1.457.360	-9.108	-20%	45.000	1.800.000	-542	-1%	39.166	1.566.640	-6.376	-14%
20	72131601-007	Techo - De losa ceramica con viguetas mas ladrillones long 4 00 m	Metros cuadrados	44	208.735	9.184.340	166.988	7.347.472	-41.747	-20%	166.988	7.347.472	-41.747	-20%	200.000	8.800.000	-8.735	-4%	179.512	7.898.528	-29.223	-14%
21	72131601-007	Techo - Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	44	22.325	982.300	17.860	785.840	-4.465	-20%	17.860	785.840	-4.465	-20%	22.000	968.000	-325	-1%	19.200	844.800	-3.125	-14%
22	72131601-006	Techo - Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	44	31.974	1.406.856	25.580	1.125.520	-6.394	-20%	25.579	1.125.476	-6.395	-20%	31.000	1.364.000	-974	-3%	27.498	1.209.912	-4.476	-14%
23	72131601-008	Revoques- Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	165	13.375	2.206.875	10.700	1.765.500	-2.675	-20%	10.700	1.765.500	-2.675	-20%	13.000	2.145.000	-375	-3%	11.503	1.897.995	-1.872	-14%
24	72131601-008	Revoques- Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	165	22.067	3.641.055	17.654	2.912.910	-4.413	-20%	17.654	2.912.910	-4.413	-20%	38.000	6.270.000	15.933	72%	18.978	3.131.370	-3.089	-14%
25	72131601-008	Revoques- Revoque de cielo raso losa Ceramica	Metros cuadrados	165	37.952	6.262.080	30.362	5.009.730	-7.590	-20%	30.362	5.009.730	-7.590	-20%	37.000	6.105.000	-952	-3%	32.639	5.385.435	-5.313	-14%
26	72131601-009	Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	80	32.859	2.628.720	26.288	2.103.040	-6.571	-20%	26.287	2.102.960	-6.572	-20%	32.000	2.560.000	-859	-3%	28.259	2.260.720	-4.600	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan Carlos Solano
Departamento de Licitaciones
Dirección de Licitaciones

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González
Administrador

Abog. Francisco Petersen Veliuna
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	Valor Porcent
27	72131601-009	Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	80	22.985	1.838.800	18.388	1.471.040	-4.597	-20%	18.388	1.471.040	-4.597	-20%	22.000	1.760.000	-985	-4%	19.767	1.581.360	-3.218	-14%
28	72131601-009	Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	80	79.462	6.356.960	63.570	5.085.600	-15.892	-20%	63.570	5.085.600	-15.892	-20%	79.000	6.320.000	-462	-1%	68.337	5.466.960	-11.125	-14%
29	72131601-009	Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5	Metro lineal	33	17.078	563.574	13.663	450.879	-3.415	-20%	13.662	450.846	-3.416	-20%	17.000	561.000	-78	0%	14.687	484.671	-2.391	-14%
30	72131601-008	Revestidos-Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 40	Metros cuadrados	147	83.494	12.273.618	66.796	9.819.012	-16.698	-20%	66.795	9.818.865	-16.699	-20%	80.000	11.760.000	-3.494	-4%	71.805	10.555.335	-11.689	-14%
31	72131601-008	Revestidos- Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	6	208.735	1.252.410	166.988	1.001.928	-41.747	-20%	166.988	1.001.928	-41.747	-20%	200.000	1.200.000	-8.735	-4%	179.512	1.077.072	-29.223	-14%
32	72131601-008	Revestidos- Ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	55	169.277	9.310.235	135.422	7.448.210	-33.855	-20%	135.422	7.448.210	-33.855	-20%	169.000	9.295.000	-277	0%	145.578	8.006.790	-23.699	-14%
33	72101510-005	Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa	Unidad	3	340.933	1.022.799	272.747	818.241	-68.186	-20%	272.746	818.238	-68.187	-20%	340.000	1.020.000	-933	0%	293.202	879.606	-47.731	-14%
34	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	9	36.054	324.486	28.844	259.596	-7.210	-20%	28.843	259.587	-7.211	-20%	36.000	324.000	-54	0%	31.006	279.054	-5.048	-14%
35	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	19	20.873	396.587	16.699	317.281	-4.174	-20%	16.698	317.262	-4.175	-20%	20.000	380.000	-873	-4%	17.951	341.069	-2.922	-14%
36	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	11	14.232	156.552	11.386	125.246	-2.846	-20%	11.386	125.246	-2.846	-20%	14.000	154.000	-232	-2%	12.240	134.640	-1.992	-14%
37	72101510-005	Desague cloacal- Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	5	80.648	403.240	64.519	322.595	-16.129	-20%	64.518	322.590	-16.130	-20%	80.000	400.000	-648	-1%	69.357	346.785	-11.291	-14%
38	72101510-005	Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	28	75.793	2.122.204	60.635	1.697.780	-15.158	-20%	60.634	1.697.752	-15.159	-20%	75.000	2.100.000	-793	-1%	65.182	1.825.096	-10.611	-14%
39	72101510-005	Desague pluvial - Provision y tendido de canaletas de chapa galvanizada N 24 para desague de techos	Metro lineal	60	70.340	4.220.400	56.272	3.376.320	-14.068	-20%	56.272	3.376.320	-14.068	-20%	70.000	4.200.000	-340	0%	60.492	3.629.520	-9.848	-14%
40	72101510-005	Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	6	303.615	1.821.690	242.892	1.457.352	-60.723	-20%	242.892	1.457.352	-60.723	-20%	303.000	1.818.000	-615	0%	261.109	1.566.654	-42.506	-14%
41	72131601-011	Agua corriente - Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	208.603	208.603	-52.150	-20%	208.602	208.602	-52.151	-20%	260.000	260.000	-753	0%	224.248	224.248	-36.505	-14%
42	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	10	34.157	341.570	27.326	273.260	-6.831	-20%	27.326	273.260	-6.831	-20%	34.000	340.000	-157	0%	29.375	293.750	-4.782	-14%
43	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	23	20.114	462.622	16.092	370.116	-4.022	-20%	16.091	370.093	-4.023	-20%	20.000	460.000	-114	-1%	17.298	397.854	-2.816	-14%
44	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2 pulgada	Metro lineal	21	15.181	318.801	12.145	255.045	-3.036	-20%	12.145	255.045	-3.036	-20%	15.000	315.000	-181	-1%	13.056	274.176	-2.125	-14%
45	72131601-011	Agua corriente - Llaves de paso con campana	Unidad	6	142.319	853.914	113.856	683.136	-28.463	-20%	113.855	683.130	-28.464	-20%	142.000	852.000	-319	0%	122.394	734.364	-19.925	-14%
46	72131601-011	Agua corriente - Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	16	43.939	703.024	35.152	562.432	-8.787	-20%	35.151	562.416	-8.788	-20%	43.000	688.000	-939	-2%	37.788	604.608	-6.151	-14%
47	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	9	683.133	6.148.197	546.507	4.918.563	-136.626	-20%	546.506	4.918.554	-136.627	-20%	683.000	6.147.000	-133	0%	587.494	5.287.446	-95.639	-14%
48	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	7	125.241	876.687	100.193	701.351	-25.048	-20%	100.193	701.351	-25.048	-20%	125.000	875.000	-241	0%	107.707	753.949	-17.534	-14%
49	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla de pared para urinario frio solo	Unidad	3	168.886	506.658	135.109	405.327	-33.777	-20%	135.109	405.327	-33.777	-20%	168.000	504.000	-886	-1%	145.242	435.726	-23.644	-14%
50	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	9	62.528	562.752	50.023	450.207	-12.505	-20%	50.022	450.198	-12.506	-20%	62.000	558.000	-528	-1%	53.774	483.966	-8.754	-14%
51	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de barras de apoyo para minusvalidos	Unidad	2	187.583	375.166	150.067	300.134	-37.516	-20%	150.066	300.132	-37.517	-20%	187.000	374.000	-583	0%	161.321	322.642	-26.262	-14%

Lic. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración

Dr. Aldo González M.
Administrador

Ing. Francisco Petersen Veliana
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
52	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 60 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	7	806.477	5.645.339	645.182	4.516.274	-161.295	-20%	645.182	4.516.274	-161.295	-20%	700.000	4.900.000	-106.477	-13%	693.570	4.854.990	-112.907	-14%
53	72131601-001	Instalacion electrica - Registro electrico 30 x 30 x 50 cm	Unidad	1	154.322	154.322	123.458	123.458	-30.864	-20%	123.458	123.458	-30.864	-20%	150.000	150.000	-4.322	-3%	132.717	132.717	-21.605	-14%
54	72131601-001	Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.199	237.199	189.760	189.760	-47.439	-20%	189.759	189.759	-47.440	-20%	237.000	237.000	-199	0%	203.991	203.991	-33.208	-14%
55	72131601-001	Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	166.988	166.988	-41.747	-20%	166.988	166.988	-41.747	-20%	200.000	200.000	-8.735	-4%	179.512	179.512	-29.223	-14%
56	72131601-001	Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	350	25.236	8.832.600	20.189	7.066.150	-5.047	-20%	20.189	7.066.150	-5.047	-20%	25.000	8.750.000	-236	-1%	21.703	7.596.050	-3.533	-14%
57	72131601-001	Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	30	82.302	2.469.060	65.842	1.975.260	-16.460	-20%	65.842	1.975.260	-16.460	-20%	82.000	2.460.000	-302	0%	70.780	2.123.400	-11.522	-14%
58	72131601-001	Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos incluida las fichas respectivas	Unidad	8	82.302	658.416	65.842	526.736	-16.460	-20%	65.842	526.736	-16.460	-20%	82.000	656.000	-302	0%	70.780	566.240	-11.522	-14%
59	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 500 w	Unidad	10	359.043	3.590.430	287.235	2.872.350	-71.808	-20%	287.234	2.872.340	-71.809	-20%	359.000	3.590.000	-43	0%	308.777	3.087.770	-50.266	-14%
60	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	20	169.422	3.388.440	135.538	2.710.760	-33.884	-20%	135.538	2.710.760	-33.884	-20%	169.000	3.380.000	-422	0%	145.703	2.914.060	-23.719	-14%
61	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion refl 105 w	Unidad	12	170.755	2.049.060	136.604	1.639.248	-34.151	-20%	136.604	1.639.248	-34.151	-20%	170.000	2.040.000	-755	0%	146.849	1.762.188	-23.906	-14%
62	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	673.516	1.347.032	-168.378	-20%	673.515	1.347.030	-168.379	-20%	841.000	1.682.000	-894	0%	724.029	1.448.058	-117.865	-14%
63	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 90x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	1	925.581	925.581	740.465	740.465	-185.116	-20%	740.465	740.465	-185.116	-20%	925.000	925.000	-581	0%	796.000	796.000	-129.581	-14%
64	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas para box de banos 0 70x1 8 incluye marco puerta placa contramarco herrajes	Unidad	7	770.447	5.393.129	616.358	4.314.506	-154.089	-20%	616.358	4.314.506	-154.089	-20%	770.000	5.390.000	-447	0%	662.584	4.638.088	-107.863	-14%
65	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 2 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	2	284.639	569.278	227.712	455.424	-56.927	-20%	227.711	455.422	-56.928	-20%	284.000	568.000	-639	0%	244.790	489.580	-39.849	-14%
66	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	5	175.527	877.635	140.422	702.110	-35.105	-20%	140.422	702.110	-35.105	-20%	175.000	875.000	-527	0%	150.953	754.765	-24.574	-14%
67	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 0 50 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	1	113.855	113.855	91.084	91.084	-22.771	-20%	91.084	91.084	-22.771	-20%	113.000	113.000	-855	-1%	97.915	97.915	-15.940	-14%
68	72131601-012	Pintura- Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	57	23.459	1.337.163	18.768	1.069.776	-4.691	-20%	18.767	1.069.719	-4.692	-20%	23.000	1.311.000	-459	-2%	20.175	1.149.975	-3.284	-14%
69	72131601-012	Pintura al latex	Metros cuadrados	57	15.939	908.523	12.752	726.864	-3.187	-20%	12.751	726.807	-3.188	-20%	15.000	855.000	-939	-6%	13.708	781.356	-2.231	-14%
70	72131601-012	Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	44	16.319	718.036	13.056	574.464	-3.263	-20%	13.055	574.420	-3.264	-20%	16.000	704.000	-319	-2%	14.034	617.496	-2.285	-14%
71	72131601-012	Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	84	18.743	1.574.412	14.995	1.259.580	-3.748	-20%	14.994	1.259.496	-3.749	-20%	18.000	1.512.000	-743	-4%	16.119	1.353.996	-2.624	-14%
72	72131601-012	Pintura sintetica para estructura metalica	Metro lineal	17	36.870	626.790	29.496	501.432	-7.374	-20%	29.496	501.432	-7.374	-20%	36.000	612.000	-870	-2%	31.708	539.036	-5.162	-14%
73	72131601-012	Pintura sintetica para cenefa	Metros cuadrados	152	36.870	5.604.240	29.496	4.483.392	-7.374	-20%	29.496	4.483.392	-7.374	-20%	36.000	5.472.000	-870	-2%	31.708	4.819.616	-5.162	-14%

Ing. Cristóbal Luis
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Juan José Sanabria
Departamento de Adquisiciones
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Dr. R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Velfura
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
74	72131601-012	Pintura sintetica para aberturas de madera	Metros cuadrados	13	35.105	456.365	28.084	365.092	-7.021	-20%	28.084	365.092	-7.021	-20%	35.000	455.000	-105	0%	30.190	392.470	-4.915	-14%
75	82101502-004	Provision y colocacion de senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	6	141.900	851.400	113.520	681.120	-28.380	-20%	113.520	681.120	-28.380	-20%	141.000	846.000	-900	-1%	122.034	732.204	-19.866	-14%
76	82101502-004	Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	58	180.100	10.445.800	144.080	8.356.640	-36.020	-20%	144.080	8.356.640	-36.020	-20%	180.000	10.440.000	-100	0%	154.886	8.983.388	-25.214	-14%
77	72131601-9979	Basurero metalico rebatible	Unidad	3	386.167	1.158.501	308.934	926.802	-77.233	-20%	308.934	926.802	-77.233	-20%	386.000	1.158.000	-167	0%	332.104	996.312	-54.063	-14%
78	72153507-002	Retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	272	15.550	4.229.600	12.440	3.383.680	-3.110	-20%	12.440	3.383.680	-3.110	-20%	15.000	4.080.000	-550	-4%	13.373	3.637.456	-2.177	-14%
79	72131601-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	174	4.980	866.520	3.984	693.216	-996	-20%	3.984	693.216	-996	-20%	4.000	696.000	-980	-20%	4.283	745.242	-697	-14%
80	72131601-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Desmontes y remociones - Demolicion de pavimento en area de trabajo caminero	Metros cuadrados	174	16.604	2.889.096	13.284	2.311.416	-3.320	-20%	13.283	2.311.242	-3.321	-20%	16.000	2.784.000	-604	-4%	14.279	2.484.546	-2.325	-14%
81	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Excavacion para zapatas aisladas sin acarreo	Metros cuadrados	21	35.392	743.232	28.314	594.594	-7.078	-20%	28.314	594.594	-7.078	-20%	35.000	735.000	-392	-1%	30.437	639.177	-4.955	-14%
82	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Zapata de H A	Metros cúbicos	5,6	1.492.979	8.360.682	1.194.384	6.688.550	-298.595	-20%	1.194.383	6.688.545	-298.596	-20%	1.492.000	8.355.200	-979	0%	1.283.962	7.190.187	-209.017	-14%
83	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	3	1.379.669	4.139.007	1.103.736	3.311.208	-275.933	-20%	1.103.735	3.311.205	-275.934	-20%	1.379.000	4.137.000	-669	0%	1.186.515	3.559.545	-193.154	-14%
84	72131601-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Estructura metalica - Pilar metalico de cano 100 x 100 mm ver planilla de especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	180	283.500	51.030.000	226.800	40.824.000	-56.700	-20%	226.800	40.824.000	-56.700	-20%	220.000	39.600.000	-63.500	-22%	243.810	43.885.800	-39.690	-14%
85	72131601-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 0 50 m de alto	Metros cuadrados	70	123.267	8.628.690	98.614	6.902.980	-24.653	-20%	98.614	6.902.980	-24.653	-20%	123.000	8.610.000	-267	0%	106.010	7.420.700	-17.257	-14%
86	72131601-005	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Mamposteria - de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	93	126.143	11.731.299	100.915	9.385.095	-25.228	-20%	100.914	9.385.002	-25.229	-20%	126.000	11.718.000	-143	0%	108.483	10.088.919	-17.660	-14%
87	72131601-008	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	35	20.873	730.555	16.699	584.465	-4.174	-20%	16.698	584.430	-4.175	-20%	20.000	700.000	-873	-4%	17.951	628.285	-2.922	-14%
88	72131601-008	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Revoques - Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	35	36.054	1.261.890	28.844	1.009.540	-7.210	-20%	28.843	1.009.505	-7.211	-20%	36.000	1.260.000	-54	0%	31.006	1.085.210	-5.048	-14%
89	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	174	32.859	5.717.466	26.288	4.574.112	-6.571	-20%	26.287	4.573.938	-6.572	-20%	32.000	5.568.000	-859	-3%	28.259	4.917.066	-4.600	-14%
90	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses -Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	174	31.310	5.447.940	25.048	4.358.352	-6.262	-20%	25.048	4.358.352	-6.262	-20%	31.000	5.394.000	-310	-1%	26.927	4.685.298	-4.383	-14%
91	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses -Piso - Layota nacional 28x28	Metros cuadrados	174	56.989	9.916.086	45.592	7.933.008	-11.397	-20%	45.591	7.932.834	-11.398	-20%	52.000	9.048.000	-4.989	-9%	49.011	8.527.914	-7.978	-14%

Lic. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Rodríguez Jefe
Departamento de Asesoría Jurídica
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Ing. Francisco Petersen Velluna
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	[illegible]
92	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Instalacion de llave termomagnetica en tablero seccional	Unidad	1	53.220	53.220	42.576	42.576	-10.644	-20%	42.576	42.576	-10.644	-20%	53.000	53.000	-220	0%	45.769	45.769	-7.451	-14%
93	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	80	25.236	2.018.880	20.189	1.615.120	-5.047	-20%	20.189	1.615.120	-5.047	-20%	25.000	2.000.000	-236	-1%	21.703	1.736.240	-3.533	-14%
94	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	20	82.302	1.646.040	65.842	1.316.840	-16.460	-20%	65.842	1.316.840	-16.460	-20%	82.000	1.640.000	-302	0%	70.780	1.415.600	-11.522	-14%
95	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	20	169.422	3.388.440	135.538	2.710.760	-33.884	-20%	135.538	2.710.760	-33.884	-20%	169.000	3.380.000	-422	0%	145.703	2.914.060	-23.719	-14%
96	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Enduido plastico a dos capas para exteriores	Metros cuadrados	35	23.459	821.065	18.768	656.880	-4.691	-20%	18.767	656.845	-4.692	-20%	23.000	805.000	-459	-2%	20.175	706.125	-3.284	-14%
97	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura al latex para exteriores	Metros cuadrados	35	15.939	557.865	12.752	446.320	-3.187	-20%	12.751	446.285	-3.188	-20%	15.000	525.000	-939	-6%	13.708	479.780	-2.231	-14%
98	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	712	36.870	26.251.440	29.496	21.001.152	-7.374	-20%	29.496	21.001.152	-7.374	-20%	36.000	25.632.000	-870	-2%	31.708	22.576.096	-5.162	-14%
99	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	70	36.870	2.580.900	29.496	2.064.720	-7.374	-20%	29.496	2.064.720	-7.374	-20%	36.000	2.520.000	-870	-2%	31.708	2.219.560	-5.162	-14%
100	82101502-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Carteleria - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto con pedestal tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	6	141.900	851.400	113.520	681.120	-28.380	-20%	113.520	681.120	-28.380	-20%	141.000	846.000	-900	-1%	122.034	732.204	-19.866	-14%
101	82101502-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 0 50 metros de alto	Metros cuadrados	70	180.100	12.607.000	144.080	10.085.600	-36.020	-20%	144.080	10.085.600	-36.020	-20%	180.000	12.600.000	-100	0%	154.886	10.842.020	-25.214	-14%
102	72131601-9979	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Basurero metalico rebatible	Unidad	6	353.500	2.121.000	282.800	1.696.800	-70.700	-20%	282.800	1.696.800	-70.700	-20%	353.000	2.118.000	-500	0%	304.010	1.824.060	-49.490	-14%
103	72153507-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	1.940.834	1.940.834	1.552.668	1.552.668	-388.166	-20%	1.552.667	1.552.667	-388.167	-20%	1.940.000	1.940.000	-834	0%	1.669.117	1.669.117	-271.717	-14%
104	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	16,5	4.980	82.170	3.984	65.736	-996	-20%	3.984	65.736	-996	-20%	4.000	66.000	-980	-20%	4.283	70.670	-697	-14%
105	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desmonte y remocion - Demolicion de piso en area para banos	Metros cuadrados	16,5	16.604	273.966	13.284	219.186	-3.320	-20%	13.283	219.170	-3.321	-20%	16.000	264.000	-604	-4%	14.279	235.604	-2.325	-14%
106	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desmonte y remocion - Demolicion de contrapiso en area para banos	Metros cuadrados	16,5	7.116	117.414	5.693	93.935	-1.423	-20%	5.693	93.935	-1.423	-20%	7.000	115.500	-116	-2%	6.120	100.980	-996	-14%
107	72131601-003	Sanitarios para funcionarios ACI buses Cimiento - Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	8	358.716	2.869.728	286.973	2.295.784	-71.743	-20%	286.973	2.295.784	-71.743	-20%	358.000	2.864.000	-716	0%	308.496	2.467.968	-50.220	-14%
108	72131601-003	Sanitarios para funcionarios ACI buses Cimiento - Vigas cadena de H A	Metros cúbicos	1,1	1.428.603	1.571.463	1.142.883	1.257.171	-285.720	-20%	1.142.882	1.257.170	-285.721	-20%	1.428.000	1.570.800	-603	0%	1.228.599	1.351.459	-200.004	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Sebr. Jara
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Diego R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Velfura
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
109	72131601-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - mamposteria - de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	7	126.143	883.001	100.915	706.405	-25.228	-20%	100.914	706.398	-25.229	-20%	126.000	882.000	-143	0%	108.483	759.381	-17.660	-14%
110	72131601-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - mamposteria - de elevacion 0 15 m con ladrillo prensado para visto	Metros cuadrados	70	150.484	10.533.880	120.388	8.427.160	-30.096	-20%	120.387	8.427.090	-30.097	-20%	115.000	8.050.000	-35.484	-24%	129.416	9.059.120	-21.068	-14%
111	72131601-006	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Aislacion horizonatal - A Horizontal en U con rev hidrofugo a dos capas y asfalto solido derretido	Metro lineal	28	19.289	540.092	15.432	432.096	-3.857	-20%	15.431	432.068	-3.858	-20%	19.000	532.000	-289	-1%	16.589	464.492	-2.700	-14%
112	72131601-999	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	28	12.536	351.008	10.029	280.812	-2.507	-20%	10.029	280.812	-2.507	-20%	12.000	336.000	-536	-4%	10.781	301.868	-1.755	-14%
113	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - De losa ceramica viguetas pretensadas y Lad sapo ceramico l 4 00 m	Metros cuadrados	16,5	208.735	3.444.128	166.988	2.755.302	-41.747	-20%	166.988	2.755.302	-41.747	-20%	200.000	3.300.000	-8.735	-4%	179.512	2.961.948	-29.223	-14%
114	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	16,5	31.310	516.615	25.048	413.292	-6.262	-20%	25.048	413.292	-6.262	-20%	31.000	511.500	-310	-1%	26.927	444.296	-4.383	-14%
115	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	16,5	31.974	527.571	25.580	422.070	-6.394	-20%	25.579	422.054	-6.395	-20%	31.000	511.500	-974	-3%	27.498	453.717	-4.476	-14%
116	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	75	18.976	1.423.200	15.181	1.138.575	-3.795	-20%	15.181	1.138.575	-3.795	-20%	18.000	1.350.000	-976	-5%	16.319	1.223.925	-2.657	-14%
117	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	75	31.310	2.348.250	25.048	1.878.600	-6.262	-20%	25.048	1.878.600	-6.262	-20%	31.000	2.325.000	-310	-1%	26.927	2.019.525	-4.383	-14%
118	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	17	32.859	558.603	26.288	446.896	-6.571	-20%	26.287	446.879	-6.572	-20%	32.000	544.000	-859	-3%	28.259	480.403	-4.600	-14%
119	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso -Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	17	22.985	390.745	18.388	312.596	-4.597	-20%	18.388	312.596	-4.597	-20%	22.000	374.000	-985	-4%	19.767	336.039	-3.218	-14%
120	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	17	79.462	1.350.854	63.570	1.080.690	-15.892	-20%	63.570	1.080.690	-15.892	-20%	79.000	1.343.000	-462	-1%	68.337	1.161.729	-11.125	-14%
121	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5 de 10 cm	Metro lineal	12	17.078	204.936	13.663	163.956	-3.415	-20%	13.662	163.944	-3.416	-20%	17.000	204.000	-78	0%	14.687	176.244	-2.391	-14%
122	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 00	Metros cuadrados	58	74.774	4.336.892	59.820	3.469.560	-14.954	-20%	59.819	3.469.502	-14.955	-20%	74.000	4.292.000	-774	-1%	64.306	3.729.748	-10.468	-14%
123	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	2	185.015	370.030	148.012	296.024	-37.003	-20%	148.012	296.024	-37.003	-20%	185.000	370.000	-15	0%	159.113	318.226	-25.902	-14%
124	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	29	46.491	1.348.239	37.193	1.078.597	-9.298	-20%	37.193	1.078.597	-9.298	-20%	46.000	1.334.000	-491	-1%	39.982	1.159.478	-6.509	-14%
125	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Pozo absorvente ciego diametro 1 50 m y altura 3 00 m	Unidad	1	2.260.745	2.260.745	1.808.596	1.808.596	-452.149	-20%	1.808.596	1.808.596	-452.149	-20%	2.260.000	2.260.000	-745	0%	1.944.241	1.944.241	-316.504	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administracion y Finanzas

Abog. Juan José Boler, Jefe
Departamento Jurídico
Dirección Nacional de Aduanas

Dr. Alex González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Francisco Betersen Velloso
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
126	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Camara septica 1 00x1 60x1 20m	Unidad	1	1.002.314	1.002.314	801.852	801.852	-200.462	-20%	801.851	801.851	-200.463	-20%	1.000.000	1.000.000	-2.314	0%	861.990	861.990	-140.324	-14%
127	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa metalica y contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	281.223	281.223	224.979	224.979	-56.244	-20%	224.978	224.978	-56.245	-20%	281.000	281.000	-223	0%	241.852	241.852	-39.371	-14%
128	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	11	22.692	249.612	18.154	199.694	-4.538	-20%	18.154	199.694	-4.538	-20%	22.000	242.000	-692	-3%	19.515	214.665	-3.177	-14%
129	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	9	12.825	115.425	10.260	92.340	-2.565	-20%	10.260	92.340	-2.565	-20%	12.000	108.000	-825	-6%	11.030	99.270	-1.795	-14%
130	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	2	10.278	20.556	8.223	16.446	-2.055	-20%	8.222	16.444	-2.056	-20%	10.000	20.000	-278	-3%	8.839	17.678	-1.439	-14%
131	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	2	70.211	140.422	56.169	112.338	-14.042	-20%	56.169	112.338	-14.042	-20%	70.000	140.000	-211	0%	60.381	120.762	-9.830	-14%
132	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm perforados	Metro lineal	30	45.384	1.361.520	36.308	1.089.240	-9.076	-20%	36.307	1.089.210	-9.077	-20%	45.000	1.350.000	-384	-1%	39.030	1.170.900	-6.354	-14%
133	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- excavacion de zanjas para infiltracion 0 40 x 1 00	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	41.748	500.976	-10.436	-20%	41.747	500.964	-10.437	-20%	52.000	624.000	-184	0%	44.878	538.536	-7.306	-14%
134	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y colocacion de piedras trituradas tela geotextil	Metro lineal	30	158.686	4.760.580	126.949	3.808.470	-31.737	-20%	126.949	3.808.470	-31.737	-20%	159.000	4.770.000	314	0%	136.470	4.094.100	-22.216	-14%
135	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente- Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	208.603	208.603	-52.150	-20%	208.602	208.602	-52.151	-20%	260.000	260.000	-753	0%	224.248	224.248	-36.505	-14%
136	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente-Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	102	34.157	3.484.014	27.326	2.787.252	-6.831	-20%	27.326	2.787.252	-6.831	-20%	34.000	3.468.000	-157	0%	29.375	2.996.250	-4.782	-14%
137	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente-Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	7	20.114	140.798	16.092	112.644	-4.022	-20%	16.091	112.637	-4.023	-20%	20.000	140.000	-114	-1%	17.298	121.086	-2.816	-14%
138	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente- Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2 pulgada	Metro lineal	20	15.181	303.620	12.145	242.900	-3.036	-20%	12.145	242.900	-3.036	-20%	15.000	300.000	-181	-1%	13.056	261.120	-2.125	-14%
139	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente- Llaves de paso con campana	Unidad	2	142.319	284.638	113.856	227.712	-28.463	-20%	113.855	227.710	-28.464	-20%	142.000	284.000	-319	0%	122.394	244.788	-19.925	-14%
140	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente- Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	6	43.939	263.634	35.152	210.912	-8.787	-20%	35.151	210.906	-8.788	-20%	43.000	258.000	-939	-2%	37.788	226.728	-6.151	-14%
141	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	4	615.769	2.463.076	492.616	1.970.464	-123.153	-20%	492.615	1.970.460	-123.154	-20%	615.000	2.460.000	-769	0%	529.561	2.118.244	-86.208	-14%

Ing. Cristobal Luis Martinez
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González Martínez
Administrador

Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	Valor Porcent
142	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	2	125.241	250.482	100.193	200.386	-25.048	-20%	100.193	200.386	-25.048	-20%	125.000	250.000	-241	0%	107.707	215.414	-17.534	-14%
143	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	4	62.528	250.112	50.023	200.092	-12.505	-20%	50.022	200.088	-12.506	-20%	62.000	248.000	-528	-1%	53.774	215.096	-8.754	-14%
144	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 60 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	2	711.597	1.423.194	569.278	1.138.556	-142.319	-20%	569.278	1.138.556	-142.319	-20%	711.000	1.422.000	-597	0%	611.973	1.223.946	-99.624	-14%
145	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	166.988	166.988	-41.747	-20%	166.988	166.988	-41.747	-20%	200.000	200.000	-8.735	-4%	179.512	179.512	-29.223	-14%
146	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	33	25.236	832.788	20.189	666.237	-5.047	-20%	20.189	666.237	-5.047	-20%	25.000	825.000	-236	-1%	21.703	716.199	-3.533	-14%
147	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	10	82.302	823.020	65.842	658.420	-16.460	-20%	65.842	658.420	-16.460	-20%	82.000	820.000	-302	0%	70.780	707.800	-11.522	-14%
148	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	10	82.302	823.020	65.842	658.420	-16.460	-20%	65.842	658.420	-16.460	-20%	82.000	820.000	-302	0%	70.780	707.800	-11.522	-14%
149	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo lamparas bajo consumo	Unidad	4	103.110	412.440	82.488	329.952	-20.622	-20%	82.488	329.952	-20.622	-20%	103.000	412.000	-110	0%	88.675	354.700	-14.435	-14%
150	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	6	169.422	1.016.532	135.538	813.228	-33.884	-20%	135.538	813.228	-33.884	-20%	169.000	1.014.000	-422	0%	145.703	874.218	-23.719	-14%
151	72102602-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	673.516	1.347.032	-168.378	-20%	673.515	1.347.030	-168.379	-20%	841.000	1.682.000	-894	0%	724.029	1.448.058	-117.865	-14%
152	72102602-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 70x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	4	770.447	3.081.788	616.358	2.465.432	-154.089	-20%	616.358	2.465.432	-154.089	-20%	770.000	3.080.000	-447	0%	662.584	2.650.336	-107.863	-14%
153	72102602-999	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	2	170.783	341.566	136.627	273.254	-34.156	-20%	136.626	273.252	-34.157	-20%	170.000	340.000	-783	0%	146.873	293.746	-23.910	-14%
154	72131601-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 2 00 m de alto	Metros cuadrados	215	170.783	36.718.345	136.627	29.374.805	-34.156	-20%	136.626	29.374.590	-34.157	-20%	130.000	27.950.000	-40.783	-24%	146.873	31.577.695	-23.910	-14%
155	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura - Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	17	23.459	398.803	18.768	319.056	-4.691	-20%	18.767	319.039	-4.692	-20%	23.000	391.000	-459	-2%	20.175	342.975	-3.284	-14%
156	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura al latex	Metros cuadrados	17	15.939	270.963	12.752	216.784	-3.187	-20%	12.751	216.767	-3.188	-20%	15.000	255.000	-939	-6%	13.708	233.036	-2.231	-14%

Ing. Cristobal Luis Martínez Segovia
Jefe de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Asuntos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler Jefe
Dirección Nacional de Aduanas

Dr. Alejo R. González Delvalle
Administrador
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Francisco Petersen Velilla
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
157	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	17	16.319	277.423	13.056	221.952	-3.263	-20%	13.055	221.935	-3.264	-20%	16.000	272.000	-319	-2%	14.034	238.578	-2.285	-14%
158	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	48	18.743	899.664	14.995	719.760	-3.748	-20%	14.994	719.712	-3.749	-20%	18.000	864.000	-743	-4%	16.119	773.712	-2.624	-14%
159	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura sintetico para aberturas de madera	Metros cuadrados	26	35.105	912.730	28.084	730.184	-7.021	-20%	28.084	730.184	-7.021	-20%	35.000	910.000	-105	0%	30.190	784.940	-4.915	-14%
160	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	215	36.870	7.927.050	29.496	6.341.640	-7.374	-20%	29.496	6.341.640	-7.374	-20%	36.000	7.740.000	-870	-2%	31.708	6.817.220	-5.162	-14%
161	82101502-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carteleria - Provision y coloc senaletica doble faz impresas sobre pvc de 6mm sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	4	104.367	417.468	83.494	333.976	-20.873	-20%	83.494	333.976	-20.873	-20%	104.000	416.000	-367	0%	89.756	359.024	-14.611	-14%
162	82101502-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 2 00 metros de alto	Metros cuadrados	68	161.295	10.968.060	129.036	8.774.448	-32.259	-20%	129.036	8.774.448	-32.259	-20%	161.000	10.948.000	-295	0%	138.714	9.432.552	-22.581	-14%
163	72153507-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	585.862	585.862	468.690	468.690	-117.172	-20%	468.690	468.690	-117.172	-20%	585.000	585.000	-862	0%	503.841	503.841	-82.021	-14%
164	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	379	4.744	1.797.976	3.796	1.438.684	-948	-20%	3.795	1.438.305	-949	-20%	4.000	1.516.000	-744	-16%	4.080	1.546.320	-664	-14%
165	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Desmontes y remociones - Demolicion de pavimento area de pilares	Metros cuadrados	7,7	16.604	127.851	13.284	102.287	-3.320	-20%	13.283	102.279	-3.321	-20%	16.000	123.200	-604	-4%	14.279	109.948	-2.325	-14%
166	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Zanjas para zapatas aisladas sin acarreo	Metros cuadrados	36	35.392	1.274.112	28.314	1.019.304	-7.078	-20%	28.314	1.019.304	-7.078	-20%	35.000	1.260.000	-392	-1%	30.437	1.095.732	-4.955	-14%
167	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Zapata de H A	Metros cúbicos	8,9	1.492.979	13.287.513	1.194.384	10.630.018	-298.595	-20%	1.194.383	10.630.009	-298.596	-20%	1.492.000	13.278.800	-979	0%	1.283.962	11.427.262	-209.017	-14%
168	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	5	1.379.669	6.898.345	1.103.736	5.518.680	-275.933	-20%	1.103.735	5.518.675	-275.934	-20%	1.379.000	6.895.000	-669	0%	1.186.515	5.932.575	-193.154	-14%
169	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Zanjas para cimentaciones corridas sin acarreo	Metros cúbicos	2,1	52.184	109.586	41.748	87.671	-10.436	-20%	41.747	87.669	-10.437	-20%	52.000	109.200	-184	0%	44.878	94.244	-7.306	-14%
170	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Viga de fundacion de H A	Metros cúbicos	2,1	2.193.532	4.606.417	1.754.826	3.685.135	-438.706	-20%	1.754.826	3.685.135	-438.706	-20%	2.193.000	4.605.300	-532	0%	1.886.438	3.961.520	-307.094	-14%
171	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Losa de H A de 12 cm de espesor	Metros cúbicos	5,05	1.850.153	9.343.273	1.480.123	7.474.621	-370.030	-20%	1.480.122	7.474.616	-370.031	-20%	1.850.000	9.342.500	-153	0%	1.591.132	8.035.217	-259.021	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento de Asuntos Jurídicos
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Velázquez
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
172	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Estructura metalica - Pilar metalico de 0 40 x 0 50 m ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	378	283.500	107.163.000	226.800	85.730.400	-56.700	-20%	226.800	85.730.400	-56.700	-20%	210.000	79.380.000	-73.500	-26%	243.810	92.160.180	39.690	-14%
173	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 50 m	Metro lineal	63,14	61.672	3.893.970	49.338	3.115.201	-12.334	-20%	49.338	3.115.201	-12.334	-20%	60.000	3.788.400	-1.672	-3%	53.038	3.348.819	-8.634	-14%
174	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 65 m de alto	Metros cuadrados	243	170.783	41.500.269	136.627	33.200.361	-34.156	-20%	136.626	33.200.118	-34.157	-20%	130.000	31.590.000	-40.783	-24%	146.873	35.690.139	-23.910	-14%
175	72131601-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-mamposteria - de elevacion 0 15 m con ladrillo prensado 3 agujeros para visto	Metros cuadrados	80	150.484	12.038.720	120.388	9.631.040	-30.096	-20%	120.387	9.630.960	-30.097	-20%	115.000	9.200.000	-35.484	-24%	129.416	10.353.280	-21.068	-14%
176	72131601-006	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Aislacion horizontal - Horizontal en U con revoque hidrofugo a dos capas y asfalto solido derretido	Metro lineal	30,5	19.289	588.315	15.432	470.676	-3.857	-20%	15.431	470.646	-3.858	-20%	19.000	579.500	-289	-1%	16.589	505.965	-2.700	-14%
177	72131601-999	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Aislacion horizontal - Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	23	12.536	288.328	10.029	230.667	-2.507	-20%	10.029	230.667	-2.507	-20%	12.000	276.000	-536	-4%	10.781	247.963	-1.755	-14%
178	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-De losa rap con viguetas mas ladrillones long 4 00 m	Metros cuadrados	23	71.160	1.636.680	56.928	1.309.344	-14.232	-20%	56.928	1.309.344	-14.232	-20%	71.000	1.633.000	-160	0%	61.198	1.407.554	-9.962	-14%
179	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	23	22.325	513.475	17.860	410.780	-4.465	-20%	17.860	410.780	-4.465	-20%	22.000	506.000	-325	-1%	19.200	441.600	-3.125	-14%
180	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	23	31.974	735.402	25.580	588.340	-6.394	-20%	25.579	588.317	-6.395	-20%	31.000	713.000	-974	-3%	27.498	632.454	-4.476	-14%
181	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Aislacion horizontal - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	117	13.375	1.564.875	10.700	1.251.900	-2.675	-20%	10.700	1.251.900	-2.675	-20%	13.000	1.521.000	-375	-3%	11.503	1.345.851	-1.872	-14%
182	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Aislacion horizontal - Revoques - Revoque 4 capas con hidrofugo	Metros cuadrados	117	22.067	2.581.839	17.654	2.065.518	-4.413	-20%	17.654	2.065.518	-4.413	-20%	22.000	2.574.000	-67	0%	18.978	2.220.426	-3.089	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUIDEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. R. González
Administrador

Dpg. Francisco Petersen Veilaw
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
183	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Aislacion horizontal - Revoques - Revoque de mochetas	Metro lineal	30	17.078	512.340	13.663	409.890	-3.415	-20%	13.662	409.860	-3.416	-20%	17.000	510.000	-78	0%	14.687	440.610	-2.391	-14%
184	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	21	22.985	482.685	18.388	386.148	-4.597	-20%	18.388	386.148	-4.597	-20%	22.000	462.000	-985	-4%	19.767	415.107	-3.218	-14%
185	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	21	79.462	1.668.702	63.570	1.334.970	-15.892	-20%	63.570	1.334.970	-15.892	-20%	79.000	1.659.000	-462	-1%	68.337	1.435.077	-11.125	-14%
186	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5 de 10 cm	Metros cuadrados	2	79.462	158.924	63.570	127.140	-15.892	-20%	63.570	127.140	-15.892	-20%	79.000	158.000	-462	-1%	68.337	136.674	-11.125	-14%
187	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos - Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 40	Metros cuadrados	94	74.774	7.028.756	59.820	5.623.080	-14.954	-20%	59.819	5.622.986	-14.955	-20%	74.000	6.956.000	-774	-1%	64.306	6.044.764	-10.468	-14%
188	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos -Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	4	185.015	740.060	148.012	592.048	-37.003	-20%	148.012	592.048	-37.003	-20%	185.000	740.000	-15	0%	159.113	636.452	-25.902	-14%
189	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos - ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	40	46.491	1.859.640	37.193	1.487.720	-9.298	-20%	37.193	1.487.720	-9.298	-20%	46.000	1.840.000	-491	-1%	39.982	1.599.280	-6.509	-14%
190	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Pozo absorvente ciego diametro 1 50 m y altura 3 00 m	Unidad	1	2.260.745	2.260.745	1.808.596	1.808.596	-452.149	-20%	1.808.596	1.808.596	-452.149	-20%	2.260.000	2.260.000	-745	0%	1.944.241	1.944.241	-316.504	-14%
191	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Camara septica 1 00x1 60x1 20m	Unidad	1	1.002.314	1.002.314	801.852	801.852	-200.462	-20%	801.851	801.851	-200.463	-20%	1.002.000	1.002.000	-314	0%	861.990	861.990	-140.324	-14%
192	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	281.223	281.223	224.979	224.979	-56.244	-20%	224.978	224.978	-56.245	-20%	281.000	281.000	-223	0%	241.852	241.852	-39.371	-14%
193	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	8	22.692	181.536	18.154	145.232	-4.538	-20%	18.154	145.232	-4.538	-20%	22.000	176.000	-692	-3%	19.515	156.120	-3.177	-14%
194	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	9	12.825	115.425	10.260	92.340	-2.565	-20%	10.260	92.340	-2.565	-20%	12.000	108.000	-825	-6%	11.030	99.270	-1.795	-14%
195	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	7	10.278	71.946	8.223	57.561	-2.055	-20%	8.222	57.554	-2.056	-20%	10.000	70.000	-278	-3%	8.839	61.873	-1.439	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Asuntos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Benavides Valiente
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	Valor Porcent
196	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal-Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	2	70.211	140.422	56.169	112.338	-14.042	-20%	56.169	112.338	-14.042	-20%	70.000	140.000	-211	0%	60.381	120.762	-9.830	-14%
197	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm perforados	Metro lineal	30	45.384	1.361.520	36.308	1.089.240	-9.076	-20%	36.307	1.089.210	-9.077	-20%	45.000	1.350.000	-384	-1%	39.030	1.170.900	-6.354	-14%
198	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- excavacion de zanjas para infiltracion 0 40 x 1 00	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	41.748	500.976	-10.436	-20%	41.747	500.964	-10.437	-20%	52.000	624.000	-184	0%	44.878	538.536	-7.306	-14%
199	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Provision y colocacion de piedras trituradas tela geotextil	Metro lineal	30	158.686	4.760.580	126.949	3.808.470	-31.737	-20%	126.949	3.808.470	-31.737	-20%	158.000	4.740.000	-686	0%	136.470	4.094.100	-22.216	-14%
200	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	23	59.401	1.366.223	47.521	1.092.983	-11.880	-20%	47.521	1.092.983	-11.880	-20%	59.000	1.357.000	-401	-1%	51.085	1.174.955	-8.316	-14%
201	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm	Metro lineal	10	59.401	594.010	47.521	475.210	-11.880	-20%	47.521	475.210	-11.880	-20%	59.000	590.000	-401	-1%	51.085	510.850	-8.316	-14%
202	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	4	189.854	759.416	151.884	607.536	-37.970	-20%	151.883	607.532	-37.971	-20%	189.000	756.000	-854	0%	163.274	653.096	-26.580	-14%
203	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	208.603	208.603	-52.150	-20%	208.602	208.602	-52.151	-20%	260.000	260.000	-753	0%	224.248	224.248	-36.505	-14%
204	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	80	34.157	2.732.560	27.326	2.186.080	-6.831	-20%	27.326	2.186.080	-6.831	-20%	34.000	2.720.000	-157	0%	29.375	2.350.000	-4.782	-14%
205	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente -Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	10	20.114	201.140	16.092	160.920	-4.022	-20%	16.091	160.910	-4.023	-20%	20.000	200.000	-114	-1%	17.298	172.980	-2.816	-14%
206	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2pulgada	Metro lineal	15	15.181	227.715	12.145	182.175	-3.036	-20%	12.145	182.175	-3.036	-20%	15.000	225.000	-181	-1%	13.056	195.840	-2.125	-14%
207	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Llaves de paso con	Unidad	4	142.319	569.276	113.856	455.424	-28.463	-20%	113.855	455.420	-28.464	-20%	142.000	568.000	-319	0%	122.394	489.576	-19.925	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solar, Jefe
Dpto. Jurídico de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. [illegible] R. González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
208	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	10	43.939	439.390	35.152	351.520	-8.787	-20%	35.151	351.510	-8.788	-20%	43.000	430.000	-939	-2%	37.788	377.880	-6.151	-14%
209	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	4	615.769	2.463.076	492.616	1.970.464	-123.153	-20%	492.615	1.970.460	-123.154	-20%	615.000	2.460.000	-769	0%	529.561	2.118.244	-86.208	-14%
210	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	4	125.241	500.964	100.193	400.772	-25.048	-20%	100.193	400.772	-25.048	-20%	125.000	500.000	-241	0%	107.707	430.828	-17.534	-14%
211	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	Unidad	2	392.040	784.080	313.632	627.264	-78.408	-20%	313.632	627.264	-78.408	-20%	392.000	784.000	-40	0%	337.154	674.308	-54.886	-14%
212	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	4	62.528	250.112	50.023	200.092	-12.505	-20%	50.022	200.088	-12.506	-20%	62.000	248.000	-528	-1%	53.774	215.096	-8.754	-14%
213	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 55 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	4	711.597	2.846.388	569.278	2.277.112	-142.319	-20%	569.278	2.277.112	-142.319	-20%	711.000	2.844.000	-597	0%	611.973	2.447.892	-99.624	-14%
214	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica -Registro electrico 30 x 30 x 50 cm	Unidad	1	154.322	154.322	123.458	123.458	-30.864	-20%	123.458	123.458	-30.864	-20%	154.000	154.000	-322	0%	132.717	132.717	-21.605	-14%
215	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.199	237.199	189.760	189.760	-47.439	-20%	189.759	189.759	-47.440	-20%	237.000	237.000	-199	0%	203.991	203.991	-33.208	-14%
216	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	166.988	166.988	-41.747	-20%	166.988	166.988	-41.747	-20%	200.000	200.000	-8.735	-4%	179.512	179.512	-29.223	-14%
217	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	350	25.236	8.832.600	20.189	7.066.150	-5.047	-20%	20.189	7.066.150	-5.047	-20%	25.000	8.750.000	-236	-1%	21.703	7.596.050	-3.533	-14%
218	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	35	82.302	2.880.570	65.842	2.304.470	-16.460	-20%	65.842	2.304.470	-16.460	-20%	82.000	2.870.000	-302	0%	70.780	2.477.300	-11.522	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Lic.
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler Jara
Asesor Jurídico
Departamento de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Francisco Javier Rodríguez Valiente
Dirección Nacional de Aduanas

Dr. Aldo R. González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	[illegible]
219	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	8	82.302	658.416	65.842	526.736	-16.460	-20%	65.842	526.736	-16.460	-20%	82.000	656.000	-302	0%	70.780	566.240	-11.522	-14%
220	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 400 w	Unidad	17	359.043	6.103.731	287.235	4.882.995	-71.808	-20%	287.234	4.882.978	-71.809	-20%	359.000	6.103.000	-43	0%	308.777	5.249.209	-50.266	-14%
221	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo lamparas bajo consumo	Unidad	8	103.110	824.880	82.488	659.904	-20.622	-20%	82.488	659.904	-20.622	-20%	103.000	824.000	-110	0%	88.675	709.400	-14.435	-14%
222	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion de reflectores 105 w	Unidad	10	170.755	1.707.550	136.604	1.366.040	-34.151	-20%	136.604	1.366.040	-34.151	-20%	170.000	1.700.000	-755	0%	146.849	1.468.490	-23.906	-14%
223	72102602-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	673.516	1.347.032	-168.378	-20%	673.515	1.347.030	-168.379	-20%	841.000	1.682.000	-894	0%	724.029	1.448.058	-117.865	-14%
224	72102602-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas para box de banos 0 70x1 8 incluye marco puerta placa contramarco herrajes	Unidad	4	770.447	3.081.788	616.358	2.465.432	-154.089	-20%	616.358	2.465.432	-154.089	-20%	770.000	3.080.000	-447	0%	662.584	2.650.336	-107.863	-14%
225	72102602-999	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Herreria - Provision y colocacion de ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	4	97.153	388.612	77.723	310.892	-19.430	-20%	77.722	310.888	-19.431	-20%	970.002	3.880.008	872.849	898%	83.552	334.208	-13.601	-14%
226	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Vallado perimetral - Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	17	96.777	1.645.209	77.422	1.316.174	-19.355	-20%	77.422	1.316.174	-19.355	-20%	96.000	1.632.000	-777	-1%	83.228	1.414.876	-13.549	-14%
227	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Vallado perimetral - Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	50	81.217	4.060.850	64.974	3.248.700	-16.243	-20%	64.974	3.248.700	-16.243	-20%	81.000	4.050.000	-217	0%	69.847	3.492.350	-11.370	-14%
228	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Pintura - Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	25	23.459	586.475	18.768	469.200	-4.691	-20%	18.767	469.175	-4.692	-20%	23.000	575.000	-459	-2%	20.175	504.375	-3.284	-14%
229	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Pintura al latex para exteriores	Metros cuadrados	25	15.939	398.475	12.752	318.800	-3.187	-20%	12.751	318.775	-3.188	-20%	15.000	375.000	-939	-6%	13.708	342.700	-2.231	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Fin...

Abog. Juan José Color, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Raúl R. González M.
Administrador

Francisco Paterson Velázquez
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	[illegible]
230	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	23	16.319	375.337	13.056	300.288	-3.263	-20%	13.055	300.265	-3.264	-20%	16.000	368.000	-319	-2%	14.034	322.782	-2.285	-14%
231	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	55	18.743	1.030.865	14.995	824.725	-3.748	-20%	14.994	824.670	-3.749	-20%	18.000	990.000	-743	-4%	16.119	886.545	-2.624	-14%
232	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	9	36.870	331.830	29.496	265.464	-7.374	-20%	29.496	265.464	-7.374	-20%	36.000	324.000	-870	-2%	31.708	285.372	-5.162	-14%
233	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	622	36.870	22.933.140	29.496	18.346.512	-7.374	-20%	29.496	18.346.512	-7.374	-20%	36.000	22.392.000	-870	-2%	31.708	19.722.376	-5.162	-14%
234	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para aberturas de madera	Metros cuadrados	26	35.105	912.730	28.084	730.184	-7.021	-20%	28.084	730.184	-7.021	-20%	35.000	910.000	-105	0%	30.190	784.940	-4.915	-14%
235	82101502-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Carteleria - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	2	104.367	208.734	83.494	166.988	-20.873	-20%	83.494	166.988	-20.873	-20%	104.000	208.000	-367	0%	89.756	179.512	-14.611	-14%
236	82101502-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	243	161.295	39.194.685	129.036	31.355.748	-32.259	-20%	129.036	31.355.748	-32.259	-20%	161.000	39.123.000	-295	0%	138.714	33.707.502	-22.581	-14%
237	72131601-9979	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	332.079	664.158	265.664	531.328	-66.415	-20%	265.663	531.326	-66.416	-20%	332.000	664.000	-79	0%	285.588	571.176	-46.491	-14%
238	72153507-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - retiro de escobros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	1.790.025	1.790.025	1.432.020	1.432.020	-358.005	-20%	1.432.020	1.432.020	-358.005	-20%	1.790.000	1.790.000	-25	0%	1.539.422	1.539.422	-250.603	-14%
239	72131601-002	Estructura de techo resguardo aduana - Desmonte y remociones - Desmonte de techo existente y bajar la altura del techo RECORTAR PILARES DE APOYODE CUBIERTA	Metros cuadrados	152	61.197	9.301.944	48.958	7.441.616	-12.239	-20%	48.958	7.441.616	-12.239	-20%	61.000	9.272.000	-197	0%	52.629	7.999.608	-8.568	-14%
240	72131601-002	Estructura de techo resguardo aduana - Desmonte y remociones - Desmonte de artefactos luminicos e instalacion electrica	Unidad	2	125.714	251.428	100.572	201.144	-25.142	-20%	100.571	201.142	-25.143	-20%	125.000	250.000	-714	-1%	108.114	216.228	-17.600	-14%
241	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana Estructura metalica - Alargar Vigas metalicas existentes de 0 15 x 0 50 m 4 9 ml ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	208	274.633	57.123.664	219.707	45.699.056	-54.926	-20%	219.706	45.698.848	-54.927	-20%	200.000	41.600.000	-74.633	-2%	236.184	49.126.272	-38.449	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan [illegible] Sotar, Jefe
Departamento Anexo de [illegible]
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Velilla
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
242	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 0 85 m	Metro lineal	32	47.433	1.517.856	37.947	1.214.304	-9.486	-20%	37.946	1.214.272	-9.487	-20%	50.000	1.600.000	2.567	5%	40.792	1.305.344	-6.641	-14%
243	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 60 m de alto	Metros cuadrados	93	123.333	11.469.969	98.667	9.176.031	-24.666	-20%	98.666	9.175.938	-24.667	-20%	123.000	11.439.000	-333	0%	106.066	9.864.138	-17.267	-14%
244	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 100 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	30	22.694	680.820	18.156	544.680	-4.538	-20%	18.155	544.650	-4.539	-20%	22.000	660.000	-694	-3%	19.517	585.510	-3.177	-14%
245	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	40	22.694	907.760	18.156	726.240	-4.538	-20%	18.155	726.200	-4.539	-20%	22.000	880.000	-694	-3%	19.517	780.680	-3.177	-14%
246	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	6	189.847	1.139.082	151.878	911.268	-37.969	-20%	151.878	911.268	-37.969	-20%	189.000	1.134.000	-847	0%	163.268	979.608	-26.579	-14%
247	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.167	237.167	189.734	189.734	-47.433	-20%	189.734	189.734	-47.433	-20%	237.000	237.000	-167	0%	203.964	203.964	-33.203	-14%
248	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.400	208.400	166.720	166.720	-41.680	-20%	166.720	166.720	-41.680	-20%	200.000	200.000	-8.400	-4%	179.224	179.224	-29.176	-14%
249	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	200	172.546	34.509.200	138.037	27.607.400	-34.509	-20%	138.037	27.607.400	-34.509	-20%	125.000	25.000.000	-47.546	-28%	148.390	29.678.000	-24.156	-14%
250	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	16	82.560	1.320.960	66.048	1.056.768	-16.512	-20%	66.048	1.056.768	-16.512	-20%	82.000	1.312.000	-560	-1%	71.002	1.136.032	-11.558	-14%
251	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	4	82.560	330.240	66.048	264.192	-16.512	-20%	66.048	264.192	-16.512	-20%	82.000	328.000	-560	-1%	71.002	284.008	-11.558	-14%
252	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Artef luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 400 w	Unidad	6	357.594	2.145.564	286.076	1.716.456	-71.518	-20%	286.075	1.716.450	-71.519	-20%	357.000	2.142.000	-594	0%	307.531	1.845.186	-50.063	-14%
253	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Artef luminicos tipo reflectores para iluminacion de reflectores 105 w	Unidad	10	167.914	1.679.140	134.332	1.343.320	-33.582	-20%	134.331	1.343.310	-33.583	-20%	167.000	1.670.000	-914	-1%	144.406	1.444.060	-23.508	-14%
254	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana - Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	27	36.874	995.598	29.500	796.500	-7.374	-20%	29.499	796.473	-7.375	-20%	36.000	972.000	-874	-2%	31.712	856.224	-5.162	-14%
255	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	93	36.874	3.429.282	29.500	2.743.500	-7.374	-20%	29.499	2.743.407	-7.375	-20%	36.000	3.348.000	-874	-2%	31.712	2.949.216	-5.162	-14%
256	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana - Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	80	61.383	4.910.640	49.107	3.928.560	-12.276	-20%	49.106	3.928.480	-12.277	-20%	61.000	4.880.000	-383	-1%	52.789	4.223.120	-8.594	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Galeano, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Peterson Velázquez
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
257	82101502-004	Estructura de techo resguardo aduana - Carteleria - Provision y coloc senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	2	104.367	208.734	83.494	166.988	-20.873	-20%	83.494	166.988	-20.873	-20%	104.000	208.000	-367	0%	89.756	179.512	-14.611	-14%
258	82101502-004	Estructura de techo resguardo aduana Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	52	161.295	8.387.340	129.036	6.709.872	-32.259	-20%	129.036	6.709.872	-32.259	-20%	161.000	8.372.000	-295	0%	138.714	7.213.128	-22.581	-14%
259	72131601-9979	Estructura de techo resguardo aduana - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	329.500	659.000	263.600	527.200	-65.900	-20%	263.600	527.200	-65.900	-20%	329.000	658.000	-500	0%	283.370	566.740	-46.130	-14%
260	72153507-002	Estructura de techo resguardo aduana - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	617.211	617.211	493.769	493.769	-123.442	-20%	493.769	493.769	-123.442	-20%	617.000	617.000	-211	0%	530.801	530.801	-86.410	-14%
261	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	602	4.717	2.839.634	3.774	2.271.948	-943	-20%	3.774	2.271.948	-943	-20%	4.000	2.408.000	-717	-15%	4.057	2.442.314	-660	-14%
262	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - preparacion de terreno para el esparcido de piedra triturada	Metros cuadrados	602	44.908	27.034.616	35.927	21.628.054	-8.981	-20%	35.926	21.627.452	-8.982	-20%	30.000	18.060.000	-14.908	-33%	38.621	23.249.842	-6.287	-14%
263	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - relleno con tierra colorada para el esparcido de piedra triturada	Metros cuadrados	602	47.167	28.394.534	37.734	22.715.868	-9.433	-20%	37.734	22.715.868	-9.433	-20%	32.000	19.264.000	-15.167	-32%	40.564	24.419.528	-6.603	-14%
264	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - Provision y esparcido de piedra triturada granulada	Metros cuadrados	602	48.788	29.370.376	39.031	23.496.662	-9.757	-20%	39.030	23.496.060	-9.758	-20%	30.000	18.060.000	-18.788	39%	41.958	25.258.716	-6.830	-14%
265	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - Provision y colocacion de cordon divisorio y limitadores	Metro lineal	162	45.761	7.413.282	36.609	5.930.658	-9.152	-20%	36.609	5.930.658	-9.152	-20%	35.000	5.670.000	-10.761	-24%	39.354	6.375.348	-6.407	-14%
266	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 a 7 m de altura	Unidad	8	759.000	6.072.000	607.200	4.857.600	-151.800	-20%	607.200	4.857.600	-151.800	-20%	459.000	3.672.000	-300.000	-40%	652.740	5.221.920	-106.260	-14%
267	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	8	463.536	3.708.288	370.829	2.966.632	-92.707	-20%	370.829	2.966.632	-92.707	-20%	463.000	3.704.000	-536	0%	398.641	3.189.128	-64.895	-14%
268	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	80	24.934	1.994.720	19.948	1.595.840	-4.986	-20%	19.947	1.595.760	-4.987	-20%	24.000	1.920.000	-934	-4%	21.443	1.715.440	-3.491	-14%
269	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral - Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	42	96.607	4.057.494	77.286	3.246.012	-19.321	-20%	77.286	3.246.012	-19.321	-20%	96.000	4.032.000	-607	-1%	83.082	3.489.444	-13.525	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Rodríguez
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Abog. Rodolfo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Peterson Vollman
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
270	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral - Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	127	81.165	10.307.955	64.932	8.246.364	-16.233	-20%	64.932	8.246.364	-16.233	-20%	81.000	10.287.000	-165	0%	69.802	8.864.854	-11.363	-14%
271	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral -Provision y colocacion de porton metalico de 1 x 2 m	Unidad	1	664.000	664.000	531.200	531.200	-132.800	-20%	531.200	531.200	-132.800	-20%	664.000	664.000	0	0%	571.040	571.040	-92.960	-14%
272	72131601-012	Estacionamiento para funcionarios ACI -Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	162	61.383	9.944.046	49.107	7.955.334	-12.276	-20%	49.106	7.955.172	-12.277	-20%	61.000	9.882.000	-383	-1%	52.789	8.551.818	-8.594	-14%
273	82101502-004	Estacionamiento para funcionarios ACI - Cartelería - Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 14	Unidad	1	1.121.858	1.121.858	897.487	897.487	-224.371	-20%	897.486	897.486	-224.372	-20%	1.121.000	1.121.000	-858	0%	964.798	964.798	-157.060	-14%
274	82101502-004	Estacionamiento para funcionarios ACI - Cartelería - Provision y coloc senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	1	104.033	104.033	83.227	83.227	-20.806	-20%	83.226	83.226	-20.807	-20%	104.000	104.000	-33	0%	89.468	89.468	-14.565	-14%
275	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Provision traslado y colocacion de cabina doble con o sin bano 2 40x 1 20 x 2 20 mts Largo x Ancho x Alto	Unidad	1	9.734.342	9.734.342	7.787.474	7.787.474	-1.946.868	-20%	7.787.474	7.787.474	-1.946.868	-20%	9.000.000	9.000.000	-734.342	-8%	8.371.534	8.371.534	-1.362.808	-14%
276	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Base para cabina doble 2 40x0 90	Metros cuadrados	2,16	181.784	392.653	145.428	314.124	-36.356	-20%	145.427	314.122	-36.357	-20%	181.000	390.960	-784	0%	156.334	337.681	-25.450	-14%
277	72131601-9979	Estacionamiento para funcionarios ACI - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	331.833	663.666	265.467	530.934	-66.366	-20%	265.466	530.932	-66.367	-20%	331.000	662.000	-833	0%	285.376	570.752	-46.457	-14%
278	72153507-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	133	15.550	2.068.150	12.440	1.654.520	-3.110	-20%	12.440	1.654.520	-3.110	-20%	15.000	1.995.000	-550	-4%	13.373	1.778.609	-2.177	-14%
279	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI -Replanteo y marcacion - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1.888	4.683	8.841.504	3.747	7.074.336	-936	-20%	3.746	7.072.448	-937	-20%	4.000	7.552.000	-683	-15%	4.027	7.602.976	-656	-14%
280	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Preparacion de terreno sacar tierras flojas para hacer base de empedrado	Metros cuadrados	1.888	34.253	64.669.664	27.403	51.736.864	-6.850	-20%	27.402	51.734.976	-6.851	-20%	25.000	47.200.000	-9.253	-27%	29.458	55.616.704	-4.795	-14%
281	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Relleno con tierra colorada para base de empedrado	Metros cuadrados	1.888	31.343	59.175.584	25.075	47.341.600	-6.268	-20%	25.074	47.339.712	-6.269	-20%	28.000	52.864.000	-3.343	-11%	26.955	50.891.040	-4.388	-14%
282	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Construccion Empedrado Sobre arena lavada incluye cordones de hormigon	Metros cuadrados	1.888	62.050	117.150.400	49.640	93.720.320	-12.410	-20%	49.640	93.720.320	-12.410	-20%	45.000	84.960.000	-17.050	-27%	53.363	100.749.344	-8.687	-14%
283	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Provision y colocacion de cordon divisorio encauzador de transito	Metro lineal	81,2	46.094	3.742.833	36.876	2.994.331	-9.218	-20%	36.875	2.994.250	-9.219	-20%	35.000	2.842.000	-11.094	-24%	39.641	3.218.849	-6.453	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Peterson Vallejo
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
284	72101510-005	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Desague pluvial para pavimiento - Provision y colocacion de bloque de H A 0 60 x 1 00 m para tapa de cuneta pluvial	Metro lineal	100	94.417	9.441.700	75.534	7.553.400	-18.883	-20%	75.534	7.553.400	-18.883	-20%	94.000	9.400.000	-417	0%	81.199	8.119.900	-13.218	-14%
285	72101510-005	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Desague pluvial para pavimiento - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	20	305.653	6.113.060	244.523	4.890.460	-61.130	-20%	244.522	4.890.440	-61.131	-20%	305.653	6.113.060	0	0%	262.862	5.257.240	-42.791	-14%
286	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 m de altura	Unidad	15	764.000	11.460.000	611.200	9.168.000	-152.800	-20%	611.200	9.168.000	-152.800	-20%	764.000	11.460.000	0	0%	657.040	9.855.600	-106.960	-14%
287	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	25	466.869	11.671.725	373.496	9.337.400	-93.373	-20%	373.495	9.337.375	-93.374	-20%	466.000	11.650.000	-869	0%	401.507	10.037.675	-65.362	-14%
288	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	185	25.267	4.674.395	20.214	3.739.590	-5.053	-20%	20.214	3.739.590	-5.053	-20%	25.000	4.625.000	-267	-1%	21.730	4.020.050	-3.537	-14%
289	72131601-012	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	81,2	62.050	5.038.460	49.640	4.030.768	-12.410	-20%	49.640	4.030.768	-12.410	-20%	62.000	5.034.400	-50	0%	53.363	4.333.076	-8.687	-14%
290	82101502-004	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Careleria - Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 26mm ver planilla en especificaciones tecnicas	Unidad	1	1.129.192	1.129.192	903.354	903.354	-225.838	-20%	903.354	903.354	-225.838	-20%	1.129.000	1.129.000	-192	0%	971.105	971.105	-158.087	-14%
291	82101502-004	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Careleria - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	1	105.033	105.033	84.027	84.027	-21.006	-20%	84.026	84.026	-21.007	-20%	105.000	105.000	-33	0%	90.328	90.328	-14.705	-14%
292	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Provision traslado y colocacion de cabina doble con o sin bano 2 40x 0 90 x 2 20 mts Largo x Ancho x Alto	Unidad	1	10.101.008	10.101.008	8.080.807	8.080.807	-2.020.201	-20%	8.080.806	8.080.806	-2.020.202	-20%	9.000.000	9.000.000	-1.101.008	-11%	8.686.867	8.686.867	-1.414.141	-14%
293	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Base para cabina doble 2 40x0 90	Metros cuadrados	2,16	183.117	395.533	146.494	316.427	-36.623	-20%	146.494	316.427	-36.623	-20%	180.000	388.800	-3.117	-2%	157.481	340.159	-25.636	-14%
294	72131601-9979	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	334.167	668.334	267.334	534.668	-66.833	-20%	267.334	534.668	-66.833	-20%	334.000	668.000	-167	0%	287.384	574.768	-46.783	-14%
295	72153507-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	180	15.550	2.799.000	12.440	2.239.200	-3.110	-20%	12.440	2.239.200	-3.110	-20%	15.000	2.700.000	-550	-4%	13.373	2.407.140	-2.177	-14%
296	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Trabajos preliminares - Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	20	4.683	93.660	3.747	74.940	-936	-20%	3.746	74.920	-937	-20%	4.000	80.000	-683	-15%	4.027	80.540	-656	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jef
Dpto. de Obras e Infraestructur
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Gelabert, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Abog. Aldo R. González M.
Administrador

Ing. Francisco Peterson Velilla
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
297	72131601-004	Acceso area control integrado falcon - Estructura metalica - Cenefa de portico de entrada con chapa N 26 plegada	Metros cuadrados	160	167.933	26.869.280	134.347	21.495.520	-33.586	-20%	134.346	21.495.360	-33.587	-20%	130.000	20.800.000	-37.933	-23%	144.422	23.107.520	-23.511	-14%
298	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - preparacion de terreno para pavimentrar con asfalto	Metros cuadrados	800	54.290	43.432.000	43.432	34.745.600	-10.858	-20%	43.432	34.745.600	-10.858	-20%	38.000	30.400.000	-16.290	-30%	46.689	37.351.200	-7.601	-14%
299	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - Cordones incluye soporte y relleno	Metro lineal	300	46.094	13.828.200	36.876	11.062.800	-9.218	-20%	36.875	11.062.500	-9.219	-20%	35.000	10.500.000	-11.094	-24%	39.641	11.892.300	-6.453	-14%
300	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - Reductores de velocidad tipo lomadas	Metro lineal	200	57.200	11.440.000	45.760	9.152.000	-11.440	-20%	45.760	9.152.000	-11.440	-20%	50.000	10.000.000	-7.200	-13%	49.192	9.838.400	-8.008	-14%
301	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - provision y colocacion de tachones reflectivos ojo de gato	Unidad	700	71.417	49.991.900	57.134	39.993.800	-14.283	-20%	57.134	39.993.800	-14.283	-20%	50.000	35.000.000	-21.417	-40%	61.419	42.993.300	-9.998	-14%
302	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 a 7 m de altura	Unidad	15	759.333	11.389.995	607.467	9.112.005	-151.866	-20%	607.466	9.111.990	-151.867	-20%	750.000	11.250.000	-9.333	-1%	653.026	9.795.390	-106.307	-14%
303	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica -Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	21	466.869	9.804.249	373.496	7.843.416	-93.373	-20%	373.495	7.843.395	-93.374	-20%	466.000	9.786.000	-869	0%	401.507	8.431.647	-65.362	-14%
304	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica -Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	130	25.267	3.284.710	20.214	2.627.820	-5.053	-20%	20.214	2.627.820	-5.053	-20%	25.000	3.250.000	-267	-1%	21.730	2.824.900	-3.537	-14%
305	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	300	64.717	19.415.100	51.774	15.532.200	-12.943	-20%	51.774	15.532.200	-12.943	-20%	50.000	15.000.000	-14.717	-23%	55.657	16.697.100	-9.060	-14%
306	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura - sobre asfaltos TERMOPLASTICAS de flechas fanja peatonal y simbolos viales incluye flechas letras y franjas	Metros cuadrados	250	126.400	31.600.000	101.120	25.280.000	-25.280	-20%	101.120	25.280.000	-25.280	-20%	115.000	28.750.000	-11.400	-9%	108.704	27.176.000	-17.696	-14%
307	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura -de estructuras metalicas al sintetico estructuras de portico de entrada y postes metalicos de las vallas	Metros cuadrados	160	38.074	6.091.840	30.460	4.873.600	-7.614	-20%	30.459	4.873.440	-7.615	-20%	32.000	5.120.000	-6.074	-16%	32.744	5.239.040	-5.330	-14%
308	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Carteleria - CARTELES BACKLIGHT Medida 3m x 1m	Unidad	4	4.956.150	19.824.600	3.964.920	15.859.680	-991.230	-20%	3.964.920	15.859.680	-991.230	-20%	4.500.000	18.000.000	-456.150	-9%	4.262.289	17.049.156	-693.861	-14%
309	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Carteleria -Provision y coloc senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	10	105.033	1.050.330	84.027	840.270	-21.006	-20%	84.026	840.260	-21.007	-20%	100.000	1.000.000	-5.033	-5%	90.328	903.280	-14.705	-14%
310	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Carteleria -Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 6 metros de ancho en tinglados	Metros cuadrados	200	162.233	32.446.600	129.787	25.957.400	-32.446	-20%	129.786	25.957.200	-32.447	-20%	125.000	25.000.000	-37.233	-23%	139.520	27.904.000	-22.713	-14%

Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración

Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Dr. Aldo R. González N.
Administrador

Francisco Petersen Valdovinos
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	Valor Porcent
311	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - PODA DE ARBOLES	Unidad	5	1.264.000	6.320.000	1.011.200	5.056.000	-252.800	-20%	1.011.200	5.056.000	-252.800	-20%	1.000.000	5.000.000	-264.000	-21%	1.087.040	5.435.200	-176.960	-14%
312	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de santa rita enana	Unidad	20	309.167	6.183.340	247.334	4.946.680	-61.833	-20%	247.334	4.946.680	-61.833	-20%	300.000	6.000.000	-9.167	-3%	265.884	5.317.680	-43.283	-14%
313	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de planta florales aptas para el clima del sitio	Unidad	90	14.307	1.287.630	11.446	1.030.140	-2.861	-20%	11.446	1.030.140	-2.861	-20%	14.000	1.260.000	-307	-2%	12.304	1.107.360	-2.003	-14%
314	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de plantas de follaje aptas para el clima del sitio	Unidad	60	41.497	2.489.820	33.198	1.991.880	-8.299	-20%	33.198	1.991.880	-8.299	-20%	30.000	1.800.000	-11.497	-28%	35.687	2.141.220	-5.810	-14%
315	72102802-001	Acceso area control integrado falcon - Vallado perimetral- Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	67	98.273	6.584.291	78.619	5.267.473	-19.654	-20%	78.618	5.267.406	-19.655	-20%	70.000	4.690.000	-28.273	-29%	84.515	5.662.505	-13.758	-14%
316	72102802-001	Acceso area control integrado falcon - Vallado perimetral- Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	200	88.499	17.699.800	70.800	14.160.000	-17.699	-20%	70.799	14.159.800	-17.700	-20%	68.000	13.600.000	-20.499	-23%	76.109	15.221.800	-12.390	-14%
317	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Modulos separadores viales de fibrade vidrio o plastico aproximadamente de 200 litros medidas 1 3 x 0 40 x 078	Unidad	45	582.000	26.190.000	465.600	20.952.000	-116.400	-20%	465.600	20.952.000	-116.400	-20%	480.000	21.600.000	-102.000	-18%	500.520	22.523.400	-81.480	-14%
318	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - CONO de senalizacion vial de 90cmde altura DE GOMA flexibles	Unidad	50	194.000	9.700.000	155.200	7.760.000	-38.800	-20%	155.200	7.760.000	-38.800	-20%	150.000	7.500.000	-44.000	-23%	166.840	8.342.000	-27.160	-14%
319	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - topes de estacionamiento reflectivo de gooma prefabricado 1 80 m	Unidad	40	197.333	7.893.320	157.867	6.314.680	-39.466	-20%	157.866	6.314.640	-39.467	-20%	150.000	6.000.000	-47.333	-24%	169.706	6.788.240	-27.627	-14%
320	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - LUCES LED TIPO SEMAFORO EN COLORES VERDE Y ROJO con colocacion e instalacion incluidas	Unidad	4	789.333	3.157.332	631.467	2.525.868	-157.866	-20%	631.466	2.525.864	-157.867	-20%	780.000	3.120.000	-9.333	-1%	678.826	2.715.304	-110.507	-14%
321	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Tapa para Registro 1 00x1 00x20 cm con tapa de H A y marco metalico reforzado	Unidad	1	1.411.325	1.411.325	1.129.060	1.129.060	-282.265	-20%	1.129.060	1.129.060	-282.265	-20%	1.100.000	1.100.000	-311.325	-22%	1.213.740	1.213.740	-197.585	-14%
322	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Barrera de bloques de H A ubicados en la cabecera del puente para interrumpir el paso 1 80 de largo	Unidad	10	124.795	1.247.950	99.836	998.360	-24.959	-20%	99.836	998.360	-24.959	-20%	120.000	1.200.000	-4.795	-4%	107.324	1.073.240	-17.471	-14%
323	72153507-002	Acceso area control integrado falcon - Retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	150	15.550	2.332.500	12.440	1.866.000	-3.110	-20%	12.440	1.866.000	-3.110	-20%	15.000	2.250.000	-550	-4%	13.373	2.005.950	-2.177	-14%
324	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro general con llave de paso de 3 pulgada	Unidad	1	1.646.267	1.646.267	1.317.014	1.317.014	-329.253	-20%	1.317.014	1.317.014	-329.253	-20%	1.646.000	1.646.000	-267	0%	1.415.790	1.415.790	-230.477	-14%
325	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para CTA	Unidad	1	312.398	312.398	249.919	249.919	-62.479	-20%	249.918	249.918	-62.480	-20%	312.000	312.000	-398	0%	268.662	268.662	-43.736	-14%

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GOLDEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Cuevas, Jefe
Dpto. Jurídico y Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Peterman Molinas
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA	Diferencia	
326	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	40	33.920	1.356.800	27.136	1.085.440	-6.784	-20%	27.136	1.085.440	-6.784	-20%	33.000	1.320.000	-920	-3%	29.171	1.166.840	-4.749	-14%
327	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	486.292	486.292	389.034	389.034	-97.258	-20%	389.034	389.034	-97.258	-20%	486.000	486.000	-292	0%	418.211	418.211	-68.081	-14%
328	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	1	290.608	290.608	232.487	232.487	-58.121	-20%	232.486	232.486	-58.122	-20%	290.000	290.000	-608	0%	249.923	249.923	-40.685	-14%
329	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	20	20.831	416.620	16.665	333.300	-4.166	-20%	16.665	333.300	-4.166	-20%	20.000	400.000	-831	-4%	17.915	358.300	-2.916	-14%
330	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	468.333	468.333	374.667	374.667	-93.666	-20%	374.666	374.666	-93.667	-20%	468.000	468.000	-333	0%	402.766	402.766	-65.567	-14%
331	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro secc con llave de paso de 1 pulgada paraAdministr de Aduanas y Puertos	Unidad	1	312.398	312.398	249.919	249.919	-62.479	-20%	249.918	249.918	-62.480	-20%	312.000	312.000	-398	0%	268.662	268.662	-43.736	-14%
332	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	40	32.920	1.316.800	26.336	1.053.440	-6.584	-20%	26.336	1.053.440	-6.584	-20%	32.000	1.280.000	-920	-3%	28.311	1.132.440	-4.609	-14%
333	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	2	489.625	979.250	391.700	783.400	-97.925	-20%	391.700	783.400	-97.925	-20%	489.000	978.000	-625	0%	421.078	842.156	-68.547	-14%
334	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	2	292.275	584.550	233.820	467.640	-58.455	-20%	233.820	467.640	-58.455	-20%	292.000	584.000	-275	0%	251.357	502.714	-40.918	-14%
335	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	20	21.497	429.940	17.198	343.960	-4.299	-20%	17.198	343.960	-4.299	-20%	21.000	420.000	-497	-2%	18.487	369.740	-3.010	-14%
336	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	485.000	485.000	388.000	388.000	-97.000	-20%	388.000	388.000	-97.000	-20%	485.000	485.000	0	0%	417.100	417.100	-67.900	-14%
337	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para ACI	Unidad	1	312.398	312.398	249.919	249.919	-62.479	-20%	249.918	249.918	-62.480	-20%	312.000	312.000	-398	0%	268.662	268.662	-43.736	-14%
338	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	63	34.587	2.178.981	27.670	1.743.210	-6.917	-20%	27.670	1.743.210	-6.917	-20%	34.000	2.142.000	-587	-2%	29.745	1.873.935	-4.842	-14%
339	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	492.958	492.958	394.367	394.367	-98.591	-20%	394.366	394.366	-98.592	-20%	492.000	492.000	-958	0%	423.944	423.944	-69.014	-14%
340	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso fusion de 1 pulgada	Unidad	1	192.970	192.970	154.376	154.376	-38.594	-20%	154.376	154.376	-38.594	-20%	192.000	192.000	-970	-1%	165.954	165.954	-27.016	-14%

Ing. Nicolás Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Requerimientos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asuntos Legales
Dirección Nacional de Aduanas

Dr. Aldo R. González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
341	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de bomba hidroneumatica de 1 HP	Unidad	1	1.667.980	1.667.980	1.334.384	1.334.384	-333.596	-20%	1.334.384	1.334.384	-333.596	-20%	1.667.000	1.667.000	-980	0%	1.434.463	1.434.463	-233.517	-14%
342	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Provision e instalacion de llave de paso fusion de 1 pulgada	Unidad	2	194.637	389.274	155.710	311.420	-38.927	-20%	155.710	311.420	-38.927	-20%	194.000	388.000	-637	0%	167.388	334.776	-27.249	-14%
343	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	155	34.587	5.360.985	27.670	4.288.850	-6.917	-20%	27.670	4.288.850	-6.917	-20%	34.000	5.270.000	-587	-2%	29.745	4.610.475	-4.842	-14%
344	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Demolicion de pavimento area de paso de canerias	Metros cuadrados	30	17.142	514.260	13.714	411.420	-3.428	-20%	13.714	411.420	-3.428	-20%	17.000	510.000	-142	-1%	14.742	442.260	-2.400	-14%
345	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Zanjas para colocacion de canerias corridas sin acarreo	Metros cúbicos	18	53.683	966.294	42.947	773.046	-10.736	-20%	42.946	773.028	-10.737	-20%	53.000	954.000	-683	-1%	46.167	831.006	-7.516	-14%
346	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- relleno base de proteccion de canerias	Metros cuadrados	30	36.860	1.105.800	29.488	884.640	-7.372	-20%	29.488	884.640	-7.372	-20%	36.000	1.080.000	-860	-2%	31.700	951.000	-5.160	-14%
347	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- construccion proteccion de caneria de H A bloques de 0 40 x 0 60	Metro lineal	60	46.761	2.805.660	37.409	2.244.540	-9.352	-20%	37.409	2.244.540	-9.352	-20%	46.000	2.760.000	-761	-2%	40.214	2.412.840	-6.547	-14%
348	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada	Unidad	3	312.398	937.194	249.919	749.757	-62.479	-20%	249.918	749.754	-62.480	-20%	312.000	936.000	-398	0%	268.662	805.986	-43.736	-14%
349	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	15	21.497	322.455	17.198	257.970	-4.299	-20%	17.198	257.970	-4.299	-20%	21.000	315.000	-497	-2%	18.487	277.305	-3.010	-14%
350	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para Turismo	Unidad	1	312.398	312.398	249.919	249.919	-62.479	-20%	249.918	249.918	-62.480	-20%	312.000	312.000	-398	0%	268.662	268.662	-43.736	-14%
351	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	25	33.920	848.000	27.136	678.400	-6.784	-20%	27.136	678.400	-6.784	-20%	33.000	825.000	-920	-3%	29.171	729.275	-4.749	-14%
352	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	492.958	492.958	394.367	394.367	-98.591	-20%	394.366	394.366	-98.592	-20%	492.000	492.000	-958	0%	423.944	423.944	-69.014	-14%
353	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	1	291.146	291.146	232.917	232.917	-58.229	-20%	232.917	232.917	-58.229	-20%	291.000	291.000	-146	0%	250.386	250.386	-40.760	-14%
354	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	22	21.497	472.934	17.198	378.356	-4.299	-20%	17.198	378.356	-4.299	-20%	21.000	462.000	-497	-2%	18.487	406.714	-3.010	-14%
355	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	301.000	301.000	240.800	240.800	-60.200	-20%	240.800	240.800	-60.200	-20%	301.000	301.000	0	0%	258.860	258.860	-42.140	-14%
					Precio Total	1.947.490.362	Precio Total	1.558.002.848			Precio Total	1.557.990.255			Precio Total	1.664.811.628			Precio Total	1.674.842.832		

Ing. Cristóbal Luis Martínez.
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solís
Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González
Administrador

Abog. Francisco Peterson Valiente
Dirección Nacional de Aduanas