Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

RESTAURACION DE AULA EN LA ESC. BAS. Nº 2197 CRISTO REY

CONTRATACION DIRECTA IDNº 279223

					ATLANTIC CONSTRUCCIONES		VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES		LADISLOA LUGO GARAY CONSTRUCCIONES	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final
1	72131601-9999	Trabajos Preliminares								
1.1		Demolición de Techo	m2	135,7	15.300	2.076.210	25.000	3.392.500	26.500	3.596.050
1.2		Demolición de pilares	ml	17,2	20.000	344.000	15.000	258.000	18.000	309.600
1.3		Retiro de revoque en mal estado	m2	226,8	6.500	1.474.200	6.500	1.474.200	6.250	1.417.500
1.4		Restitución de la aislación horizontal de mamposterias	ml	77,6	45.000	3.492.000	50.000	3.880.000	50.000	3.880.000
		Demolición de mampostería y piso para construcción de pilares	un	5	40.000	200.000	38.500	192.500	39.000	195.000
1.5		Excavación	m3	13,7	50.000	685.000	50.000	685.000	51.000	698.700
2		Estructura de hormigón armado								
2.1		Hormigón de limpieza para zapatas	m2	4,4	46.000	202.400	50.000	220.000	80.000	352.000
2.2		Zapatas de hormigón armado	m3	1,1	2.000.000	2.200.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.750.000
2.3		Pilares de hormigón armado	m3	1,2	2.286.000	2.743.200	2.500.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000
2.4		Viga encadenada de hormigón armado	ml	62,9	135.000	8.491.500	135.000	8.491.500	180.000	11.322.000
2.5		Viga Cumbrera de H°A°	m3	1,9	2.413.000	4.584.700	2.500.000	4.750.000	2.350.000	4.465.000
3		Albañilería								
3.1		Cimiento de PBC	m3	1,6	380.000	608.000	300.000	480.000	290.000	464.000
3.2		Mampostería de Elevación de 0,15	m2	50,3	68.600	3.450.580	60.000	3.018.000	55.000	2.766.500
3.3		Envarillado de mampostería	ml	30,6	28.000	856.800	20.000	612.000	18.000	550.800
3.4		Pilares de Mampostería de 0,45x0,45 m	ml	20	120.000	2.400.000	112.000	2.240.000	108.000	2.160.000
3.5		Retiro de abertura y colocación	un	3	120.000	360.000	120.000	360.000	110.000	330.000
3.6		Viga de madera en la galería	ml	20,2	90.000	1.818.000	80.000	1.616.000	75.000	1.515.000
3.7		Estructura de Madera del Techo	m2	148,2	80.000	11.856.000	55.000	8.151.000	50.000	7.410.000
3.8		Techo de Tejas y Tejuelones	m2	148,2	155.000	22.971.000	160.000	23.712.000	180.000	26.676.000
3.9		Revoque de Mamposterias	m2	277	28.000	7.756.000	30.000	8.310.000	29.000	8.033.000
3.10		Revoque de mochetas	ml	40,8	15.000	612.000	15.000	612.000	14.500	591.600
3.11		Demolición de piso de ladrillos existente	m2	104,1	11.500	1.197.150	15.000	1.561.500	14.500	1.509.450

Oscar Volmar
Jefe UOC

3.12		Contrapiso de cascotes	m2	120,5	24.000	2.892.000	25.000	3.012.500	22.500	2.711.250
3.13		Piso Calcáreo Paraguayo	m2	120,5	76.200	9.182.100	80.000	9.640.000	75.000	9.037.500
3.14		Zócalo Calcáreo Paraguayo	ml	101,1	26.000	2.628.600	30.000	3.033.000	31.500	3.184.650
3.15		Canalización de ladrillo	ml	27,1	100.000	2.710.000	90.000	2.439.000	75.000	2.032.500
4		Varios								
4.1		Canaletas y bajadas desarrollo 33 cm	ml	65,3	60.000	3.918.000	65.000	4.244.500	64.250	4.195.525
5		Muro de contensión								
5.1		Cimiento de PBC	m3	3,3	380.000	1.254.000	330.000	1.089.000	350.000	1.155.000
5.2		Aislación Horizontal	m2	9,7	57.200	554.840	60.000	582.000	55.000	533.500
5.3		Mamposteria de Elevación de 0,30 vista 1c	m2	9,7	133.400	1.293.980	125.000	1.212.500	100.000	970.000
5.4		Tratamiento de Ladrillos Vistos	m2	8,1	14.000	113.400	20.000	162.000	18.000	145.800
6		Pinturas								
6.1		Pintura de Techo	m2	148,2	18.000	2.667.600	16.500	2.445.300	12.000	1.778.400
6.2		Pintura de Mamposterias al Agua	m2	302,4	18.000	5.443.200	13.000	3.931.200	14.000	4.233.600
6.3		Pintura de canaletas	ml	65,3	14.500	946.850	13.000	848.900	14.000	914.200
6.4		Pintura de aberturas	m2	46,1	19.250	887.425	16.500	760.650	12.000	553.200
7		Instalación Eléctrica								
7.1		Ventiladores de Techo	un	8	600.000	4.800.000	450.000	3.600.000	400.000	3.200.000
7.2		Bocas de Luz	un	16	110.000	1.760.000	150.000	2.400.000	120.000	1.920.000
7.3		Bocas de Tomacorriente	un	12	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000
7.4		Bocas de Ventilador de Techo	un	8	110.000	880.000	150.000	1.200.000	120.000	960.000
7.5		Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	11	75.000	825.000	120.000	1.320.000	100.000	1.100.000
7.6		Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	16	90.000	1.440.000	120.000	1.920.000	100.000	1.600.000
7.7		Tablero General	un	1	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.542.675	1.542.675
7.8		Alimentación para tablero	gl	1	1.250.000	1.250.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000	2.150.000
8		Limpieza Final	gl	1	519.265	519.265	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000
				Total		**128.535.000**		**128.856.750**		**129.500.000**

Oscar Colmán
Jefe UOC.