Municipalidad de San Cristóbal

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Administración Idelfonzo Santander

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. 19/2018 REPARACION DE AULAS EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS

LOTE 1- SUAREZ HERI Y ASOCIADOS

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo	m2	180,41	4.000	721.640
2	Desmonte de techo existente	m2	215,45	15.000	3.231.750
3	Techo ceramico sobre tirantes de madera	m2	215,45	190.000	40.935.500
4	Readecuación de Instalación eléctrica (Tablero principal, cambio de cables, cambio de 12 artefactos de 3x40w (incluyen llaves y toma), 5 artefactos 1X40, cambio de 6 ventiladores de caja metalica de 7 veloc.)	gl	1,00	5.852.000	5.852.000
5	Arreglo de revoque de pared, fisuras	m2	9,00	28.000	252.000
6	Provisión y colocación de piso ceramico	m2	10,00	52.000	520.000
7	Arreglo de canaletas y bajadas	ml	86,50	38.000	3.287.000
8	Arreglo de puertas y colocación de cerradura	un	3,00	450.000	1.350.000
9	Pintura de Paredes interior y exterior y pizarrones	m2	507,46	25.000	12.686.500
10	Pintura de aberturas (ventanas)	m2	15,75	22.000	346.500
11	Pintura de aberturas (puertas)	m2	11,34	25.000	283.500
12	Pintura de canaletas y bajadas	ml	86,50	25.000	2.162.500
13	Cartel de Obra	un	1,00	1.800.000	1.800.000
14	Limpieza final	un	1	450.000	450.000
	Total Gs.				**73.878.890**

LOTE 2- SUAREZ HERI Y ASOCIADOS

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo	m2	178,68	4.000	714.720
2	Arreglo de techo	m2	20,00	25.000	500.000
3	Readecuación de Instalación eléctrica (Tablero principal, cambio de cables, cambio de 12 artefactos de 3x40w (incluyen llaves y toma), 6 artefactos 1X40, cambio de 6 ventiladores de caja metalica de 7 veloc.)	gl	1,00	9.000.000	9.000.000
4	Revoque de pared (incluye arreglo de fisuras)	m2	30,30	28.000	848.400
5	Provisión y colocación de vidrios	m2	5,25	105.000	551.250
6	Pintura de techo	m2	224,70	15.000	3.370.500
7	Pintura de Pared exterior (a latex)	m2	150,12	25.000	3.753.000
8	Pintura de Paredes interior y pizarrones	m2	564,72	22.000	12.423.840
9	Pintura de aberturas (ventanas)	m2	22,50	24.000	540.000
10	Pintura de aberturas (puertas)	m2	12,60	25.000	315.000
11	Cartel de obra	un	1,00	1.800.000	1.800.000
12	Limpieza final	un	1,00	450.000	450.000
			TOTAL		**34.266.710**

LOTE 3- SUAREZ HERI Y ASOCIADOS

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo	m2	77,00	5.000	385.000
2	Readecuación de Instalación eléctrica (Tablero principal, cambio de cables, 4 artefactos de 3x40w, 4 artefactos 1X40w, cambio de 2 ventiladores con caja de metal de 7 veloc.)	gl	1,00	3.852.000	3.852.000
3	Provision y colocación de mingitorios	un	2,00	550.000	1.100.000
4	Limpieza de azulejos y accesorios sanitarios	gl	1,00	1.800.000	1.800.000
5	Pintura de Paredes interior y exterior	m2	301,00	25.000	7.525.000
6	Pintura de aberturas (ventanas)	m2	16,80	22.000	369.600
7	Pintura de aberturas (puerta principal y del baño)	m2	16,00	25.000	400.000

8	Pintura de techo (tirantes, tejuelones)	m2	98,55	28.000	2.759.400
9	Cartel de Obra	un	1,00	1.800.000	1.800.000
10	Limpieza final	un	1,00	1.550.000	1.550.000
TOTAL					**21.541.000**

LOTE 1- CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS					
ITEM	**RUBROS**	**UN.**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1	Replanteo	m2	180,41	3.840	692.774
2	Desmonte de techo existente	m2	215,45	14.400	3.102.480
3	Techo ceramico sobre tirantes de madera	m2	215,45	211.200	45.503.040
4	Readecuación de Instalación eléctrica (Tablero principal, cambio de cables, cambio de 12 artefactos de 3x40w (incluyen llaves y toma), 5 artefactos 1X40, cambio de 6 ventiladores de caja metalica de 7 veloc.)	gl	1,00	10.000.000	10.000.000
5	Arreglo de revoque de pared, fisuras	m2	9,00	26.880	241.920
6	Provisión y colocación de piso ceramico	m2	10,00	49.920	499.200
7	Arreglo de canaletas y bajadas	ml	86,50	36.480	3.155.520
8	Arreglo de puertas y colocación de cerradura	un	3,00	432.000	1.296.000
9	Pintura de Paredes interior y exterior y pizarrones	m2	507,46	24.000	12.179.040
10	Pintura de aberturas (ventanas)	m2	15,75	21.120	332.640
11	Pintura de aberturas (puertas)	m2	11,34	24.000	272.160
12	Pintura de canaletas y bajadas	ml	86,50	24.000	2.076.000
13	Cartel de Obra	un	1,00	1.728.000	1.728.000
14	Limpieza final	un	1	432.000	432.000
Total Gs.					**81.510.774**

LOTE 2- CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS					
ITEM	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1	Replanteo	m2	178,68	3.840	686.131
2	Arreglo de techo	m2	20,00	24.000	480.000
3	Readecuación de Instalación eléctrica (Tablero principal, cambio de cables, cambio de 12 artefactos de 3x40w (incluyen llaves y toma), 6 artefactos 1X40, cambio de 6 ventiladores de caja metalica de 7 veloc.)	gl	1,00	10.300.000	10.300.000
4	Revoque de pared (incluye arreglo de fisuras)	m2	30,30	26.880	814.464
5	Provisión y colocación de vidrios	m2	5,25	100.800	529.200
6	Pintura de techo	m2	224,70	14.400	3.235.680
7	Pintura de Pared exterior (a latex)	m2	150,12	24.000	3.602.880
8	Pintura de Paredes interior y pizarrones	m2	564,72	24.000	13.553.280
9	Pintura de aberturas (ventanas)	m2	22,50	23.040	518.400
10	Pintura de aberturas (puertas)	m2	12,60	24.000	302.400
11	Cartel de obra	un	1,00	1.728.000	1.728.000
12	Limpieza final	un	1,00	432.000	432.000
TOTAL					**36.182.435**

LOTE 3- CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS					
ITEM	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1	Replanteo	m2	77,00	4.800	369.600
2	Readecuación de Instalación eléctrica (Tablero principal, cambio de cables, 4 artefactos de 3x40w, 4 artefactos 1X40w, cambio de 2 ventiladores con caja de metal de 7 veloc.)	gl	1,00	4.657.920	4.657.920
3	Provision y colocación de mingitorios	un	2,00	528.000	1.056.000
4	Limpieza de azulejos y accesorios sanitarios	gl	1,00	2.208.000	2.208.000
5	Pintura de Paredes interior y exterior	m2	301,00	24.000	7.224.000
6	Pintura de aberturas (ventanas)	m2	16,80	21.120	354.816
7	Pintura de aberturas (puerta principal y del baño)	m2	16,00	24.000	384.000
8	Pintura de techo (tirantes, tejuelones)	m2	98,55	26.880	2.649.024

9	Cartel de Obra	un	1,00	1.728.000	1.728.000
10	Limpieza final	un	1,00	528.000	528.000
TOTAL					**21.159.360**

DELCI SANTANDER
Responsable de UOC