GOBERNACION DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32038 Email: gobernación@boqueron.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2015 "AMPLIACION COLEGIO NAC. Nº 4071 NUEVO AMANECER - ROYALTIES"

ITEMS	DESCRIPCION	EMPRESA 1: JL Y COMPAÑÍA S.A.			EMPRESA 2: HERGAL ARQUITECTURA			EMPRESA 3: MARGEN CONSTRUCTORA S.A.			EMPRESA 3: C.S.C ESTUDIO - CONSTRUCCIONES		
		PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)
Limpieza de Obra													
1	Limpieza de Obra y mobilización	1.476.000	1,00	1.476.000	4.500.000	1,00	4.500.000	1.132.800	1,00	1.132.800	3.000.000	1,00	3.000.000
Relleno y compactación													
2	Relleno y Compactación	34.768	66,00	2.294.688	80.000	66,00	5.280.000	54.752	66,00	3.613.632	100.000	66,00	6.600.000
Replanteo y trazado													
3	Replanteo y trazado	5.330	240,00	1.279.200	6.500	240,00	1.560.000	2.171	240,00	521.088	10.000	240,00	2.400.000
Cimiento													
4	Zapata corrida	278.800	125,00	34.850.000	180.000	125,00	22.500.000	164.256	125,00	20.532.000	170.000	125,00	21.250.000
Mamposteria de Nivelación de 0,30													
5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	196.800	63,00	12.398.400	180.000	63,00	11.340.000	155.760	63,00	9.812.880	110.000	63,00	6.930.000
6	Cordón de galeria	57.400	44,00	2.525.600	90.000	44,00	3.960.000	108.560	44,00	4.776.640	50.000	44,00	2.200.000
Aislación horizontal 0,15 c/asfalto													
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	24.600	125,00	3.075.000	60.000	125,00	7.500.000	30.208	125,00	3.776.000	30.000	125,00	3.750.000
Mmposteria de elevación													
8	0,15 de ladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	151.700	414,00	62.803.800	120.000	414,00	49.680.000	160.480	414,00	66.438.720	90.000	414,00	37.260.000
Pilares													
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	250.100	16,00	4.001.600	2.500.000	16,00	40.000.000	519.200	16,00	8.307.200	400.000	16,00	6.400.000
10	Pilares de metal, caño galvanizado, en galerias	209.100	8,00	1.672.800	1.600.000	8,00	12.800.000	481.440	8,00	3.851.520	400.000	8,00	3.200.000
Envarilado de mamposteria													
11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	61.500	105,00	6.457.500	116.000	105,00	12.180.000	339.840	105,00	35.683.200	80.000	105,00	8.400.000
Techo													
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	150.880	230,00	34.702.400	230.000	230,00	52.900.000	174.640	230,00	40.167.200	175.000	230,00	40.250.000
Revoque													
13	Interior de mamposteria	32.800	350,00	11.480.000	38.000	350,00	13.300.000	46.256	350,00	16.189.600	30.000	350,00	10.500.000
14	Exterior aberturas y mochetas	2.460.000	1,00	2.460.000	3.400.000	1,00	3.400.000	1.793.600	1,00	1.793.600	6.000.000	1,00	6.000.000
Contrapisos de cascotes													
15	Contrapisos de cascotes	43.460	212,00	9.213.520	35.000	212,00	7.420.000	43.424	212,00	9.205.888	40.000	212,00	8.480.000
Pisos													
16	Alisado de cemento con color, al frataz	90.200	212,00	19.122.400	35.000	212,00	7.420.000	61.360	212,00	13.008.320	50.000	212,00	10.600.000
Cieloraso													
17	De madera machihembrada	180.400	148,00	26.699.200	110.000	148,00	16.280.000	106.67[illegible]	148,00	[illegible]	100.000	148,00	14.800.000
18	Aislación membrana	38.540	120,00	4.624.800	48.000	120,00	5.760.000	73.6[illegible]	[illegible]	[illegible]	30.000	120,00	3.600.000
Desague Pluvial													
19	Canaletas y bajadas	180.400	62,00	11.184.800	75.000	62,00	4.650.000	56.6[illegible]	[illegible]	[illegible]	80.000	62,00	4.960.000

GOBERNACIÓN DE BOQUERON – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Econ. Oscar A. Martínez G
Secretario de Administración y Finanza

20	Aljibe de 30.000 litros	20.500.000	1,00	20.500.000	1.900.000	1,00	1.900.000	15.576.000	1,00	15.576.000	22.000.000	1,00	22.000.000
Desague cloacal													
21	Pozo negro	2.460.000	2,00	4.920.000	4.500.000	2,00	9.000.000	4.342.400	2,00	8.684.800	3.500.000	2,00	7.000.000
22	Cámaras de Inspeccción, y cañerias	2.296.000	1,00	2.296.000	4.500.000	1,00	4.500.000	2.312.800	1,00	2.312.800	3.000.000	1,00	3.000.000
Colocación de artefactos sanitarios													
23	Instalación baños, completo	19.680.000	1,00	19.680.000	11.760.000	1,00	11.760.000	2.548.800	1,00	2.548.800	12.000.000	1,00	12.000.000
Instalación eléctrica													
24	Tablero principal	2.050.000	1,00	2.050.000	1.500.000	1,00	1.500.000	2.454.400	1,00	2.454.400	1.000.000	1,00	1.000.000
25	Ventiladores, caja de metal, 7 vel.	246.000	12,00	2.952.000	650.000	12,00	7.800.000	566.400	12,00	6.796.800	450.000	12,00	5.400.000
26	Luces, tomas, cableado, según detalle	4.920.000	1,00	4.920.000	11.300.000	1,00	11.300.000	7.976.800	1,00	7.976.800	15.000.000	1,00	15.000.000
Carpinteria metálica (incluye vidrios)													
27	Puerta principal,ver detalle	1.230.000	3,00	3.690.000	2.900.000	3,00	8.700.000	1.217.760	3,00	3.653.280	1.500.000	3,00	4.500.000
28	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	656.000	14,00	9.184.000	1.800.000	14,00	25.200.000	434.240	14,00	6.079.360	1.000.000	14,00	14.000.000
29	Ventilación de techo, ver detalle	254.200	2,00	508.400	290.000	2,00	580.000	273.760	2,00	547.520	500.000	2,00	1.000.000
Pinturas													
30	De paredes revocadas	24.600	350,00	8.610.000	19.000	350,00	6.650.000	21.240	350,00	7.434.000	15.000	350,00	5.250.000
31	De aberturas metalicas	49.200	14,00	688.800	80.000	14,00	1.120.000	113.280	14,00	1.585.920	30.000	14,00	420.000
32	De ladrillos vistos, tratamiento	2.050.000	1,00	2.050.000	8.500.000	1,00	8.500.000	3.681.600	1,00	3.681.600	5.000.000	1,00	5.000.000
Otros													
33	Pizarron completo, ver detalle	1.148.000	3,00	3.444.000	1.200.000	3,00	3.600.000	1.274.400	3,00	3.823.200	800.000	3,00	2.400.000
34	Mastil de caño galv. de 2" y base de H°	410.000	1,00	410.000	2.200.000	1,00	2.200.000	736.320	1,00	736.320	1.500.000	1,00	1.500.000
35	Revestimiento de Azulejos	57.400	63,00	3.616.200	80.000	63,00	5.040.000	64.192	63,00	4.044.096	80.000	63,00	5.040.000
36	Contramarcos moldurados	820.000	1,00	820.000	1.600.000	1,00	1.600.000	708.000	1,00	708.000	1.000.000	1,00	1.000.000
37	Zòcalos cerámicos	32.800	84,00	2.755.200	34.000	84,00	2.856.000	66.080	84,00	5.550.720	25.000	84,00	2.100.000
38	Loza de Hº Aº de (1,50x0,75), sobre cada puerta	246.000	3,00	738.000	1.200.000	3,00	3.600.000	207.680	3,00	623.040	300.000	3,00	900.000
	TOTAL			**346.154.308**	**TOTAL**		**399.836.000**	**TOTAL**		**351.762.720**	**TOTAL**		**309.090.000**

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Econ. Oscar A. Martínez G.
Secretario de Administración y Finanzas