Municipalidad de
Loma Plata

Cuadro Comparativo de Ofertas

"CONSTRUCCION DE BAÑO HOGAR DE NIÑOS MITÃNGUÉRA RÓGA" CD N° 01/2019, con ID Nº 356288

		OB CONSTRUCCIONES					3A CONSTRUCIONES			
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	REPLANTEO Y TRASADO	OB CONSTR.	PY	33	3.600	118.800	3A CONTR.	PY	4.815	158.895
2	CIMIENTO HORMIGÓN DE CASCOTES	OB CONSTR.	PY	30	144.000	4.320.000	3A CONTR.	PY	192.600	5.778.000
3	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30	OB CONSTR.	PY	15	192.000	2.880.000	3A CONTR.	PY	256.800	3.852.000
4	AISLACION HORIZONTAL 0,15 C/ ASFALTO	OB CONSTR.	PY	30	27.900	837.000	3A CONTR.	PY	33.170	995.100
5	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0,15 DE LADRILLOS 3 TUBOS	OB CONSTR.	PY	98	175.750	17.223.500	3A CONTR.	PY	197.950	19.399.100
6	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA 2 VARILLAS DE 10mm, CON (cemento:arena) 1:3	OB CONSTR.	PY	30	26.600	798.000	3A CONTR.	PY	29.960	898.800
7	TECHO CHAPAS GALVANIZADAS TRAPEZOIDAL SOBRE ESTRUCTURA METALICA	OB CONSTR.	PY	33	170.000	5.610.000	3A CONTR.	PY	181.900	6.002.700
8	REVOQUE INTERIOR DE MAMPOSTERIA	OB CONSTR.	PY	146	36.000	5.256.000	3A CONTR.	PY	42.800	6.248.800
9	REVOQUE EXTERIOR ABERTURAS Y MOCHETAS	OB CONSTR.	PY	1	1.800.000	1.800.000	3A CONTR.	PY	2.140.000	2.140.000
10	CONTRAPISO DE CASCOTE	OB CONSTR.	PY	22	47.700	1.049.400	3A CONTR.	PY	56.710	1.247.620
11	PICO DE CERAMICA ESMALTADA, PEI 4	OB CONSTR.	PY	22	68.400	1.504.800	3A CONTR.	PY	77.040	1.694.880
12	CIELORRASO DE MADERA MACHIHEMBRADA	OB CONSTR.	PY	33	60.000	1.980.000	3A CONTR.	PY	80.250	2.648.250
13	CIELORRASO ASILACION MEMBRANA	OB CONSTR.	PY	33	29.600	976.800	3A CONTR.	PY	39.590	1.306.470
14	DESAGUE PLUVIAL CANALETA Y BAJADAS	OB CONSTR.	PY	22	126.000	2.772.000	3A CONTR.	PY	149.800	3.295.600
15	DESAGUE CLOACAL POZO NEGRO	OB CONSTR.	PY	1	3.200.000	3.200.000	3A CONTR.	PY	4.280.000	4.280.000
16	DESAGUE CLOACAL CAMARA SEPTICA	OB CONSTR.	PY	1	2.800.000	2.800.000	3A CONTR.	PY	3.745.000	3.745.000
17	DESAGUE CLOACAL CONECCION EN PVC DE 100mm	OB CONSTR.	PY	16	47.500	760.000	3A CONTR.	PY	53.500	856.000
18	INSTALACIONES DE BAÑO	OB CONSTR.	PY	4	5.950.000	23.800.000	3A CONTR.	PY	7.490.000	29.960.000
19	INSTALACION ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL	OB CONSTR.	PY	1	2.850.000	2.850.000	3A CONTR.	PY	3.210.000	3.210.000
20	INSTALACION ELECTRICA LUCES, TOMAS, CABLEADO	OB CONSTR.	PY	1	5.700.000	5.700.000	3A CONTR.	PY	6.420.000	6.420.000
21	ABERTURA DE METAL (incluye vidrio) VENTANA TIPO BALANCIN DE 0.60X0.40 m	OB CONSTR.	PY	2	432.000	864.000	3A CONTR.	PY	513.600	1.027.200
22	ABERTURA DE METAL (incluye vidrio) VENTANA TIPO BALANCIN DE 0.50x0.80m	OB CONSTR.	PY	2	513.000	1.026.000	3A CONTR.	PY	609.900	1.219.800
23	ABERTURA DE MADERA PUERTA PLACA 0.70X2,10m, COLOCADO	OB CONSTR.	PY	2	1.890.000	3.780.000	3A CONTR.	PY	2.247.000	4.494.000
24	ABERTURA DE MADERA PUERTA PLACA 0.60X1,80m, COLOCADO	OB CONSTR.	PY	6	1.120.000	6.720.000	3A CONTR.	PY	1.498.000	8.988.000
25	REVESTIMIENTO DE AZUEJOS	OB CONSTR.	PY	146	72.200	10.541.200	3A CONTR.	PY	81.320	11.872.720
26	PINTURA DE PARED REVOCADA	OB CONSTR.	PY	30	27.000	810.000	3A CONTR.	PY	32.100	963.000
27	PINTURA DE ABERTURA DE MADERA	OB CONSTR.	PY	1	3.200.000	3.200.000	3A CONTR.	PY	2.461.000	2.461.000
28	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS, TRATAMIENTO CON SILICONA	OB CONSTR.	PY	50	24.000	1.200.000	3A CONTR.	PY	32.100	1.605.000
29	ANCLAJE CON MAMPOSTERIA EXISTENTE	OB CONSTR.	PY	1	2.480.000	2.480.000	3A CONTR.	PY	3.317.000	3.317.000
30	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	OB CONSTR.	PY	1	1.440.000	1.440.000	3A CONTR.	PY	1.800.000	1.800.000
						118.297.500				**141.884.935**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Armanda Acosta
U.O.C.
Municipalidad de Loma Plata